Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042113
Nombre	Municipalidad de Coto Brus
Representante Legal	Rafael Ángel Navarro Umaña
Código postal	60801
Teléfono	2773-3128
Dirección	75 metros al este del Parque de San Vito San Vito, Coto Brus, Puntarenas

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20191100821-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LN-000003-0019100001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Teléfono	2519-7013
Código postal	10107
Dirección	50 metros norte, Hotel San Jose - Palacio
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Teléfono	25197013
Correo electrónico	info@constructorameco.com
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	13/01/2020

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432020011400002-00
Descripción de la contratación	RECONSTRUCCIÓN CALLES CENTRALES EN SAN VITO
Fecha de elaboración	10/01/2020
Fecha de notificación	

Tipo de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Tipo de modalidad	Cantidad definida
Clasificación del objeto	BIENES/SERVICIOS
Vigencia del contrato	Años
Prórrogas	Años
Multa	En caso de que la adjudicataria entregue bienes/servicios que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) sobre el costo de los productos en los que haya disconformidad por parte de la Administración, lue
Cláusula penal	Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar Institución 0 % Proveedor 50 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	El profesional a cargo de la Fiscalización por parte de la Municipalidad de Coto Brus, será el Ing.Luis Carlos Obando Murillo, Director de la Gestión Técnica de Infraestructura vial Municipal, correo electrónico luismunicb@gmail.com, teléfono 8730-2467.Con el contrato debidamente aprobado y notificado en la plataforma de SICOP, el Ingeniero de la Gestión Técnica de Infraestructura Vial emitirá la orden de inicio de los trabajos contratados. Se deberá coordinar una reunión de pre-construcción, con los documentos presentados en dicha reunión y debidamente

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	El profesional a cargo de la Fiscalización por parte de la Municipalidad de Coto Brus, será el Ing.Luis Carlos Obando Murillo, Director de la Gestión Técnica de Infraestructura vial Municipal, correo electrónico luismunicb@gmail.com, teléfono 8730-2467.Con el contrato debidamente aprobado y notificado en la plataforma de SICOP, el Ingeniero de la Gestión Técnica de Infraestructura Vial emitirá la orden de inicio de los trabajos contratados. Se deberá coordinar una reunión de pre-const
Forma de pago	Parcial
Pago por adelantado	Sí
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	6 %
	Vigencia	3 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	

Vigencia meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Desc
1	CÓDIGO : 72141103900063530000001 SERVICIO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE CAMINOS Y CARRETERAS BACHEO Y CARPETA ASFALTICA	NA	1	303.942.742,4	303.942.742,4	

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria: Asfalto San Vito Centro

Centro de costos/ Estructura presupuestaria: 5.03.02.04.5.02.02

Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	303.942.742,4
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	303.942.742,4

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido	Teléfono Correo electrónico
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR	25197013 info@constructorameco.com
Elaborador	G3014042113018	Proveeduria Leila Ramírez González	2773-3128 leylarg@gmail.com
Administrador de contratación	G3014042113003	Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal LUIS CARLOS OBANDO MURILLO	2773-5803 luismunicb@gmail.com
Aprobador	G3014042113020	Departamento Legal JORGE FALLAS JIMENEZ	2773-3128 legalmunicipal@municotobrus.go.c

[10. Archivo adjunto]

ORDEN N°41949.pdf (545.13 KB)

[11. Respuesta del Contratista]

Clasificación Aceptar

Fecha de respuesta 2020-01-13 10:29:16.0

Firmar

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

Ratificación del acto Listado

SICOP | Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved