8/4/2021 Contrato

Contrato

[1. Informacion de la Institucion]

Identificacion 3014042104

Nombre Municipalidad de Carrillo

Representante Legal Carlos Gerardo Cantillo Alvarez

Cadigo postal 50501

Teléfono 26888039

Direccion 200 metros norte del parque central de Filadelfia Filadelfia, Carrillo, Guanacaste

[2. Informacion de Adjudicacion]

20190803004-00
© Detalles del Cartel € Detalles de Adjudicacion €& Detalles de las condiciones

Numero de procedimiento 2019LN-000002-0003200001

Numero de SICOP

[3. Informacién del contratista]

Identificacion
Nombre del contratista

Representante legal

Identificacion del Representante

legal

Cadigo postal
Nombre del encargado
Departamento/Unidad

Tipo de oferta

3101035078

CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Alejandro Bolafios Salazar

0204060651

10107

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Gestion Comercial

Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificaciéon
(Contratista)

Contratista Firmado por Fecha de firma

ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

3101035078  CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA 13/03/2020

Consulta de la firma

[5. Informaciéon Basica del Contrato]

Numero de contrato

Descripcion de la contratacion

Fecha de elaboracion
Fecha de notificacion
Tipo de procedimiento
Tipo de modalidad
Clasificacion del objeto
Vigencia del contrato

Prérrogas

Multa

Clausula penal

Segun demanda

Especies fiscales

Requiere recepcion del objeto

Requiere registro de inventario

Observaciones

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQO038_0O.jsp?contract_no=CE202003000913&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

0432020002300036-00

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacién de la red vial cantonal
12/03/2020

08/05/2020

LICITACION PUBLICA NACIONAL

Servicios

OBRA PUBLICA

5 Meses

2 Meses

Multa por atrasa sera de un 0.25% sobre el monto total de lo adjudicado, se aplicara en respeto del debi
do proceso.

Multa por ausencia del Director Técnico en las visitas de campo sin justificacion alguna sera por un mon
to de 337.860 colones exactos.

Multa por obra defectuosa sera de un 0.50 % sobre el monto del total adjudicado.

13. CLAUSULA PENAL:

El incumplimiento en el plazo de entrega de cualquier actividad o elementos a juicio de
Municipalidad, sera sancionado con el pago del 0,25% del monto total del rubro al que
se refiere tal incumplimiento, pago que subsistira por cada dia de atraso, y hasta un
maximo de 25% del valor cotizado de cada Rubro de la obra adjudicada.

No
Aportar @ Institucion 0 % @ Proveedor 50 %
Si
Si

POR SU CUANTIA Y POR TRATARSE DE UNA LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA MODALI
DAD DE SERVICIOS DE OBRA PUBLICA LE CORRESPONDE REMITIR A LA CONTRALORIA GE
NERAL DE LA REPUBLICA PARA EL REFRENDO LEGAL DEL CONTRATO.

ESTO DE CONFORMIDAD A LA LEY 9665 DE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA A
DMINISTRACION PUBLICA, LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO Y

DEL REGLAMENTO DEL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PU
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[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega Plaza

Condicion de entrega (Incoterm)

Detalle de entrega

Forma de pago

Contrato

SE PROCEDERA AL RECIBO DE LA OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD AL CARTEL DE ESTA LICI
TACION, AL PERFIL TECNICO SEGUN OFICIO MC-DISM-0133-2019 SUSCRITO POR EL ING. JUAN

Parcial

Pago por adelantado No

Modalidad de pago

[7. Informacion de garantia]

Recepcién de garantias

Indicador Si

Garantia de
cumplimiento

Colateral

% | Monto
Vigencia 2 meses
Indicador Si

% | Monto

Vigencia 12 meses

[8. Informacion del bien, servicio u obra]

Linea

Descripcion del bien, servicio u obra

© CODIGO : 721410039203762500000001

MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO,
SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010
MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO,
SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010

¢Aplica presupuesto?  Si No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria
3.02.01.5.02.02.8

| Ver detalle »

[9. Informacion de usuarios]

Rol ID de usuario

Encargado del adjudicatario C3101035078002
Elaborador G3014042104003
Administrador de contratacion G3014042104012
Aprobador G3014042104003
Aprobador Final G3014042104010
Competente G3014042104019
Encargado del registro refrendo G3014042104020

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQO038_0O.jsp?contract_no=CE202003000913&contract_mod_seq=00&typeExp=Y

Garantias electronicas

Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

CARLOS RAMIREZ, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Y AL AMPARO DEL PR
OCESO ESTABLECIDO EN ARTICULOS 202 Y 203 DEL REGLAMENTO A LA LCA.

5 %
4%
Unidad Cantidad P.retflo unitario Precio Total sin Descuento Impuesto al valor
sin impuestos agregado
0 0y
NA 1 1.021.861.156,15 1.021.861.156,15 0/00 O/O°

Centro de costos/ Estructura presupuestaria
4.02.10

Crédito fiscal

Moneda Costa Rica Colon

Precio Total sin
impuestos

Costos por acarreos

Descuentos

Impuesto al valor
agregado

Otros impuestos

Monto total del
contrato

Departamento/Unidad
Nombre y apellido
Gestién Comercial
ALEJANDRO BOLANOS SALAZAR

Proveeduria
FERNANDO ANTONIO ACEVEDO ANGULO

Obras Municipales
Juan Carlos Ramirez Cordero

Proveeduria
FERNANDO ANTONIO ACEVEDO ANGULO

ALCALDE MUNICIPAL TITULAR
CARLOS GERARDO CANTILLO ALVAREZ

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
NELSON CASCANTE ARCE

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

1.021.861.156,15

1.021.861.156,15

Detalle de cuentas

No

Otros Impuestos

Costos p¢
acarreos
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C.GR Roberto Madrigal Chavarria

[10. Archivo adjunto]

[“—_J PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS DEL CANTON.pdf (7.21 MB)
[ ACTO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION.pdf (126.9 KB)

[“—_J CONSTANCIA 1 LICITACION RED VIAL 4 DISTRITOS.pdf (185.29 KB)

[“—_J CONSTANCIA 2 LICITACION RED VIAL 4 DISTRITOS.pdf (178.13 KB)

[ CONSTANCIA 3 LICITACION RED VIAL 4 DISTRITOS.pdf (186.13 KB)

|z Cronograma de actividades.pdf (390.32 KB)

[“—_J DOCUMENTOS LEGALES DE LA OFERTA.pdf (5.07 MB)

[11. Historial de modificaciones al contrato]
© 0432020002300036-00-1 (12/03/2020 12:38:56)

[12. Respuesta del Contratista]

Clasificacion Aceptar
Fecha de respuesta 2020-03-13 08:40:52.0
Se acepta

Contenido de la respuesta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de Aprobacién || Historial de la Solicitud de Aprobacion | © Aclaraciones(0)
Fechay hora de solicitud 12/03/2020 12:44:13 Numero de aprobacién 0332020002300045
Clasificacion de aprobacién Aprobado Verificar Firma
G3014042104003
Aprobador Proveeduria 26888039
FERNANDO ANTONIO ACEVEDO ANGULO facevedo@municarrillo.go.cr

POR ERROR SE GENERO UNA MODIFICACION EN LA FASE DE CONFECCION DEL CONTRATO
PARA EFECTOS DE INCORPORAR MAS DATOS TECNICOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA
Y LA OFERTA ADJUDICADA PERO EL TAMANO DE LOS ARCHIVOS PDF NO LO PERMITIERON
POR LO QUE SE APRUEBA EL CONTRATO CON BASE A LOS PARAMETROS PREVIAMENTE

. " INDICADOS PARA PROCEDER A SU FORMALIZACION LEGAL.
Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Informacién detallada de las aprobaciones]

J Historial de aprobacion final I | Historial de solicitud de aprobacién final I
Fecha y hora de solicitud 13/03/2020 09:55:44 Numero de aprobacién 0362020000300024
Clasificacion de aprobacion Aprobado Verificar Firma
G3014042104010
Aprobador ALCALDE MUNICIPAL TITULAR 26888039
CARLOS GERARDO CANTILLO ALVAREZ c_cantillo@municarrillo.go.cr

SE APRUEBA EL PRESENTE CONTRATO. FAVOR INICIAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTE
S PARA EL DEBIDO REFRENDO CONTRALOR

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto El archivo no existe.

J Historial de Refrendo | | Historial de solicitud de Refrendo | ‘ Historial de asignacién de competencia © Aclaraciones(0)
Fecha y hora de solicitud 07/05/2020 11:57:14
Clasificacion de aprobacion Aprobado
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G3014042104020
Aprobador DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 26888039
Roberto Madrigal Chavarria r_madrigal@municarrillo.go.cr

Se adjunta oficio MC-DAJ-043-2020 mediante el cual se aprueba lo solicitado.

Contenido de aprobacion

Archivo adjunto [ Aprobacion Interna 2020-05.pdf (1.53 MB)
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