Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3014042104
Nombre	Municipalidad de Carrillo
Representante Legal	Carlos Gerardo Cantillo Alvarez
Código postal	50501
Teléfono	26888039
Dirección	200 metros norte del parque central de Filadelfia Filadelfia, Carrillo, Guanacaste

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20190803004-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LN-000002-0003200001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	13/03/2020

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432020002300036-00
Descripción de la contratación	Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal
Fecha de elaboración	12/03/2020
Fecha de notificación	08/05/2020
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Tipo de modalidad	Servicios
Clasificación del objeto	OBRA PUBLICA
Vigencia del contrato	5 Meses
Prórrogas	2 Meses
Multa	Multa por atrasa sera de un 0.25% sobre el monto total de lo adjudicado, se aplicara en respeto del debi do proceso. Multa por ausencia del Director Técnico en las visitas de campo sin justificación alguna sera por un mon to de 337.860 colones exactos. Multa por obra defectuosa sera de un 0.50 % sobre el monto del total adjudicado.
Cláusula penal	13. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento en el plazo de entrega de cualquier actividad o elementos a juicio de Municipalidad, será sancionado con el pago del 0,25% del monto total del rubro al que se refiere tal incumplimiento, pago que subsistirá por cada día de atraso, y hasta un máximo de 25% del valor cotizado de cada Rubro de la obra adjudicada.
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar Institución 0 % Proveedor 50 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	Sí
Observaciones	POR SU CUANTÍA Y POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN LA MODALI DAD DE SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA LE CORRESPONDE REMITIR A LA CONTRALORIA GE NERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL REFRENDO LEGAL DEL CONTRATO. ESTO DE CONFORMIDAD A LA LEY 9665 DE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA A DMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO Y DEL REGLAMENTO DEL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ

[6. Otras Condiciones]

Modalidad de entrega	Plaza
Condición de entrega (Incoterm)	
Detalle de entrega	SE PROCEDERÁ AL RECIBO DE LA OBRA PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL CARTEL DE ESTA LICITACIÓN, AL PERFIL TÉCNICO SEGÚN OFICIO MC-DISM-0133-2019 SUSCRITO POR EL ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Y AL AMPARO DEL PROCESO ESTABLECIDO EN ARTÍCULOS 202 Y 203 DEL REGLAMENTO A LA LCA.
Forma de pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías		Garantías electronicas
Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	5 %
	Vigencia	2 meses
Colateral	**Indicador**	Sí
	% / Monto	4 %
	Vigencia	12 meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Costos por acarreos
1	CÓDIGO : 7214100392037625000000001 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO, SEGUN REQUERIMIENTOS DE CR-2010	NA	1	1.021.861.156,15	1.021.861.156,15	0 % 0	0 % 0	0	

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria	
3.02.01.5.02.02.8	4.02.10	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	1.021.861.156,15
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	0
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	1.021.861.156,15

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3014042104003	Proveeduría FERNANDO ANTONIO ACEVEDO ANGULO
Administrador de contratación	G3014042104012	Obras Municipales Juan Carlos Ramirez Cordero
Aprobador	G3014042104003	Proveeduría FERNANDO ANTONIO ACEVEDO ANGULO
Aprobador Final	G3014042104010	ALCALDE MUNICIPAL TITULAR CARLOS GERARDO CANTILLO ALVAREZ
Competente	G3014042104019	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NELSON CASCANTE ARCE
Encargado del registro refrendo	G3014042104020	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

C.G.R Roberto Madrigal Chavarría

[10. Archivo adjunto]

PERFIL MEJORAMIENTO RED VIAL PROCESO CUATRO DISTRITOS DEL CANTON.pdf (7.21 MB)
ACTO DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN.pdf (126.9 KB)
CONSTANCIA 1 LICITACION RED VIAL 4 DISTRITOS.pdf (185.29 KB)
CONSTANCIA 2 LICITACION RED VIAL 4 DISTRITOS.pdf (178.13 KB)
CONSTANCIA 3 LICITACION RED VIAL 4 DISTRITOS.pdf (186.13 KB)
Cronograma de actividades.pdf (390.32 KB)
DOCUMENTOS LEGALES DE LA OFERTA.pdf (5.07 MB)

[11. Historial de modificaciones al contrato]

0432020002300036-00-1 (12/03/2020 12:38:56)

[12. Respuesta del Contratista]

Clasificación Aceptar

Fecha de respuesta 2020-03-13 08:40:52.0

Contenido de la respuesta Se acepta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 12/03/2020 12:44:13 **Número de aprobación** 0332020002300045

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042104003
Proveeduría 26888039
FERNANDO ANTONIO ACEVEDO ANGULO facevedo@municarrillo.go.cr

Contenido de aprobación POR ERROR SE GENERÓ UNA MODIFICACIÓN EN LA FASE DE CONFECCIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE INCORPORAR MÁS DATOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA OFERTA ADJUDICADA PERO EL TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS PDF NO LO PERMITIERON POR LO QUE SE APRUEBA EL CONTRATO CON BASE A LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE INDICADOS PARA PROCEDER A SU FORMALIZACIÓN LEGAL.

Archivo adjunto El archivo no existe.

[14. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud 13/03/2020 09:55:44 **Número de aprobación** 0362020000300024

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador G3014042104010
ALCALDE MUNICIPAL TITULAR 26888039
CARLOS GERARDO CANTILLO ALVAREZ c_cantillo@municarrillo.go.cr

Contenido de aprobación SE APRUEBA EL PRESENTE CONTRATO. FAVOR INICIAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL DEBIDO REFRENDO CONTRALOR

Archivo adjunto El archivo no existe.

Historial de Refrendo | Historial de solicitud de Refrendo | Historial de asignación de competencia | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 07/05/2020 11:57:14

Clasificación de aprobación Aprobado

	G3014042104020	
Aprobador	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	26888039
	Roberto Madrigal Chavarría	r_madrigal@municarrillo.go.cr

Se adjunta oficio MC-DAJ-043-2020 mediante el cual se aprueba lo solicitado.

Contenido de aprobación

Archivo adjunto Aprobación Interna 2020-05.pdf (1.53 MB)

Impresión de Contrato Ratificación del acto Cerrar

SICOP | Copyright SICOP 2015, Costa Rica. All Right Reserved