Contrato

[1. Información de la Institución]

Identificación	3007231686
Nombre	Consejo Nacional de Vialidad
Representante Legal	Mario Alberto Rodriguez Vargas
Código postal	11501
Teléfono	22025300
Dirección	50 mts Este de la Rotonda La Betania San Pedro, Montes de Oca, San Jose

[2. Información de Adjudicación]

Número de SICOP	20191100142-00 Detalles del Cartel Detalles de Adjudicación Detalles de las condiciones
Número de procedimiento	2019LN-000016-0006000001

[3. Información del contratista]

Identificación	3101035078
Nombre del contratista	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
Representante legal	Alejandro Bolaños Salazar
Identificación del Representante legal	0204060651
Código postal	10107
Nombre del encargado	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Departamento/Unidad	Gestión Comercial
Tipo de oferta	Individual

[4. Responsables del contratista]

Identificación (Contratista)	Contratista	Firmado por	Fecha de firma
3101035078	CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR Consulta de la firma	22/06/2020

[5. Información Básica del Contrato]

Número de contrato	0432020300900013-00
Descripción de la contratación	Diseño y construcción del paso a desnivel ubicado en la intersección de la ruta de travesía No. 10124 con la Ruta Nacional No. 39 (Hatillos 2, 3, 5 y 6)
Fecha de elaboración	01/06/2020
Fecha de notificación	29/09/2020
Tipo de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Tipo de modalidad	Cantidad definida
Clasificación del objeto	OBRA PUBLICA
Código BPIP	
Vigencia del contrato	15 Meses
Prórrogas	
Multa	Deberá acatarse lo dispuesto en la Circular DIE-17-012-C, en relación con el voto N° 001176-F-SA de las 09:15 horas del 22 de setiembre de 2011 de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la observancia del debido proceso; el cual continúa vigente, según indicado en oficio GAJ-08-17-1099 (0999) del 28-08-2017.
Cláusula penal	Deberá acatarse lo dispuesto en la Circular DIE-17-012-C, en relación con el voto N° 001176-F-SA de las 09:15 horas del 22 de setiembre de 2011 de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la observancia del debido proceso; el cual continúa vigente, según indicado en oficio GAJ-08-17-1099 (0999) del 28-08-2017.
Según demanda	No
Especies fiscales	Aportar Institución 0 % Proveedor 50 %
Requiere recepción del objeto	Sí
Requiere registro de inventario	No
Observaciones	Plazo Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 450 (cuatrocientos cincuenta) días naturales, divididos de la siguiente manera: 150 (ciento cincuenta) días naturales para el diseño y 300 (trescientos) días naturales para la construcción, contados a partir de la fecha indicada en la "orden de inicio" -emitida para cada uno de ellos- por parte de la unidad supervisora del contrato, conforme al numeral 6 del pliego de condiciones cartelarias.

[6. Otras Condiciones]

Detalle de entrega	Presentación del programa de trabajo, se realizará conforme a lo establecido en el apartado 24 del p liego de condiciones cartelarias. Modificación contractual, se realizará conforme a lo establecido en el apartado 25 del pliego de condi ciones cartelarias.
Forma de pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

[7. Información de garantía]

Recepción de garantías Garantías electronicas

Garantía de cumplimiento	**Indicador**	Sí
	% / Monto	10 %
	Vigencia	21 meses
Colateral	**Indicador**	No
	% / Monto	
	Vigencia	meses

[8. Información del bien, servicio u obra]

Línea	Descripción del bien, servicio u obra	Unidad	Cantidad	Precio unitario sin impuestos	Precio Total sin impuestos	Descuento	Impuesto al valor agregado	Otros Impuestos	Costo acar
1	CÓDIGO : 7214110792057886000000001 SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTE SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTE	NA	1	2.522.148.093,49	2.522.148.093,49	0 % 0	13 % 327.879.252,1537	0	

¿Aplica presupuesto? Sí No

Fuente de financiamiento : Institucional

Reserva presupuestaria	Centro de costos/ Estructura presupuestaria	
19-474 (282)	Gerencia de Conservación	Detalle de cuentas

Crédito fiscal Sí No

Ver detalle »

Moneda	Costa Rica Colon
Precio Total sin impuestos	2.522.148.093,49
Costos por acarreos	0
Descuentos	0
Impuesto al valor agregado	327.879.252,154
Otros impuestos	0
Monto total del contrato	2.850.027.345,644

[9. Información de usuarios]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido
Encargado del adjudicatario	C3101035078002	Gestión Comercial ALEJANDRO BOLAÑOS SALAZAR
Elaborador	G3007231686152	Gerencia de Asuntos Juridicos GERARDO UREÑA BARRIOS
Administrador de contratación	G3007231686037	Gerencia de Contratación de Vías y Puentes Edgar Manuel Salas Solís
Aprobador	G3007231686062	Gerencia de Gestiòn de Asuntos Jurídicos Carlos Alberto Vega Segura
Aprobador Final	G3007231686138	Dirección Ejecutiva Mario Rodriguez Vargas
Competente	G3007231686062	Gerencia de Gestiòn de Asuntos Jurídicos Carlos Alberto Vega Segura
Encargado del registro refrendo C.G.R	G3007231686062	Gerencia de Gestiòn de Asuntos Jurídicos Carlos Alberto Vega Segura

[10. Archivo adjunto]

El archivo no existe.

[11. Respuesta del Contratista]

Contenido de la respuesta Se acepta

Archivo adjunto El archivo no existe.

[12. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de Aprobación | Historial de la Solicitud de Aprobación | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 16/06/2020 16:35:01 **Número de aprobación** 0332020300900025

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador
G3007231686062
Gerencia de Gestiòn de Asuntos Jurídicos 2202-5300
Carlos Alberto Vega Segura carlos.vega@conavi.go.cr

Se aprueba contrato en SICOP. Continuar con el tramite de firmas del contrato físico para remitir a la C GR.

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

[13. Información detallada de las aprobaciones]

Historial de aprobación final | Historial de solicitud de aprobación final

Fecha y hora de solicitud 24/06/2020 19:28:35 **Número de aprobación** 0362020301300018

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador
G3007231686138
Dirección Ejecutiva 22025566
Mario Rodriguez Vargas mario.rodriguez@conavi.go.cr

Aprobar el Contrato

Contenido de aprobación

Archivo adjunto El archivo no existe.

Historial de Refrendo | Historial de solicitud de Refrendo | Historial de asignación de competencia | Aclaraciones(0)

Fecha y hora de solicitud 29/09/2020 14:22:50

Clasificación de aprobación Aprobado Verificar Firma

Aprobador
G3007231686062
Gerencia de Gestiòn de Asuntos Jurídicos 2202-5300
Carlos Alberto Vega Segura carlos.vega@conavi.go.cr

Contenido de aprobación

Se procede a subir el documento de refrendo contralor DCA-3266 (13666-2020), así como el contra to firmado digitalmente por las partes, contrato que una vez efectuado el estudio de rigor, y de confo rmidad con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administraci ón Pública, se le brindó el refrendo por parte del Ente Contralor, al documento que consta en el núm ero de ingreso otorgado por esa Contraloría General a la gestión respectiva al momento del ingreso de la solicitud N°22019-2020. Dicho número corresponde al archivo electrónico denominado "NI 22 019-2020 ADJUNTO 1.pdf" que se encuentra como adjunto al NI 22019-2020, visible en el folio 8 de l expediente de refrendo CGR-REF-2020004516, el cual puede ser consultado en el sitio web de est a Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccionando la opción "co nsulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta".

Archivo adjunto
NI 22019-2020 ADJUNTO 1.pdf (253.96 KB)
DCA-3266 (13666-2020) refrendo contralor.pdf (1.46 MB)

SICOP | Copyright SICOP 2015. Costa Rica. All Right Reserved