Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 09:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 09:45:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	6
Total de Lances	20

Equipo e instrumental Odontológico Resumen

Mejor Lance

22.491.000,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (43.517.898,00 COP)	21.026.898,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	48.32%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	7
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 1 de 1 lote	1
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 1 de 1 lote	1
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 1 de 1 lote	2
SUMMED S.A.S.	Lance en 1 de 1 lote	3
UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC	Lance en 1 de 1 lote	6


Lista de los Lances por Proveedor

Equipo e instrumental Odontológico

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC	22.491.000,00 COP	33.750.000,00 COP	48.32%	6
2	DM MEDICAL	23.240.230,00 COP	40.944.670,00 COP	46.6%	7
3	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	29.536.500,00 COP	38.524.840,00 COP	32.13%	2
4	John Jairo Guerrero Pacheco	32.737.500,00 COP	32.737.500,00 COP	24.77%	1
5	SUMMED S.A.S.	35.124.333,41 COP	42.211.000,00 COP	19.29%	3
6	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	36.210.653,00 COP	36.210.653,00 COP	16.79%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipo e instrumental Odontológico



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 2"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 09:55:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 10:45:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	6
Total de Lances	13

Equipo Médico de Diagnóstico o Prevención Resumen

Mejor Lance

100.212.451,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (150.198.206,00 COP)	49.985.755,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	33.28%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	1
ET SERVICES SAS	Lance en 1 de 1 lote	1
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 1 de 1 lote	4
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 1 de 1 lote	6
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 0 de 1 lote	0
SUMMED S.A.S.	Lance en 1 de 1 lote	1


Lista de los Lances por Proveedor

Equipo Médico de Diagnóstico o Prevención

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	100.212.451,00 COP	136.799.292,00 COP	33.28%	6
2	DM MEDICAL	103.418.421,13 COP	103.418.421,13 COP	31.15%	1
3	John Jairo Guerrero Pacheco	110.027.790,00 COP	132.500.000,00 COP	26.74%	4
4	SUMMED S.A.S.	141.175.740,00 COP	141.175.740,00 COP	6.01%	1
5	ET SERVICES SAS	145.542.000,00 COP	145.542.000,00 COP	3.1%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipo Médico de Diagnóstico o Prevención



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 3"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 10:57:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 12:02:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	7
Total de Lances	17

Equipo Médico de Tratamiento y Mantenimiento de la vida Resumen

Mejor Lance

17.525.334,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (30.533.968,00 COP)	13.008.634,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	42.6%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	1
ET SERVICES SAS	Lance en 1 de 1 lote	1
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 0 de 1 lote	0
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 1 de 1 lote	4
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 1 de 1 lote	5
SUMMED S.A.S.	Lance en 0 de 1 lote	0
UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC	Lance en 1 de 1 lote	6


Lista de los Lances por Proveedor

Equipo Médico de Tratamiento y Mantenimiento de la vida

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	17.525.334,00 COP	24.616.476,00 COP	42.6%	4
2	UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC	18.086.000,00 COP	27.000.000,00 COP	40.77%	6
3	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	21.126.600,00 COP	27.840.780,88 COP	30.81%	5
4	ET SERVICES SAS	25.404.000,00 COP	25.404.000,00 COP	16.8%	1
5	DM MEDICAL	29.617.852,00 COP	29.617.852,00 COP	3%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipo Médico de Tratamiento y Mantenimiento de la vida



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 4"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 12:14:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 13:24:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	5
Total de Lances	29

Equipo para Análisis de Laboratorio Resumen

Mejor Lance

41.792.941,79 COP

Ahorro de Valor Inicial (109.257.803,00 COP)	67.464.861,21 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	61.75%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	15
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 0 de 1 lote	0
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 1 de 1 lote	13
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 0 de 1 lote	0
SUMMED S.A.S.	Lance en 1 de 1 lote	1


Lista de los Lances por Proveedor

Equipo para Análisis de Laboratorio

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	DM MEDICAL	41.792.941,79 COP	105.980.068,00 COP	61.75%	15
2	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	43.085.507,00 COP	96.625.430,00 COP	60.57%	13
3	SUMMED S.A.S.	102.800.665,96 COP	102.800.665,96 COP	5.91%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipo para Análisis de Laboratorio



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 5"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 13:35:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 14:20:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	5
Total de Lances	17

Equipos de Imágenes Diagnosticas y complementos Resumen

Mejor Lance

11.035.802,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (22.281.132,00 COP)	11.245.330,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	50.47%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 0 de 1 lote	0
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 0 de 1 lote	0
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 1 de 1 lote	6
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 1 de 1 lote	7
SUMMED S.A.S.	Lance en 1 de 1 lote	4


Lista de los Lances por Proveedor

Equipos de Imágenes Diagnosticas y complementos

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	11.035.802,00 COP	14.153.694,00 COP	50.47%	6
2	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	12.129.211,74 COP	19.672.698,04 COP	45.56%	7
3	SUMMED S.A.S.	15.058.241,57 COP	20.281.132,00 COP	32.42%	4

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipos de Imágenes Diagnosticas y complementos



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 6"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 14:31:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 15:01:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	4
Total de Lances	2

Equipos para Esterilización Resumen

Mejor Lance

140.168.142,30 COP

Ahorro de Valor Inicial (153.726.851,00 COP)	13.558.708,70 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	8.82%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	1
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 0 de 1 lote	0
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 1 de 1 lote	1


Lista de los Lances por Proveedor

Equipos para Esterilización

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	140.168.142,30 COP	140.168.142,30 COP	8.82%	1
2	DM MEDICAL	149.115.045,00 COP	149.115.045,00 COP	3%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipos para Esterilización



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 7"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 15:13:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 15:43:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	4
Total de Lances	1

Instrumental Resumen

Mejor Lance

21.403.782,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (22.065.755,00 COP)	661.973,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	3%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 0 de 1 lote	0
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 1 de 1 lote	1
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 0 de 1 lote	0


Lista de los Lances por Proveedor

Instrumental

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	John Jairo Guerrero Pacheco	21.403.782,00 COP	21.403.782,00 COP	3%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Instrumental



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 8"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 16:20:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 17:05:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	7
Total de Lances	15

Mobiliario Hospitalario Resumen

Mejor Lance

134.046.237,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (273.003.272,00 COP)	138.957.035,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	50.9%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	7
ET SERVICES SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 0 de 1 lote	0
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 1 de 1 lote	3
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 0 de 1 lote	0
SUMMED S.A.S.	Lance en 1 de 1 lote	1
UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC	Lance en 1 de 1 lote	4


Lista de los Lances por Proveedor

Mobiliario Hospitalario

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	134.046.237,00 COP	171.392.871,00 COP	50.9%	3
2	DM MEDICAL	138.334.610,00 COP	200.003.272,00 COP	49.33%	7
3	UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC	142.613.000,00 COP	193.800.000,00 COP	47.76%	4
4	SUMMED S.A.S.	223.003.272,00 COP	223.003.272,00 COP	18.31%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Mobiliario Hospitalario



Informe de la Subasta "FA-SASI-I-S-001-2021 - Lote 9"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	FONDO ADAPTACIÓN
Fecha de inicio actual	24/03/2021 17:15:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	24/03/2021 17:45:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	7
Total de Lances	16

Mobiliario Oficina Resumen

Mejor Lance

10.282.000,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (22.481.844,00 COP)	12.199.844,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	54.27%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
DM MEDICAL	Lance en 1 de 1 lote	8
ET SERVICES SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
GESCOM SAS	Lance en 1 de 1 lote	8
John Jairo Guerrero Pacheco	Lance en 0 de 1 lote	0
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO	Lance en 0 de 1 lote	0
SUMMED S.A.S.	Lance en 0 de 1 lote	0

Lista de los Lances por Proveedor

Mobiliario Oficina

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	DM MEDICAL	10.282.000,00 COP	19.400.000,00 COP	54.27%	8
2	GESCOM SAS	10.600.000,00 COP	20.000.000,00 COP	52.85%	8

Evolución de los Lances por Proveedor

Mobiliario Oficina

