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ANEXO N° 15 

 

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA  

 
Señores 

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA 

Ciudad 

REF.: PROCESO DE xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

El suscrito xxxxxxxxxxxxxxx, obrando en nombre y representación de xxxxxxxxxxx, de conformidad con lo 

establecido en el pliego de condiciones del presente proceso de Contratación, adelantado por el FONDO 

ROTATORIO DE LA POLICÍA – FORPO, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable, oferta en firme, a 

precios unitarios y fijos, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, 

ofrezco proveer los bienes y servicios correspondientes que se relacionan en el pliego de condiciones, bajo las 

características técnicas establecidas para los mismos conforme a las especificaciones de los Anexos No. 2 

“Especificaciones Técnicas Mínimas”, POR UN VALOR TOTAL  xxxxxxxxxxxxxxx Pesos M/Cte.  

($____________M/Cte.), el cual se discrimina así: 

 

 

 

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND 
 VR. UNITARIO 

DE REFERENCIA 
 CANTIDADES   VR. TOTAL DE REFERENCIA CONSULTORÍA 

VR. 
UNITARIO 

OFERTADO 

VR. TOTAL 
OFERTADO 

1 PRELIMINARES        

1001 
LOCALIZACION, TRAZADO Y 
REPLANTEO  

M2  $              3.983,000   $     12.123,230   $                                                      48.286.825,090      

1002 
CERRAMIENTO EN TEJA DE 
ZINC ONDULADA H=2.30m 

ML  $            46.191,000   $           221,280   $                                                      10.221.144,480      

1003 
CERRAMIENTO EN 
POLISOMBRA H=2.30m 

ML  $            26.847,000   $           482,520   $                                                      12.954.214,440      

1004 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $              9.887,000   $       5.465,030   $                                                      54.032.751,610      

1005 CAMPAMENTO DE OBRA  M2  $          178.877,000   $           174,000   $                                                      31.124.598,000      

1006 BATERIA DE BAÑOS M2  $          264.355,000   $             45,360   $                                                      11.991.142,800      

1007 

ACOMETIDA PROVISIONAL DE 
AGUA (INCLUYE TRAMITE 
ANTE EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS) 

ML  $            38.143,000   $           241,000   $                                                         9.192.463,000      

1008 

ACOMETIDA PROVISIONAL DE 
ENERGÍA (INCLUYE TRAMITE 
ANTE EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS) 

ML  $            67.627,000   $           241,000   $                                                      16.298.107,000      

1009 

VALLA INFORMATIVA 
LICENCIA 4.0m x 2.0m DISEÑO 
DE ACUERDO A LO 
DISPUESTO POR LA ENTIDAD. 
INCLUYE ESTRUCTURA 
METALICA DE APOYO Y 
LAMINAS METALICAS PARA 
FIJACION DE BANNER 

UND  $      1.996.001,000   $               3,000   $                                                         5.988.003,000      

         $                                                    200.089.249,420     

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS        

2001 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            42.131,000   $       2.526,870   $                                                    106.459.559,970      

2002 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $       7.203,530   $                                                    263.728.436,830      
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2003 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR DE 
MEJORAMIENTO PARA 
ESTRUCTURAS Y 
NIVELACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA. 
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $            72.333,000   $       6.859,590   $                                                    496.174.723,470      

2004 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $            22.134,000   $       1.322,750   $                                                      29.277.748,500      

         $                                                    895.640.468,770     

3 CIMENTACION        

3001 
BASE EN CONCRETO POBRE 
f’c=14MPa. ESPESOR MINIMO 
5cm 

M2  $            23.048,000   $       2.387,970   $                                                      55.037.932,560      

3002 
PILOTE PREEXCAVADO 
D=50cm. CONCRETO  
f’c=28MPa.  

ML  $          271.459,000   $           104,000   $                                                      28.231.736,000      

3003 
PILOTE PREEXCAVADO 
D=60m. CONCRETO  
f’c=28MPa.  

ML  $          338.501,000   $             36,000   $                                                      12.186.036,000      

3004 
CONCRETO PARA ZAPATAS, 
DADOS Y/O PEDESTALES 
f´c=28MPa 

M3  $          642.503,000   $           827,410   $                                                    531.613.407,230      

3005 
VIGA DE CIMENTACIÓN EN 
CONCRETO f’c=28MPa 

M3  $          643.985,000   $           505,340   $                                                    325.431.379,900      

3006 
MURO DE CONTENCION EN 
CONCRETO f’c=28MPa 

M3  $          813.093,000   $           350,540   $                                                    285.021.620,220      

3007 

FILTRO FRANCES DE 0.50 X 
0.30  INCLUYE TUBERIA 
PERFORADA DE 4", CON 
MATERIAL FILTRANTE 1" - 2" 
CON GEOTEXTIL NO TEJIDO  

ML  $            74.290,000   $           150,610   $                                                      11.188.816,900      

         $                                                 1.248.710.928,810     

4 
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 

       

4001 

PLACA CONTRAPISO f’c=28 
MPa e=0.12m. INCLUYE VIGA 
PERIMETRAL DESCOLGADA 
PARA CONFINAMIENTO DE 
PLACA DE 0.2X0.3M. INCLUYE 
CORTES, JUNTAS DE 
DILATACION, RELLENO DE 
JUNTAS (con respaldo de juntas 
preformado, de polietileno celular 
expandido ó rollo de espuma 
continuo, compuesto de una piel 
exterior no absorbente y una red 
interior de celda abierta y de 
celda cerrada) POLIETILENO 
DE SEPARACION ENTRE 
RELLENO Y PLACA 

M2  $          109.123,000   $       4.341,630   $                                                    473.771.690,490      

4002 
COLUMNAS, PANTALLAS Y 
MUROS DE CONCRETO  f’c=28 
MPa 

M3  $          764.835,000   $           588,560   $                                                    450.151.287,600      

4003 

PLACA  AEREA ALIGERADA EN 
CONCRETO f’c=28 MPa. 
ALTURA DE PLACA h=0.55m,  
TORTA SUPERIOR e=0.05m. 
INCLUYE VIGAS 
DESCOLGADAS, RIOSTRAS, 
VIGUETAS, TORTA 
SUPERIOR, ETC 

M2  $          237.347,000   $       8.462,850   $                                                 2.008.632.058,950      

4004 

PLACA  AEREA  ALIGERADA 
EN CONCRETO f'c=28MPa. 
ALTURA DE PLACA h=0.55m, 
TORTA SUPERIOR e=0.05m, 
TORTA INFERIOR e=0.04m. 
INCLUYE VIGAS 
DESCOLGADAS, RIOSTRAS, 
VIGUETAS, TORTA 
SUPERIOR, TORTA INFERIOR, 
ETC 

M2  $          259.160,000   $           363,000   $                                                      94.075.080,000      

4005 
VIGAS AÉREAS EN 
CONCRETO f’c=28 MPa  

M3  $          762.111,000   $             79,780   $                                                      60.801.215,580      

4006 

PLACA EN LAMINA 
COLABORANTE STELL DECK 
2" CALIBRE 22. H=0.12m. 
CONCRETO DE f’c=21 Mpa 

M2  $          126.335,000   $           236,400   $                                                      29.865.594,000      
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4007 
ESCALERAS EN CONCRETO  
f’c=28 Mpa 

M3  $          942.977,000   $             21,260   $                                                      20.047.691,020      

4008 
RAMPA EN CONCRETO DE 
28MPa, e=0.10m 

M2  $          131.649,000   $           338,590   $                                                      44.575.034,910      

4009 

TANQUE SUBTERRÁNEO 
CONCRETO f´c=28 MPa 
IMPERMEABILIZADO 
INTEGRALMENTE CON XYPEX 
ADMIX C-2000. INCLUYE 
CINTA PVC JUNTA. TAPAS DE 
ALFAJOR. PASAMUROS CON 
RUANAS EN PLATINA. 
CUELLOS DE GANSO DE 
VENTILACION. ACABADO 
SUPERFICIE INTERNA con 
Impermeabilizante de la red de 
capilares y/o microfisuras del 
concreto 

M3  $      1.136.158,000   $             60,300   $                                                      68.510.327,400      

        $                                                 3.250.429.979,950     

5 ACERO DE  REFUERZO        

5001 

ACERO DE REFUERZO. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
TRASIEGO, CORTE,  
FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y 
AMARRE DEL REFUERZO DE 
ACERO. 

KG  $              4.043,000   $   568.195,890   $                                                 2.297.215.983,270      

5002 

MALLA ELECTROSOLDADA. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
CORTE, FIGURACIÓN, 
COLOCACIÓN Y AMARRE DE 
LAS MALLAS FABRICADAS 
CON ALAMBRES 
CORRUGADOS DE ALTA 
RESISTENCIA. 

KG  $              5.006,000   $     53.862,820   $                                                    269.637.276,920      

         $                                                 2.566.853.260,190     

6 ESTRUCTURA METALICA        

6001 

ESTRUCTURA METÁLICA. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
MONTAJE Y PINTURA DE 
ELEMENTOS EN METAL PARA 
CONFORMAR LAS 
ESTRUCTURA METÁLICAS 
DEL PROYECTO (SOLDADA O 
PERNADA) 

KG  $            12.996,000   $     81.345,300   $                                                 1.057.163.518,800      

        $                                                 1.057.163.518,800     

7 MAMPOSTERIA        

7001 

MURO EN SISTEMA 
DURAPANEL PARA 
FACHADAS. INCLUYE 
ANCLAJES EN PISO Y TECHO, 
NUCLEO EN POLIESTIRENO 
EXPANDIDO, MALLAS  
DELANTERA Y POSTERIOR EN 
ACERO GALVANIZADO, 
CONECTORES DE ACERO, 
MORTERO LISO TIPO PAÑETE 
SOBRE AMBAS CARAS COMO 
ACABADO FINAL 

M2  $          144.516,000   $           298,870   $                                                      43.191.496,920      

7002 

MURO FACHADA EN 
LADRILLO PRENSADO 
LIVIANO  24.5X6X12. INCLUYE 
MALLA RAM ENTRE HILADAS 

M2  $          112.258,000   $       3.522,768   $                                                    395.458.890,144      

7003 

LAVADO, LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACION 
FACHADA DE MAMPOSTERIA 
A LA VISTA. PROHIBIDO USO 
DE ACIDO MURIATICO PARA 
LAVADO 

M2  $            20.551,000   $       4.332,238   $                                                      89.031.823,138      

7004 

MURO EN SUPERBOARD UNA 
SOLA CARA PARA 
INTERIORES. ACABADO 
MASILLADO Y PINTADO A UNA 
MANO COLOR BLANCO. 
PERFILERIA CAL. 20. 
ESPESOR DE LAMINA 10mm. 
INCLUYE AISLANTE 
TERMOACUSTICO DE e= 1"  
Aislamiento acústico y térmico de 
lana mineral de vidrio biosoluble 
en forma de láminas 

M2  $          108.433,000   $           824,908   $                                                      89.447.249,164      
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7005 
MURO EN CONCRETO 
f'c=21MPa, ESPESOR DE 
MURO 15CM 

M2  $          146.530,000   $           712,606   $                                                    104.418.157,180      

7006 
POYO CONCRETO f'c=21MPa 
15CMx20CM 

ML  $            38.944,000   $       2.078,680   $                                                      80.952.113,920      

7007 
MURO EN BLOQUE N°5 
30x20x12. INCLUYE MALLA 
RAM 

M2  $            44.213,000   $     10.542,482   $                                                    466.114.756,666      

7008 
MURO EN BLOQUE N°4 
30x20x10. INCLUYE MALLA 
RAM 

M2  $            39.467,000   $           706,452   $                                                      27.881.541,084      

7009 

VIGUETA DE 
CONFINAMIENTO, DINTEL O 
ALFAJIA EN CONCRETO DE 
f'c=21MPa DE HASTA 0.15m x 
0.25m. INCLUYE REFUERZO 

ML  $            40.707,000   $       6.617,020   $                                                    269.359.033,140      

7010 

COLUMNETAS Y TENSORES 
DE CONFINAMIENTO 
f'c=21MPa DE HASTA  0.15m x 
0.25m. INCLUYE REFUERZO 

ML  $            39.805,000   $       7.874,000   $                                                    313.424.570,000      

7011 

ANCLAJE EPOXICO 
(DIAMETRO DE 3/8" A 6/8") 
L=0.70m. INCLUYE ACERO 
DEL ANCLAJE 

UND  $              9.608,000   $     31.496,000   $                                                    302.613.568,000      

7012 

DOVELA DE CONFINAMIENTO 
CONCRETO GROUTING 
f'c=21MPa PARA MURO 
FACHADA MAMPOSTERIA 
PERFORACION VERTICAL. 
INCLUYE REFUERZO 

ML  $            19.704,000   $       4.007,104   $                                                      78.955.977,216      

        $                                                 2.260.849.176,572     

13 CUBIERTAS        

13001 

ALISTADO  EN MORTERO 
INPERMEABILIZADO 1:4 
(ARENA LAVADA) e=0.05m. 
PARA CUBIERTA. INCLUYE 
MEDIAS CAÑAS Y REMATES 
CONTRA ESTRUCTURA Y/O 
MAMPOSTERIA 

M2  $            36.538,000   $       3.825,000   $                                                    139.757.850,000      

13002 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE IMPERMEABILIZACION 
CON MEMBRANA POLIMERICA 
15G e=1.5mm.  INCLUYE 
MEDIAS CAÑAS Y REMATES 
CONTRA ESTRUCTURA Y/O 
MAMPOSTERIA 

M2  $          135.374,000   $       3.825,000   $                                                    517.805.550,000      

13003 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TAPA PREFABRICADA DE 
CONCRETO DE e=0.05m. 
REFORZADA CON MALLA 
ELECTROSOLDADA. GOTERO 
INFERIOR PERIMETRAL 

M2  $          133.102,000   $             55,000   $                                                         7.320.610,000      

13004 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESCOTILLAS EN LAMINA 
DE ALFAJOR DE 3mm DE 
ESPESOR, CON ESTRUCTURA 
METALICA EN PERFIL 
1"X1"X3/16". CON MANIJA 
INTERIOR Y EXTERIOR. CON 
CIERRE PARA CANDADO. 
INCLUYE CANDADO 
LAMINADO 50mm YALE. 
DIMENSIONES DE 
COMPUERTA 70X70CM 

UND  $          495.641,000   $               3,000   $                                                         1.486.923,000      

13005 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BARANDA METALICA, 
PARALES DOBLES EN 
PLATINA  METALICA DE 1/2" X 
2-1/2" Y PASAMANOS TRIPLE 
EN PERFIL TUBULAR DE 
2"x3mm, ACABADO PINTURA 
ESMALTE PARA METAL 
COLOR NEGRO MATE O 
GRAFITO SOBRE BASE 
ANTICORROSIVA. ALTURA 
BARANDA 1.0m. INLCUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A 
ESTRUCTURA Y PLATINAS DE 
ANCLAJE 

ML  $          327.205,000   $           117,000   $                                                      38.282.985,000      

13006 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CUBIERTA EN 
POLICARBONATO ALVEOLAR 
10MM. INCLUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS REQUERIDOS 

M2  $          111.533,000   $           572,000   $                                                      63.796.876,000      
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PARA ADOSAR A 
ESTRUCTURA METALICA  

13007 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE FLANCHE METALICO 
GALVANIZADO CALIBRE 20. 
LONGITUD DE DESARROLLO 
HASTA DE 1M. ACABADO 
PINTURA IMPRIMANTE, 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

ML  $            67.203,000   $           104,000   $                                                         6.989.112,000      

         $                                                    775.439.906,000     

14 
CARPINTERIA METALICA,  
MADERA Y PVC 

       

  PUERTAS         

14001 

PUERTAS METALICAS (P-10, 
P-11, P-12, P-14, P-15, P-16) EN 
LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 18 (1.2mm). HOJA 
ENTAMBORADOS 
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" (MARCO 
CARGADO CONCRETO 
FLUIDO). COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y ACABADO 
EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO.  
CERRADURA B362 
MULTIPUNTO ANTIQUE 
SCHLAGE + TIRADOR ACERO 
INOXIDABLE 1" 

M2  $          373.860,000   $             31,500   $                                                      11.776.590,000      

14002 

PUERTAS METALICAS (P-17, 
P-18, P-19) EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 (1.2mm). 
HOJA ENTAMBORADOS 
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" (MARCO 
CARGADO CONCRETO 
FLUIDO). COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y ACABADO 
EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. BARRA 
ANTIPANICO HORIZONTAL + 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO 

M2  $          816.390,000   $               4,800   $                                                         3.918.672,000      

14003 

PUERTAS METALICAS 
CORTAFUEGO NORMA UL (P-
13) LAMINA GALVANIZADA. 
HOJA ENTAMBORADOS 
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" (MARCO 
CARGADO CONCRETO 
FLUIDO). COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y ACABADO 
EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. BARRA 
ANTIPANICO HORIZONTAL + 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO  + BRAZO 
HIDRAULICO AUTOMATICO 

M2  $      3.780.888,000   $               3,600   $                                                      13.611.196,800      

14004 

PUERTAS METALICAS (P-20, 
P-21) EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 (1.2mm). 
HOJA TIPO REJILLA  
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" (MARCO 
CARGADO CONCRETO 
FLUIDO). COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y ACABADO 
EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. 

M2  $          331.656,000   $               7,500   $                                                         2.487.420,000      
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CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO  TIRADOR 
ACERO INOXIDABLE 1" 

14005 

PUERTAS EN  MADERA (P-01, 
P-03, P-04, P-06), COMPUESTA 
POR HOJA ENTAMBORADA EN 
LAMINA MELAMINICA DE 
15MM CON REFUERZO 
BASTIDORES INTERNO. 
COLOR A ESCOGER POR LA 
ENTIDAD, CON 
DILATACIONES INTERMEDIAS 
Y/O LISAS, CON CANTO 
RIGIDO. INCLUYE MARCO EN 
CEDRO DILATADO A MURO. 
INCLUYE CERRADURAS, 
BISAGRAS, PASADORES, 
MANIJAS, HERRAJES, 
ANCLAJES, TARUGOS, ETC. 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO 

M2  $          325.595,000   $             89,400   $                                                      29.108.193,000      

14006 

PUERTAS EN  MADERA (P-02, 
P-05, P-09), COMPUESTA POR 
HOJA ENTAMBORADA EN 
LAMINA MELAMINICA DE 
15MM CON REFUERZO 
BASTIDORES INTERNO. 
COLOR A ESCOGER POR LA 
ENTIDAD, CON 
DILATACIONES INTERMEDIAS 
Y/O LISAS, CON CANTO 
RIGIDO. INCLUYE MARCO EN 
CEDRO DILATADO A MURO. 
INCLUYE CERRADURAS, 
BISAGRAS, PASADORES, 
MANIJAS, HERRAJES, 
ANCLAJES, TARUGOS, ETC. 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO.  TIRADOR 
ACERO INOX 1-1/2" 

M2  $          335.528,000   $               9,000   $                                                         3.019.752,000      

14007 

PUERTAS EN  MADERA (P-07, 
P-08), COMPUESTA POR HOJA 
ENTAMBORADA EN LAMINA 
MELAMINICA DE 15MM CON 
REFUERZO BASTIDORES 
INTERNO. COLOR A 
ESCOGER POR LA ENTIDAD, 
CON DILATACIONES 
INTERMEDIAS Y/O LISAS, CON 
CANTO RIGIDO. INCLUYE 
MARCO EN CEDRO DILATADO 
A MURO. INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
TARUGOS, ETC. SEGÚN 
DISEÑO ARQUITECTONICO.  
BARRA ANTIPANICO 
HORIZONTAL + CERRADURA 
GEO MANIJA CROMO 
SATINADO + BRAZO 
HIDRAULICO AUTOMATICO 

M2  $          766.868,000   $               3,600   $                                                         2.760.724,800      

  PUERTAS VENTANAS             

14008 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-09), CON CAMARA DE 
31.5MM. DOBLE CRISTALERIA. 
CRISTAL EXTERIOR VIDRIO 
LAMINADO 10MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 6MM NC). 
CRISTAL INTERIOR VIDRIO 
LAMINADO 8MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 4MM NC), 
COLOR PERFILERIA PVC 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE CERRADURAS 

M2  $      1.317.314,000   $               1,293   $                                                         1.703.287,002      

14009 
PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-08, PV-16. PV-17, PV-18, 
PV-19, PV-20, PV-21, PV-22, 

M2  $          678.345,000   $           117,900   $                                                      79.976.875,500      
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PV-23, PV-24, PV-25, PV-26, 
PV-27, PV-28, PV-29, PV-30, 
PV-31, PV-32, PV-33, PV-345, 
PV-36, PV-37, PV-38, PV-39),  
VIDRIO TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO LAMINADO 
8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 
4MM NC), COLOR PERFILERIA 
PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE CERRADURAS 

14010 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-01, PV-04. PV-05, PV-07, 
PV-13, PV-14, PV-15),  VIDRIO 
TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO LAMINADO 
8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 
4MM NC), COLOR PERFILERIA 
PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE CERRADURAS 

M2  $          907.000,000   $             24,300   $                                                      22.040.100,000      

14011 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-02, PV-03. PV-06),  VIDRIO 
TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO LAMINADO 
8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 
4MM NC), COLOR PERFILERIA 
PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE CERRADURAS 

M2  $          850.000,000   $             16,200   $                                                      13.770.000,000      

14012 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-10, PV-11. PV-12)  VIDRIO 
TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO TEMPLADO 
10MM, COLOR PERFILERIA 
PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE CERRADURAS 

M2  $      1.424.000,000   $               2,400   $                                                         3.417.600,000      

  VENTANERIA              

14013 

VENTANA EN PVC (V-01, V-02, 
V-03, V-04, V-05, V-06, V-07, V-
08, V-23, V-24, V-27, V-28, V-33, 
V-34, V-35, V-36, V-37, V-38, V-
39, V-41, V-42, V-43, V-44, V-45, 
V-46, V-57, V-58), CON 
CAMARA DE 31.5MM. DOBLE 
CRISTALERIA. CRISTAL 
EXTERIOR VIDRIO LAMINADO 
10MM (4MM NC + PVB 0.76MM 
+ 6MM NC). CRISTAL 
INTERIOR VIDRIO LAMINADO 
8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 
4MM NC), COLOR PERFILERIA 
PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC.  

M2  $      1.146.000,000   $           466,500   $                                                    534.609.000,000      

14014 

VENTANA EN PVC (V-16, V-59, 
V-60, V-61, V-62, V-63, V-64, V-
65, V-66, V-67, V-68, V-69, V-70, 
V-71, V-72, V-73, V-74, V-75. V-
76),  VIDRIO LAMINADO 

M2  $          424.400,000   $             59,400   $                                                      25.209.360,000      
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SAMBLASTEADO MM (4MM NC 
+ PVB 0.76MM + 4MM NC). 
PERFILERIA PVC COLOR 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC.  

14015 

VENTANA EN PVC (V-09, V-10, 
V-11, V-12, V-13, V-14, V-15, V-
17, V-18, V-19, V-20, V-21, V-22, 
V-25, V-26, V-29, V-30, V-31, V-
32, V-40, V-47, V-48. V-49, V-50, 
V-51, V-52, V-53, V-54, V-55, V-
56 ),  VIDRIO LAMINADO 8MM 
(4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM 
NC). PERFILERIA PVC COLOR 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON SILICONA 
ANTIHONGO, CANTIDAD 
MODULOS SEGUN CUADRO 
DE VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC.  

M2  $          597.700,000   $           377,100   $                                                    225.392.670,000      

  CARPINTERIA METALICA             

14016 

ESCALERA EN FIBRA DE 
VIDRIO NORMA ANSI A 14.5 
PARA SUBIDA A CUBIERTA 
ADOSADA A MURO. L=3.66M. 
12 PASOS. UN SOLO CUERPO 

ML  $          907.000,000   $               1,200   $                                                         1.088.400,000      

14017 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BARANDA METALICA EN 
TUBERÍA GALVANIZADA, 
COMPUESTA POR 3 
PASAMANOS DIAM. 2"x3 mm. 
PARALES EN PLATINA DOBLE 
DE 2-1/2"x1/2". PLATINA DE 
ANCLAJE A PISO DE 2-
1/2"x1/2". ACABADO EN 
PINTURA ANTICORROSIVA +  
ESMALTE EPOXIC. PARA 
ESCALERAS Y ZONAS DE 
VACIO. INCLUYE ANCLAJES, 
PERNOS, Y DEMAS 
ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
BARANDA PARA ESCALERAS, 
RAMPAS Y PUENTES 

ML  $          327.205,000   $           322,980   $                                                    105.680.670,900      

14018 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REJILLA TIPO R-01, R-02 Y 
R-03. MARCO EN PLATINA 
METALICA 2-1/2"x3/4". 
PARALES INTERMEDIOS EN 
VARILLAS LISA DE 1/2". 
BASTIDORES HORIZONTALES 
EN PLATINA METALICA 2-
1/2"x1/4" DISTANCIADOS 
CADA 9CM. ACABADO EN 
PINTURA ANTICORROSIVA +  
ESMALTE EPOXIC 

M2  $          265.390,000   $             13,875   $                                                         3.682.365,867      

14019 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REJILLA TIPO R-04, R-05, 
R-06, R-07, R-08, R-09, R-10. 
MARCO EN PLATINA 
METALICA 2-1/2"x3/4". 
PARALES INTERMEDIOS EN 
VARILLAS LISA DE 1/2". 
BASTIDORES HORIZONTALES 
EN PLATINA METALICA 2-
1/2"x1/4" DISTANCIADOS 
CADA 15CM. ACABADO EN 
PINTURA ANTICORROSIVA +  
ESMALTE EPOXIC 

M2  $          207.410,000   $             73,200   $                                                      15.182.349,777      

14020 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE JUNTA PARA PISO EN 
ALUMINIO TIPO NOVAJUNTA 
PRO MOVIL. ANCHO DE JUNTA 
50MM. INCLUYE MEMBRANA 
DE ESTANQUEIDAD 

ML  $          321.421,000   $           103,590   $                                                      33.296.001,390      

14021 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE JUNTA PÁRA MURO EN 
ALUMINIO TIPO DECODEPOT 

ML  $          205.533,000   $             82,872   $                                                      17.032.930,776      
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SERIE 400-J481. ANCHO DE 
JUNTA MAX 300MM 

         $                                                 1.148.764.159,812     

18 

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS, SANITARIAS, 
PLUVIALES Y RED 
CONTRAINCENDIO 

         

  
ACOMETIDA LLENADO DE 
TANQUE DE AGUA POTABLE 

       

18001 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC-P Ø 2 1/2" 

ML  $            49.013,000   $           128,000   $                                                         6.273.664,000      

18002 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA HG Ø 2 1/2" 

ML  $            73.937,000   $               6,000   $                                                            443.622,000      

18003 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ACCESORIOS PVC-P Ø 2 1/2" 

UND  $            62.607,000   $             42,000   $                                                         2.629.494,000      

18004 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ACCESORIOS HG Ø 2 1/2" 

UND  $            60.330,000   $             12,000   $                                                            723.960,000      

18005 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO PESADO CORTINA 
TIPO RED WHITE Ø 2 1/2" 

UND  $          432.746,000   $               2,000   $                                                            865.492,000      

18006 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CHEQUE HIDRO Ø 2 1/2" 

UND  $          431.821,000   $               1,000   $                                                            431.821,000      

18007 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA FLOTADOR TIPO 
HELBERT Ø 2 1/2" 

UND  $          657.648,000   $               1,000   $                                                            657.648,000      

18008 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MEDIDOR TOTALIZADOR 
HOMOLOGADO Ø 2 1/2" 

UND  $      1.053.945,000   $               1,000   $                                                         1.053.945,000      

18009 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO TIPO BOLA PARA 
AGUA Ø 2 1/2" 

UND  $          386.678,000   $               2,000   $                                                            773.356,000      

18010 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
UNIÓN DRESSER Ø 2 1/2" 

UND  $          160.542,000   $               1,000   $                                                            160.542,000      

18011 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJILLA PARA MEDIDOR Ø 2 
1/2" 

UND  $          763.580,000   $               1,000   $                                                            763.580,000      

18012 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SOPORTERÍA Ø 2 1/2" 

UND  $            19.715,000   $               5,000   $                                                              98.575,000      

  
RED GENERAL DE 
SUMINISTRO DE AGUA FRIA A 
PRESIÓN 

            

18013 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø1/2" 

ML  $              5.979,000   $           791,000   $                                                         4.729.389,000      

18014 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 11 Ø3/4" 

ML  $              8.274,000   $           167,000   $                                                         1.381.758,000      

18015 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 13,5 Ø1" 

ML  $            11.128,000   $           285,000   $                                                         3.171.480,000      

18016 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø11/4" 

ML  $            13.907,000   $             55,000   $                                                            764.885,000      

18017 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø11/2" 

ML  $            16.923,000   $           161,000   $                                                         2.724.603,000      

18018 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø2" 

ML  $            25.906,000   $           171,000   $                                                         4.429.926,000      

18019 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø21/2" 

ML  $            49.535,000   $             20,000   $                                                            990.700,000      

18020 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø3" 

ML  $            57.655,000   $             10,000   $                                                            576.550,000      

18021 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø1/2" 

UND  $              2.869,000   $           935,000   $                                                         2.682.515,000      

18022 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø3/4" 

UND  $              3.535,000   $           223,000   $                                                            788.305,000      

18023 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø1" 

UND  $              4.655,000   $           163,000   $                                                            758.765,000      

18024 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø11/4" 

UND  $              7.247,000   $             35,000   $                                                            253.645,000      

18025 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø11/2" 

UND  $            11.050,000   $           154,000   $                                                         1.701.700,000      

18026 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø2" 

UND  $            25.603,000   $             58,000   $                                                         1.484.974,000      

18027 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø21/2" 

UND  $            61.934,000   $             15,000   $                                                            929.010,000      

18028 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-P Ø3" 

UND  $            72.707,000   $               5,000   $                                                            363.535,000      

18029 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø1/2" 

UND  $            68.698,000   $             85,000   $                                                         5.839.330,000      

18030 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø3/4" 

UND  $            84.401,000   $             11,000   $                                                            928.411,000      

18031 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø1" 

UND  $          117.432,000   $               2,000   $                                                            234.864,000      
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18032 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø11/4" 

UND  $          156.390,000   $               2,000   $                                                            312.780,000      

18033 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø11/2" 

UND  $          207.289,000   $             10,000   $                                                         2.072.890,000      

18034 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø2" 

UND  $          431.029,000   $               3,000   $                                                         1.293.087,000      

18035 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø3" 

UND  $          803.335,000   $               1,000   $                                                            803.335,000      

18036 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1/2" 

UND  $            15.610,000   $           450,000   $                                                         7.024.500,000      

18037 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø3/4" 

UND  $            15.911,000   $           115,000   $                                                         1.829.765,000      

18038 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1" 

UND  $            16.357,000   $           150,000   $                                                         2.453.550,000      

18039 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1 1/4" 

UND  $            16.799,000   $             35,000   $                                                            587.965,000      

18040 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1 1/2" 

UND  $            17.725,000   $             90,000   $                                                         1.595.250,000      

18041 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø2" 

UND  $            19.972,000   $             90,000   $                                                         1.797.480,000      

18042 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø2 1/2" 

UND  $            21.020,000   $             10,000   $                                                            210.200,000      

18043 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø3" 

UND  $            22.260,000   $               5,000   $                                                            111.300,000      

  
PUNTOS HIDRÁULICOS DE 
AGUA FRÍA 

            

18044 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVAMANOS Ø1/2" 

UND  $            45.281,000   $           138,000   $                                                         6.248.778,000      

18045 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVAPLATOS Ø1/2" 

UND  $            44.778,000   $             12,000   $                                                            537.336,000      

18046 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
SANITARIO DE FLUXOMETRO 
Ø1 1/4" 

UND  $          106.556,000   $             25,000   $                                                         2.663.900,000      

18047 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
SANITARIO DE TANQUE Ø1/2" 

UND  $            45.496,000   $             93,000   $                                                         4.231.128,000      

18048 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVADORA Ø1/2" 

UND  $            45.281,000   $               3,000   $                                                            135.843,000      

18049 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
DUCHA Ø1/2" 

UND  $            47.291,000   $             84,000   $                                                         3.972.444,000      

18050 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
ORINAL Ø1" 

UND  $            57.261,000   $             10,000   $                                                            572.610,000      

18051 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LLAVE MANGUERA Ø1/2" 

UND  $            44.778,000   $               5,000   $                                                            223.890,000      

18052 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVADERO Ø1/2" 

UND  $            46.573,000   $               2,000   $                                                              93.146,000      

18053 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
CALDERÍN MURAL Ø2" 

UND  $          142.284,000   $               2,000   $                                                            284.568,000      

  

RED GENERAL DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
CALIENTE A PRESIÓN Y 
RECIRCULACIÓN 

            

18054 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA COBRE TIPO M Ø1/2" 

ML  $            14.009,000   $           306,000   $                                                         4.286.754,000      

18055 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA COBRE TIPO M Ø3/4" 

ML  $            22.158,000   $           725,000   $                                                      16.064.550,000      

18056 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA COBRE TIPO M Ø1" 

ML  $            33.633,000   $           117,000   $                                                         3.935.061,000      

18057 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA COBRE TIPO M 
Ø11/4" 

ML  $            48.139,000   $             32,000   $                                                         1.540.448,000      

18058 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA COBRE TIPO M 
Ø11/2" 

ML  $            64.976,000   $             24,000   $                                                         1.559.424,000      

18059 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA COBRE TIPO M Ø2" 

ML  $            99.053,000   $             67,000   $                                                         6.636.551,000      

18060 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS COBRE Ø1/2" 

UND  $              4.092,000   $           335,000   $                                                         1.370.820,000      

18061 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS COBRE Ø3/4" 

UND  $              6.136,000   $           738,000   $                                                         4.528.368,000      

18062 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS COBRE Ø1" 

UND  $            11.968,000   $             92,000   $                                                         1.101.056,000      

18063 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS COBRE Ø11/4" 

UND  $            16.049,000   $             13,000   $                                                            208.637,000      

18064 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS COBRE Ø11/2" 

UND  $            23.432,000   $             13,000   $                                                            304.616,000      

18065 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS COBRE Ø2" 

UND  $            40.775,000   $             28,000   $                                                         1.141.700,000      
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18066 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø1/2" 

UND  $            68.698,000   $               4,000   $                                                            274.792,000      

18067 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø3/4" 

UND  $            84.401,000   $             54,000   $                                                         4.557.654,000      

18068 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CHEQUE HIDRO Ø 3/4" 

UND  $            88.861,000   $               2,000   $                                                            177.722,000      

18069 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø1" 

UND  $          117.432,000   $             19,000   $                                                         2.231.208,000      

18070 
SUMINISTRO E INSTALACION 
REGISTRO RED WHITE P/D 
Ø2" 

UND  $          314.881,000   $               2,000   $                                                            629.762,000      

18071 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1/2" 

UND  $            15.610,000   $           204,000   $                                                         3.184.440,000      

18072 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø3/4" 

UND  $            15.911,000   $           484,000   $                                                         7.700.924,000      

18073 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1" 

UND  $            16.357,000   $             78,000   $                                                         1.275.846,000      

18074 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø11/4" 

UND  $            16.799,000   $             22,000   $                                                            369.578,000      

18075 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø1 1/2" 

UND  $            17.725,000   $             16,000   $                                                            283.600,000      

18076 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø2" 

UND  $            18.926,000   $             45,000   $                                                            851.670,000      

  
PUNTOS HIDRÁULICOS DE 
AGUA CALIENTE 

            

18078 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVAMANOS COBRE M  Ø3/4" 

UND  $            72.126,000   $           107,000   $                                                         7.717.482,000      

18079 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVAMANOS COBRE M  Ø1/2" 

UND  $            70.499,000   $               8,000   $                                                            563.992,000      

18080 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVADORA COBRE M  Ø3/4" 

UND  $          101.561,000   $               2,000   $                                                            203.122,000      

18081 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
DUCHA COBRE Ø1/2" 

UND  $            78.633,000   $             84,000   $                                                         6.605.172,000      

18082 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVADERO COBRE Ø1/2" 

UND  $            76.309,000   $               2,000   $                                                            152.618,000      

18083 
PUNTO HIDRAULICO A.C 
CALDERÍN MURAL Ø2" 

UND  $          412.162,000   $               2,000   $                                                            824.324,000      

  
CUARTO DE BOMBAS - RED 
DE AGUA POTABLE 

            

  
RED DE DESAGÜES DE 
AGUAS SERVIDAS 

            

18085 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-S Ø2" 

ML  $            17.088,000   $           567,000   $                                                         9.688.896,000      

18086 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-S Ø3" 

ML  $            25.571,000   $             40,000   $                                                         1.022.840,000      

18087 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-S Ø4" 

ML  $            35.206,000   $           820,000   $                                                      28.868.920,000      

18088 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-L Ø2" 

ML  $            13.039,000   $           680,000   $                                                         8.866.520,000      

18089 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-L Ø4" 

ML  $            28.805,000   $             59,000   $                                                         1.699.495,000      

18090 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø110MM 

ML  $            54.557,000   $           221,000   $                                                      12.057.097,000      

18091 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø160MM 

ML  $            85.757,000   $           115,000   $                                                         9.862.055,000      

18092 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø200MM 

ML  $          116.627,000   $             48,000   $                                                         5.598.096,000      

18093 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-S Ø2" 

UND  $            19.163,000   $       1.511,000   $                                                      28.955.293,000      

18094 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-S Ø3" 

UND  $            22.729,000   $             32,000   $                                                            727.328,000      

18095 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-S Ø4" 

UND  $            39.427,000   $       1.337,000   $                                                      52.713.899,000      

18096 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ABRAZADERA  Ø2" 

UND  $            22.935,000   $           730,000   $                                                      16.742.550,000      

18097 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ABRAZADERA  Ø3" 

UND  $            24.964,000   $             20,000   $                                                            499.280,000      

18098 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ABRAZADERA  Ø4" 

UND  $            25.351,000   $           446,000   $                                                      11.306.546,000      

18099 
SUMINISTRO E INSTALACION 
JUNTA EXPANSIVA Ø4" 

UND  $            41.405,000   $             38,000   $                                                         1.573.390,000      

  SALIDAS SANITARIAS             

18100 
SALIDA SANITARIA PARA 
SANITARIO Ø4" 

UND  $            75.295,000   $           118,000   $                                                         8.884.810,000      

18101 
SALIDA SANITARIA 
LAVAMANOS Ø2" 

UND  $            66.486,000   $           138,000   $                                                         9.175.068,000      
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18102 
SALIDA SANITARIA 
LAVAPLATOS Ø2" 

UND  $            66.486,000   $             12,000   $                                                            797.832,000      

18103 
SALIDA SANITARIA ORINAL 
Ø2" 

UND  $            67.044,000   $             10,000   $                                                            670.440,000      

18104 
SALIDA SANITARIA DUCHA 
Ø2" 

UND  $            57.908,000   $             84,000   $                                                         4.864.272,000      

18105 
SALIDA SANITARIA 
LAVADORA– SIFON DE PISO 2” 

UND  $            63.710,000   $               3,000   $                                                            191.130,000      

18106 
SALIDA SANITARIA 
LAVADERO Ø2" 

UND  $            63.710,000   $               2,000   $                                                            127.420,000      

18107 
SALIDA SANITARIA SIFON DE 
PISO Ø2" 

UND  $            71.459,000   $           211,000   $                                                      15.077.849,000      

18108 
SALIDA SANITARIA SIFON DE 
PISO Ø3" 

UND  $            88.579,000   $               8,000   $                                                            708.632,000      

  
RED DE DESAGÜES DE 
AGUAS LLUVIAS 

            

18109 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-S Ø3" 

ML  $            25.549,000   $             18,000   $                                                            459.882,000      

18110 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC-S Ø4" 

ML  $            35.175,000   $           594,000   $                                                      20.893.950,000      

18111 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø110MM 

ML  $            54.557,000   $           152,000   $                                                         8.292.664,000      

18112 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø160MM 

ML  $            85.757,000   $           146,000   $                                                      12.520.522,000      

18113 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø200MM 

ML  $          116.627,000   $           227,000   $                                                      26.474.329,000      

18114 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-S Ø3" 

UND  $            22.729,000   $             10,000   $                                                            227.290,000      

18115 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC-S Ø4" 

UND  $            39.427,000   $           230,000   $                                                         9.068.210,000      

18116 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ABRAZADERA  Ø3" 

UND  $            24.019,000   $             19,000   $                                                            456.361,000      

18117 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ABRAZADERA  Ø4" 

UND  $            25.351,000   $           431,000   $                                                      10.926.281,000      

18119 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TRAGANTE TIPO CUPULA 
Ø6"XØ4" 

UND  $            37.370,000   $             47,000   $                                                         1.756.390,000      

18120 
SUMINISTRO E INSTALACION 
JUNTA EXPANSIVA Ø4" 

UND  $            41.405,000   $             44,000   $                                                         1.821.820,000      

  
MONTAJE DE APARATOS Y 
EQUIPOS REDES 
HIDROSANITARIAS 

            

  
RED DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIO 

            

  
CUARTO DE BOMBAS RED DE 
PROTECCION CONTRA 
INCENDIO 

            

18190 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ACERO CARBÓN 
RANURADA SCH-10 Ø3" 

ML  $            68.245,000   $               6,000   $                                                            409.470,000      

18191 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ACERO CARBÓN 
RANURADA SCH-10 Ø4" 

ML  $            82.348,000   $               3,000   $                                                            247.044,000      

18192 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA ACERO CARBÓN 
RANURADA SCH-10 Ø6" 

ML  $          121.110,000   $             12,000   $                                                         1.453.320,000      

18193 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIO ACERO CARBÓN 
RANURADO Ø3" 

UND  $            38.577,000   $             18,000   $                                                            694.386,000      

18194 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIO ACERO CARBÓN 
RANURADO Ø4" 

UND  $            67.384,000   $             10,000   $                                                            673.840,000      

18195 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIO ACERO CARBÓN 
RANURADO Ø6" 

UND  $          119.768,000   $             48,000   $                                                         5.748.864,000      

18196 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACOPLE RIGIDO RANURADO 
Ø3" 

UND  $            27.812,000   $             36,000   $                                                         1.001.232,000      

18197 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACOPLE RIGIDO RANURADO 
Ø4" 

UND  $            33.222,000   $             20,000   $                                                            664.440,000      

18198 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACOPLE RIGIDO RANURADO 
Ø6" 

UND  $            57.607,000   $             96,000   $                                                         5.530.272,000      

18199 
SUMINISTRO E INSTALACION 
VÁLVULA DE VASTAGO 
ASCENDENTE OS&Y Ø3" 

UND  $      1.358.423,000   $               2,000   $                                                         2.716.846,000      

18200 
SUMINISTRO E INSTALACION 
VÁLVULA DE VASTAGO 
ASCENDENTE OS&Y Ø4" 

UND  $      1.929.342,000   $               1,000   $                                                         1.929.342,000      
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18201 
SUMINISTRO E INSTALACION 
VÁLVULA DE VASTAGO 
ASCENDENTE OS&Y Ø6" 

UND  $      2.509.864,000   $               2,000   $                                                         5.019.728,000      

18202 
SUMINISTRO E INSTALACION 
CHEQUE AMORTIGUADO 
RANURADO Ø6" 

UND  $      1.240.730,000   $               2,000   $                                                         2.481.460,000      

18203 
SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIÓN FLEXITALICA Ø6" 

UND  $      1.130.105,000   $               1,000   $                                                         1.130.105,000      

18204 
SUMINISTRO E INSTALACION 
LAMINA ANTIVORTICE Ø6" 

UND  $          481.036,000   $               1,000   $                                                            481.036,000      

18205 

SUMINISTRO E INSTALACION 
VÁLVULA MARIPOSA 
SUPERVISADA RANURADA 
Ø6" 

UND  $      1.452.760,000   $               2,000   $                                                         2.905.520,000      

18206 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SENSOR DE FLUJO Ø6" 

UND  $          963.867,000   $               2,000   $                                                         1.927.734,000      

18207 
SUMINISTRO E INSTALACION 
VÁLVULA DE DRENAJE Y 
PRUEBA CON VISOR Ø1-1/4" 

UND  $          816.378,000   $               2,000   $                                                         1.632.756,000      

18208 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTE SISMORESISTENTE 
CUATRO VÍAS Ø4" 

UND  $          234.567,000   $               1,000   $                                                            234.567,000      

18209 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTE SISMORESISTENTE 
CUATRO VÍAS Ø6" 

UND  $          243.733,000   $               2,000   $                                                            487.466,000      

18210 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø3" 

UND  $            22.260,000   $               4,000   $                                                              89.040,000      

18211 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø4" 

UND  $            25.351,000   $               3,000   $                                                              76.053,000      

18212 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SOPORTERÍA Ø6" 

UND  $            27.234,000   $               8,000   $                                                            217.872,000      

18213 

SUMINISTRO E INSTALACION 
EQUIPO DE BOMBEO DE 
MOTOR DIESEL, CONTRA 
INCENDIO, CERTIFICADO Y 
APROBADO UL/FM SEGÚN 
CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVIDAD NFPA-20, 
CON CAUDAL DE DISEÑO 
750GPM Y CABEZA DINAMICA 
TOTAL  105 M.C.A. 

UND  $  235.798.145,000   $               1,000   $                                                    235.798.145,000      

  
OBRAS CIVILES REDES 
HIDROSANITARIAS 

            

18214 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            43.880,000   $           390,000   $                                                      17.113.200,000      

18215 
RELLENO EN RECEBO. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $            41.678,000   $           140,000   $                                                         5.834.920,000      

18216 RELLENO EN ARENA M3  $            84.561,000   $             78,000   $                                                         6.595.758,000      

18217 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $            22.644,000   $           117,000   $                                                         2.649.348,000      

18218 RETIRO DE MATERIAL M3  $            20.081,000   $           273,000   $                                                         5.482.113,000      

18219 
CAJA DE INSPECCION HMAX= 
0,8M  0,6MX0,6M 

UND  $          281.034,000   $             23,000   $                                                         6.463.782,000      

18220 
CAJA DE INSPECCION HMAX= 
1,2M  0,8MX0,8M 

UND  $          603.996,000   $               8,000   $                                                         4.831.968,000      

18221 
CAJA DE INSPECCION HMAX= 
1,6M  1,0MX1,0M 

UND  $          932.731,000   $               6,000   $                                                         5.596.386,000      

  
TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS 

            

18222 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UND  $          109.205,000   $             18,000   $                                                         1.965.690,000      

18223 PRUEBA DE PRESION UND  $          157.093,000   $             23,000   $                                                         3.613.139,000      

         $                                                    826.221.879,000     

24 
OBRAS EXTERIORES A 
EDIFICACIONES 

         

  
REDES EXTERNAS 
EXISTENTES 

         

24001 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            42.131,000   $           783,000   $                                                      32.988.573,000      

24002 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR DE 
MEJORAMIENTO PARA 
ESTRUCTURAS Y 
NIVELACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA. 

M3  $            72.333,000   $           548,100   $                                                      39.645.717,300      
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SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

24003 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $            22.134,000   $           313,200   $                                                         6.932.368,800      

24004 
DEMOLICION CAJA DE 
INSPECCION EXISTENTE 

UND  $          120.385,000   $             99,000   $                                                      11.918.115,000      

24005 

CAJA DE INSPECCION EN 
MAMPOSTERIA. ALTURA 
MAXIMA 1.5m. 1.0X1.0. 
INCLUYE TAPA DE 
INSPECCION  

UND  $          932.731,000   $             99,000   $                                                      92.340.369,000      

24006 
TRASLADO RED ELECTRICA 
EXISTENTE 

ML  $            99.244,000   $           261,000   $                                                      25.902.684,000      

24007 
TRASLADO RED AGUAS 
NEGRAS EXISTENTE 

ML  $            91.241,000   $           261,000   $                                                      23.813.901,000      

24008 
TRASLADO RED AGUAS 
LLUVIAS  EXISTENTE 

ML  $            91.241,000   $           261,000   $                                                      23.813.901,000      

24009 
TRASLADO RED AGUAS 
GRISES  EXISTENTE 

ML  $            91.241,000   $           261,000   $                                                      23.813.901,000      

  URBANISMO             

24010 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $           597,000   $                                                      21.856.767,000      

24011 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR PARA 
ESTRUCTURA DE 
URBANISMO. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA. 
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $            72.333,000   $           448,000   $                                                      32.405.184,000      

24012 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO O 
AIREACIÓN, EXTENSIÓN Y 
CONFORMACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y 
TERMINADO DE MATERIAL DE 
SUB-BASE GRANULAR ART. 
320.13. PARA 
PARQUEADEROS Y ANDENES 

M3  $            84.552,000   $           259,400   $                                                      21.932.788,800      

24013 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BORDILLO 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO B-15-80 O 
EQUIVALENTE, A15XH35XL80. 
INCLUYE MORTERO DE 
NIVELACION, SELLO EN 
JUNTAS 

ML  $            65.627,000   $           547,000   $                                                      35.897.969,000      

24014 

PISO LOSA EN PIEDRA 
MUÑECA, FORMATO: 
100X100X2CM, SIN PULIR 
(ASERRADA), COLOR 
AMARILLO, SELLADA ANTES Y 
DESPUES DE LA 
INSTALACIÓN. INCLUYE 
CENEFA  

M2  $          407.172,000   $           784,000   $                                                    319.222.848,000      

24015 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE GRAMOQUIN EN 
CONCRETO TIPO REJILLA 
"Decoblock AREJ-9" 9X29X43 
QUE CUMPLA NTC 2017, 
COLOR GRIS, CON CESPED 
TIPO KIKUYO SEMBRADO 
ENTRE LOS ESPACIOS 

M2  $          123.247,000   $           138,000   $                                                      17.008.086,000      

24016 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO O 
AIREACIÓN, EXTENSIÓN Y 
CONFORMACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y 
TERMINADO DE MATERIAL DE 
TIERRA NEGRA PARA ZONAS 
VERDES INTERNAS DEL 
EDIFICIO 

M3  $            59.358,000   $           500,000   $                                                      29.679.000,000      

24017 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DE CESPEDÓN 
PARA ZONAS VERDES 
INTERNAS DEL EDIFICIO 

M2  $            35.333,000   $           600,000   $                                                      21.199.800,000      

24018 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LOGOS INSTITUCIONALES, 

UND  $      6.034.724,000   $               2,000   $                                                      12.069.448,000      
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SEGÚN DISEÑO DEFINIDO 
POR IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL. ESCUDOS 
EN BRONCE DE 80CM DE 
ALTO 

24019 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE NOMBRE DE LA ESCUELA 
LETRAS EN BRONCE DE 40CM 
DE ALTO 

GLB  $      4.613.647,000   $               2,000   $                                                         9.227.294,000      

24020 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
SIEMBRA DE ARBOLES 
SEGÚN DISEÑO DE 
PAISAJISMO. TAMAÑO DE 
SIEMBRA H=1.5M MINIMO. 

UND  $          134.587,000   $             40,000   $                                                         5.383.480,000      

24021 
JARDÍN EXTERIOR 
INSTITUCIONAL, CON 
PLANTAS ORNAMENTALES  

M2  $            37.862,000   $           200,000   $                                                         7.572.400,000      

24022 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
E INSTALACION DE 
TOPELLANTAS EN 
CONCRETO DE 3000PSI O 
EQUIVALENTE, A10XH20XL60. 
INCLUYE ANCLAJE A PISO  

UND  $            56.228,000   $             20,000   $                                                         1.124.560,000      

24023 

PINTURA EPOXICA PARA 
PISOS PINTUCOAT PLUS 
AMARILLO. PARA LINEAS DE 
DIVISION DE 
PARQUEADEROS. 3 MANOS 

ML  $            12.583,000   $           200,000   $                                                         2.516.600,000      

24024 

CARCAMO EN CONCRETO 
3000 PSI. ANCHO EXTERMO 
60CM, ALTURA VARIABLE 
EXTERNA DESDE 22CM 
HASTA 26CM. ESPESOR 
PARED 12CM. INCLUYE 
REJILLA EN PLATINAS 1" x 1" x 
3/16". INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML  $          353.773,000   $           225,000   $                                                      79.598.925,000      

24025 

PORTON TUBULAR 
GALVANIZADO 2"  CON 
PLATINAS DE 1-1/2"x3/16". 
PARALES TUBULARES 
PRINCIPALES EN 4". PINTURA 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE, 
INCLUYE HERRAJES  Y 
ACCESORIOS   

M2  $          385.284,000   $             15,960   $                                                         6.149.132,640      

  GARITAS (SON 5 GARITAS)          

  
MURO DE CERRAMIENTO 
DEFINITIVO DEL PREDIO 
ESEVI 

          

24044 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            42.131,000   $       2.586,810   $                                                    108.984.892,110      

24045 
BASE EN CONCRETO POBRE 
f’c=14MPa. ESPESOR MINIMO 
5cm (PARA ZAPATAS) 

M2  $            23.048,000   $           853,453   $                                                      19.670.392,427      

24046 

CONCRETO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION, ZAPATAS, 
DADOS Y/O PEDESTALES 
f´c=28MPa DE MURO DE 
CERRAMIENTO 

M3  $          642.503,000   $           695,459   $                                                    446.834.279,709      

24047 

CONCRETO PARA COLUMNAS  
f’c=28 MPa (PARA 
COLUMNETAS DE MURO DE 
CERRAMIENTO) 

M3  $          764.835,000   $             68,329   $                                                      52.260.538,188      

24048 
MURO DOBLE EN BLOQUE N°5 
30x20x12. INCLUYE MALLA 
RAM 

M2  $            88.427,000   $       3.279,800   $                                                    290.022.874,600      

24049 

ANCLAJE EPOXICO 
(DIAMETRO DE 3/8" A 6/8") 
L=0.70m. INCLUYE ACERO 
DEL ANCLAJE 

UND  $              9.608,000   $       1.411,000   $                                                      13.556.888,000      

24050 

VIGA AEREA  EN CONCRETO 
3.000PSI, 0.25 X 0.30cm. VIGA 
REMATE SUPERIOR PARA 
MURO DE CERRAMIENTO. 
CONCRETO A LA VISTA 

ML  $            77.958,000   $       1.058,000   $                                                      82.479.564,000      

24051 

ACERO DE REFUERZO. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
TRASIEGO, CORTE,  
FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y 
AMARRE DEL REFUERZO DE 
ACERO. 

KG  $              4.043,000   $   103.838,214   $                                                    419.817.899,525      

24052 
PAÑETE LISO (SOBRE  
MUROS Y/O BAJO PLACA) 

M2  $            23.344,000   $       7.554,120   $                                                    176.343.377,280      
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MORTERO 1:3, e=1.5 CM. 
INCLUYE FILOS Y 
DILATACIONES. INCLUYE 
FACTOR POR METROS 
LINEALES  DE CARTELAS, 
VANOS, ETC 

24053 

PINTURA TIPO KORAZA 
SOBRE PAÑETE COLOR 
INSTITUCIONAL (3 MANOS). 
INCLUYE FILOS Y 
DILATACIONES. PARA 
EXTERIORES 

M2  $            18.362,000   $       7.194,400   $                                                    132.103.572,800      

         $                                                 2.646.088.091,179     

25 GENERALES Y VARIOS        

25001 
ASEO GENERAL DE OBRA 
(ASEO FINO PARA ENTREGA)  

M2  $              4.556,000   $     10.000,000   $                                                      45.560.000,000      

25002 

SEÑALIZACION DE CADA 
ESPACIO EN ACRILICO DE 
10MM DE GROSOR 30x20CM, 
ADOSADO A PARED O VIDRIO 
CON ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE O ALUMINIO. 
SEGÚN DISEÑO 
INSTITUCIONAL 

UND  $            93.021,000   $           180,000   $                                                      16.743.780,000      

         $                                                      62.303.780,000     

26 OBRAS VIALES         

  

VIA INTERNA DE SERVICIO, 
EJE VIAL 1, EJE VIAL 2, EJE 
VIAL 3 

       

26001 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $              9.887,000   $       2.594,400   $                                                      25.650.832,800      

26002 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $           765,963   $                                                      28.042.671,393      

26003 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO IDU A-10 O 
EQUIVALENTE, A20XH50XL80. 
INCLUYE MORTERO DE 
NIVELACION, SELLO EN 
JUNTAS 

ML  $            72.648,000   $           616,592   $                                                      44.794.139,292      

26004 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON PIEDA 
RAJON. INCLUYE SELLO CON 
SUBBASE 

M3  $            86.469,000   $       1.124,166   $                                                      97.205.509,854      

26005 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE SUELO 
MEJORADO Y CAPAS 
GRANULARES. GEOTEXTIL 
T2100 

M2  $              7.174,000   $       2.175,338   $                                                      15.605.874,812      

26006 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA SUBBASE GRANULAR 
SBG_1 

M3  $          111.596,000   $           454,843   $                                                      50.758.704,066      

26007 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA BASE GRANULAR BG_1 

M3  $          118.096,000   $           341,133   $                                                      40.286.389,625      

26008 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE MEZCLA 
DENSA EN CALIENTE MDC-2  

M3  $          547.742,000   $           217,534   $                                                    119.152.398,680      

26009 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TACHA REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL Y 
UNIDIRECCIONAL 
(CUALQUIER COLOR) 

UND  $            10.771,000   $           121,000   $                                                         1.303.291,000      

26010 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESTOPEROL METALICO 
CON ESPIGO 

UND  $            11.242,000   $           670,000   $                                                         7.532.140,000      

26011 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BORDILLO TACHON VIAL 
TRASPASABLE 40X15X8 

UND  $            33.346,000   $             23,000   $                                                            766.958,000      

26012 
MARCA VIAL CON PINTURA EN 
FRIO (ARTÍCULO INVIAS 700 - 
07) 

M2  $            33.142,000   $           113,960   $                                                         3.776.862,320      
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26013 

LINEA DE DEMARCACION VIAL 
EN FRIO ANCHO MINIMO DE 
12CM (ARTÍCULO INVIAS 700 - 
07)) 

ML  $            11.461,000   $           309,760   $                                                         3.550.159,360      

26014 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SEÑAL VERTICAL. 
SEÑALIZACION DOBLE CON 
LAMINA REFLECTIVA DE 
ACUERDO A ESTUDIO DE 
TRANSITO Y SEÑALIZACION 
VIAL. INCLUYE 
ESTRCUCTURA DE SOPORTE 
DE ACUERDO A NORMA 
INVIAS ARTÍCULO 710-07 

UND  $          555.458,000   $               5,000   $                                                         2.777.290,000      

26015 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SEÑAL VERTICAL. 
SEÑALIZACION SENCILLA 
CON LAMINA REFLECTIVA DE 
ACUERDO A ESTUDIO DE 
TRANSITO Y SEÑALIZACION 
VIAL. INCLUYE 
ESTRCUCTURA DE SOPORTE 
DE ACUERDO A NORMA 
INVIAS ARTÍCULO 710 -07 

UND  $          405.458,000   $               6,000   $                                                         2.432.748,000      

  

EJE VIAL 4, EJE VIAL 5, EJE 
VIAL 6, EJE VIAL 7, EJE VIAL 
8, EJE VIAL 9, EJE VIAL 
ROTONDA 

       

26016 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $              9.887,000   $     15.352,579   $                                                    151.790.948,573      

26017 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $     20.276,289   $                                                    742.335.216,579      

26018 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO IDU A-10 O 
EQUIVALENTE, A20XH50XL80. 
INCLUYE MORTERO DE 
NIVELACION, SELLO EN 
JUNTAS 

ML  $            72.648,000   $       3.307,752   $                                                    240.301.567,296      

26019 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON PIEDA 
RAJON. INCLUYE SELLO CON 
SUBBASE 

M3  $            86.469,000   $       7.704,841   $                                                    666.229.905,076      

26020 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE SUELO 
MEJORADO Y CAPAS 
GRANULARES. GEOTEXTIL 
T2100 

M2  $              7.174,000   $     10.560,825   $                                                      75.763.358,550      

26021 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA SUBBASE GRANULAR 
SBG_1 

M3  $          111.596,000   $           434,085   $                                                      48.442.183,139      

26022 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA BASE GRANULAR BG_1 

M3  $          118.096,000   $       2.112,165   $                                                    249.438.237,840      

26023 

PAVIMENTO EN CONCRETO 
MR = 4,2 MPA PREMEZCLADO, 
E = 0.15 M, INCLUYE 
REFUERZO, PASADORES, 
CORTE CON DISCO Y SELLO 
DE JUNTAS 

M2  $          130.137,000   $       9.888,773   $                                                 1.286.895.186,833      

26024 
CUNETA EN CONCRETO 3000 
PSI. E=10CM. INCLUYE 
REFUERZO. ANCHO 1M 

ML  $            67.071,000   $       2.929,959   $                                                    196.515.253,261      

         $                                                 4.101.347.826,348     

27 

OBRA COMPLEMENTARIA 
BAHIA DE DESACELERACION 
ESEVI - ANI (K0+000 HASTA 
K0+139.96) 

       

  

BAHIA DE DESACELERACION 
ESEVI (K0+000 HASTA 
K0+139.96) 

       

27001 
DEMOLICION PAVIMENTO 
EXISTENTE  (INCLUYE 
RETIRO DE MATERIAL) 

M2  $            29.719,000   $           230,600   $                                                         6.853.201,400      
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27002 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $              9.887,000   $           909,400   $                                                         8.991.237,800      

27003 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $           316,712   $                                                      11.595.143,032      

27004 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO IDU A-10 O 
EQUIVALENTE, A20XH50XL80. 
INCLUYE MORTERO DE 
NIVELACION, SELLO EN 
JUNTAS 

ML  $            72.648,000   $           171,927   $                                                      12.490.152,696      

27005 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON PIEDA 
RAJON. INCLUYE SELLO CON 
SUBBASE 

M3  $            86.469,000   $           551,341   $                                                      47.673.872,503      

27006 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE SUELO 
MEJORADO Y CAPAS 
GRANULARES. GEOTEXTIL 
T2100 

M2  $              7.174,000   $           673,871   $                                                         4.834.350,554      

27007 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA SUBBASE GRANULAR 
SBG_1 

M3  $          111.596,000   $           140,900   $                                                      15.723.909,879      

27008 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA BASE GRANULAR BG_1 

M3  $          118.096,000   $           105,675   $                                                      12.479.821,372      

27009 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE MEZCLA 
DENSA EN CALIENTE MDC-2  

M3  $          547.742,000   $             70,450   $                                                      38.588.506,061      

27010 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TACHA REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL Y 
UNIDIRECCIONAL 

ML  $            10.771,000   $           267,750   $                                                         2.883.935,250      

27011 
MARCA VIAL CON PINTURA EN 
FRIO (ARTÍCULO INVIAS 700 - 
07) 

M2  $            33.142,000   $             57,750   $                                                         1.913.950,500      

27012 

LINEA DE DEMARCACION VIAL 
EN FRIO ANCHO MINIMO DE 
12CM (ARTÍCULO INVIAS 700 - 
07)) 

ML  $            11.461,000   $           387,000   $                                                         4.435.407,000      

27013 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SEÑAL VERTICAL. 
SEÑALIZACION SENCILLA 
CON LAMINA REFLECTIVA DE 
ACUERDO A ESTUDIO DE 
TRANSITO Y SEÑALIZACION 
VIAL. INCLUYE 
ESTRCUCTURA DE SOPORTE 
DE ACUERDO A NORMA 
INVIAS ARTÍCULO 710 -07 

UND  $          405.458,000   $               4,000   $                                                         1.621.832,000      

  EXTENSION BOX CULVERT        

27014 
DEMOLICION TRAMO DE BOX 
CULVERT EXISTENTE 

GLB  $      7.815.816,000   $               1,000   $                                                         7.815.816,000      

27015 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $           120,000   $                                                         4.393.320,000      

27016 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR DE 
MEJORAMIENTO PARA 
ESTRUCTURAS Y 
NIVELACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA. 
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $            72.648,000   $             72,000   $                                                         5.230.656,000      

27017 
BASE EN CONCRETO POBRE 
f’c=14MPa. ESPESOR MINIMO 
5cm 

M2  $            23.048,000   $             25,000   $                                                            576.200,000      

27018 

ACERO DE REFUERZO. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
TRASIEGO, CORTE,  
FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y 
AMARRE DEL REFUERZO DE 
ACERO. 

KG  $              4.043,000   $       1.800,000   $                                                         7.277.400,000      
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27019 

CONCRETO DE f'c=28MPa  
PARA BOX CULVERT (MUROS, 
PLACA SUFERIOR, PLACA 
INFERIOR, ALETAS, ETC) 

M3  $      1.194.711,000   $             18,000   $                                                      21.504.798,000      

27020 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BARANDA METALICA, 
PARALES DOBLES EN 
PLATINA  METALICA DE 1/2" X 
2-1/2" Y PASAMANOS TRIPLE 
EN PERFIL TUBULAR DE 
2"x3mm, ACABADO PINTURA 
ESMALTE PARA METAL 
COLOR NEGRO MATE O 
GRAFITO SOBRE BASE 
ANTICORROSIVA. ALTURA 
BARANDA 1.0m. INCLUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A 
ESTRUCTURA Y PLATINAS DE 
ANCLAJE 

ML  $          327.205,000   $             40,000   $                                                      13.088.200,000      

  

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS PARA 
ACOMETIDA PRINCIPAL DE 
RED DE ACUEDUCTO PARA 
LA ESEVI 

       

27021 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL) 

M3  $            36.611,000   $           895,860   $                                                      32.798.330,460      

27022 

SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN 
DE RELLENO EN ARENA 
LAVADA DE RIO PARA 
UBICACIÓN DE CAMA PARA 
ASENTAMIENTO DE TUBERÍA 

M3  $            96.411,000   $             99,540   $                                                         9.596.750,940      

27023 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERÍA EN POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 
PE-100 PN-16 EN DIAMETRO 
200 mm  - RDE 11. INLCUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS 
QUE SE REQUIERAN 

ML  $          210.438,000   $       1.588,500   $                                                    334.280.763,000      

27024 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VALVULA DE CORTE 
COMPUERTA ELASTICA 
VASTAGO NO ASCENDENTE 
TIPO GARRA DE TIGRE PARA 
POLIETILENO EN DIAMETRO 
200 mm  

UND  $      2.318.389,000   $               1,000   $                                                         2.318.389,000      

27025 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VALVULA TIPO VENTOSA 
DE DOBLE CAMARA TRIPLE 
ACCION BRIDADA EN 
DIAMETRO 200 mm 

UND  $      6.335.936,000   $               1,000   $                                                         6.335.936,000      

27026 

SUMINISTRO  Y DISPOSICION 
DE RELLENO EN MATERIAL 
GRANULAR PARA 
MEJORAMIENTO Y SOPORTE 
DEL TERRENO, RECEBO 
COMUN COMPACTADO AL 
95% DEL  PROCTOR 
MODIFICADO 

M3  $            72.333,000   $           398,160   $                                                      28.800.107,280      

27027 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $            22.134,000   $           398,160   $                                                         8.812.873,440      

27028 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE EMPRADIZADO PARA 
ZONAS VERDES 

M2  $            11.452,000   $           948,000   $                                                      10.856.496,000      

27029 

PERFORACIÓN DIRIGIDA 
PARA PASO SUBVIAL A 
PROFUNDIDAD MINIMA DE 
2MTS INCLUYE TUBERÍA 
PEAD PE-100 PN-16 EN 
DIAMETRO 110 mm - RDE 11, 
ACCESORIOS REQUERIDOS, 
ZANJAS DE MANIOBRAS, 
RELLENOS Y 
EMPRADIZACIÓN POSTERIOR 
A INSTALACIÓN.  SON 70m DE 
PERFORACION 

GLB  $    35.398.404,000   $               1,000   $                                                      35.398.404,000      

27030 
PRUEBA DE PRESIÓN RED 200 
mm  

UND  $          876.256,000   $               1,000   $                                                            876.256,000      

27031 
PRUEBA DE PRESIÓN RED 110 
mm 

UND  $          438.128,000   $               1,000   $                                                            438.128,000      

      $                                                    700.484.144,167     
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 TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.)    $                         21.740.386.369,017     

        

 ADMINISTRACION 18,0%    $                           3.913.269.546,423     

 IMPREVISTOS  1,0%    $                               217.403.863,690     

 UTILIDAD  5,0%    $                           1.087.019.318,451     

 IVA  / UTILIDAD  19,0%    $                               206.533.670,506     

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C.I.)    $                           5.424.226.399,070     

        

  (A) TOTAL COSTOS OBRA    $                         27.164.612.768,087     
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(Firma del representante legal del OFERENTE) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) 

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 


