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ANEXO N° 15 

 

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA  

 
Señores 

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA 

Ciudad 

REF.: PROCESO DE xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

El suscrito xxxxxxxxxxxxxxx, obrando en nombre y representación de xxxxxxxxxxx, de conformidad con lo 

establecido en el pliego de condiciones del presente proceso de Contratación, adelantado por el FONDO 

ROTATORIO DE LA POLICÍA – FORPO, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable, oferta en firme, a 

precios unitarios y fijos, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, 

ofrezco proveer los bienes y servicios correspondientes que se relacionan en el pliego de condiciones, bajo las 

características técnicas establecidas para los mismos conforme a las especificaciones de los Anexos No. 2 

“Especificaciones Técnicas Mínimas”, POR UN VALOR TOTAL  xxxxxxxxxxxxxxx Pesos M/Cte.  

($____________M/Cte.), el cual se discrimina así: 

 

 

 

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND  VR. UNITARIO  CANTIDADES  VR. TOTAL  
VR. 

UNITARIO 
OFERTADO 

VR. TOTAL 
OFERTADO 

1 PRELIMINARES        

1001 
LOCALIZACION, TRAZADO Y 
REPLANTEO  

M2  $                3.983,000  12123,230  $                                                         48.286.825,09      

1002 
CERRAMIENTO EN TEJA DE 
ZINC ONDULADA H=2.30m 

ML  $              46.191,000  221,280  $                                                         10.221.144,48      

1003 
CERRAMIENTO EN 
POLISOMBRA H=2.30m 

ML  $              26.847,000  482,520  $                                                         12.954.214,44      

1004 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $                9.887,000  5465,030  $                                                         54.032.751,61      

1005 CAMPAMENTO DE OBRA  M2  $            178.877,000  174,000  $                                                         31.124.598,00      

1006 BATERIA DE BAÑOS M2  $            264.355,000  45,360  $                                                         11.991.142,80      

1007 

ACOMETIDA PROVISIONAL 
DE AGUA (INCLUYE 
TRAMITE ANTE EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS) 

ML  $              38.143,000  241,000  $                                                           9.192.463,00      

1008 

ACOMETIDA PROVISIONAL 
DE ENERGÍA (INCLUYE 
TRAMITE ANTE EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS) 

ML  $              67.627,000  241,000  $                                                         16.298.107,00      

1009 

VALLA INFORMATIVA 
LICENCIA 4.0m x 2.0m 
DISEÑO DE ACUERDO A LO 
DISPUESTO POR LA 
ENTIDAD. INCLUYE 
ESTRUCTURA METALICA DE 
APOYO Y LAMINAS 
METALICAS PARA FIJACION 
DE BANNER 

UND  $        1.996.001,000  3,000  $                                                           5.988.003,00      

         $                                                       200.089.249,42      

2 
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

       

2001 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-
2.0m (INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              42.131,000  2526,870  $                                                       106.459.559,97      

2002 
EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 

M3  $              36.611,000  7203,530  $                                                       263.728.436,83      
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RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

2003 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR DE 
MEJORAMIENTO PARA 
ESTRUCTURAS Y 
NIVELACION. 
COMPACTACIÓN 
MECÁNICA. SEGÚN 
ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $              72.333,000  6859,590  $                                                       496.174.723,47      

2004 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $              22.134,000  1322,750  $                                                         29.277.748,50      

         $                                                       895.640.468,77      

3 CIMENTACION        

3001 
BASE EN CONCRETO 
POBRE f’c=14MPa. ESPESOR 
MINIMO 5cm 

M2  $              23.048,000  2387,970  $                                                         55.037.932,56      

3002 
PILOTE PREEXCAVADO 
D=50cm. CONCRETO  
f’c=28MPa.  

ML  $            271.459,000  104,000  $                                                         28.231.736,00      

3003 
PILOTE PREEXCAVADO 
D=60m. CONCRETO  
f’c=28MPa.  

ML  $            338.501,000  36,000  $                                                         12.186.036,00      

3004 
CONCRETO PARA ZAPATAS, 
DADOS Y/O PEDESTALES 
f´c=28MPa 

M3  $            642.503,000  827,410  $                                                       531.613.407,23      

3005 
VIGA DE CIMENTACIÓN EN 
CONCRETO f’c=28MPa 

M3  $            643.985,000  505,340  $                                                       325.431.379,90      

3006 
MURO DE CONTENCION EN 
CONCRETO f’c=28MPa 

M3  $            813.093,000  350,540  $                                                       285.021.620,22      

3007 

FILTRO FRANCES DE 0.50 X 
0.30  INCLUYE TUBERIA 
PERFORADA DE 4", CON 
MATERIAL FILTRANTE 1" - 2" 
CON GEOTEXTIL NO TEJIDO  

ML  $              74.290,000  150,610  $                                                         11.188.816,90      

         $                                                   1.248.710.928,81      

4 
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 

       

4001 

PLACA CONTRAPISO f’c=28 
MPa e=0.12m. INCLUYE VIGA 
PERIMETRAL DESCOLGADA 
PARA CONFINAMIENTO DE 
PLACA DE 0.2X0.3M. 
INCLUYE CORTES, JUNTAS 
DE DILATACION, RELLENO 
DE JUNTAS (con respaldo de 
juntas preformado, de 
polietileno celular expandido ó 
rollo de espuma continuo, 
compuesto de una piel exterior 
no absorbente y una red 
interior de celda abierta y de 
celda cerrada) POLIETILENO 
DE SEPARACION ENTRE 
RELLENO Y PLACA 

M2  $            109.123,000  4341,630  $                                                       473.771.690,49      

4002 
COLUMNAS, PANTALLAS Y 
MUROS DE CONCRETO  
f’c=28 MPa 

M3  $            764.835,000  588,560  $                                                       450.151.287,60      

4003 

PLACA  AEREA ALIGERADA 
EN CONCRETO f’c=28 MPa. 
ALTURA DE PLACA h=0.55m,  
TORTA SUPERIOR e=0.05m. 
INCLUYE VIGAS 
DESCOLGADAS, RIOSTRAS, 
VIGUETAS, TORTA 
SUPERIOR, ETC 

M2  $            237.347,000  8462,850  $                                                   2.008.632.058,95      

4004 

PLACA  AEREA  ALIGERADA 
EN CONCRETO f'c=28MPa. 
ALTURA DE PLACA h=0.55m, 
TORTA SUPERIOR e=0.05m, 
TORTA INFERIOR e=0.04m. 
INCLUYE VIGAS 
DESCOLGADAS, RIOSTRAS, 
VIGUETAS, TORTA 
SUPERIOR, TORTA 
INFERIOR, ETC 

M2  $            259.160,000  363,000  $                                                         94.075.080,00      

4005 
VIGAS AÉREAS EN 
CONCRETO f’c=28 MPa  

M3  $            762.111,000  79,780  $                                                         60.801.215,58      
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4006 

PLACA EN LAMINA 
COLABORANTE STELL 
DECK 2" CALIBRE 22. 
H=0.12m. CONCRETO DE 
f’c=21 Mpa 

M2  $            126.335,000  236,400  $                                                         29.865.594,00      

4007 
ESCALERAS EN CONCRETO  
f’c=28 Mpa 

M3  $            942.977,000  21,260  $                                                         20.047.691,02      

4008 
RAMPA EN CONCRETO DE 
28MPa, e=0.10m 

M2  $            131.649,000  338,590  $                                                         44.575.034,91      

4009 

TANQUE SUBTERRÁNEO 
CONCRETO f´c=28 MPa 
IMPERMEABILIZADO 
INTEGRALMENTE CON 
XYPEX ADMIX C-2000. 
INCLUYE CINTA PVC JUNTA. 
TAPAS DE ALFAJOR. 
PASAMUROS CON RUANAS 
EN PLATINA. CUELLOS DE 
GANSO DE VENTILACION. 
ACABADO SUPERFICIE 
INTERNA con 
Impermeabilizante de la red de 
capilares y/o microfisuras del 
concreto 

M3  $        1.136.158,000  60,300  $                                                         68.510.327,40      

        $                                                   3.250.429.979,95      

5 ACERO DE  REFUERZO        

5001 

ACERO DE REFUERZO. 
SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, TRASIEGO, 
CORTE,  FIGURACIÓN, 
COLOCACIÓN Y AMARRE 
DEL REFUERZO DE ACERO. 

KG  $                4.043,000  568195,890  $                                                   2.297.215.983,27      

5002 

MALLA ELECTROSOLDADA. 
SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, CORTE, 
FIGURACIÓN, COLOCACIÓN 
Y AMARRE DE LAS MALLAS 
FABRICADAS CON 
ALAMBRES CORRUGADOS 
DE ALTA RESISTENCIA. 

KG  $                5.006,000  53862,820  $                                                       269.637.276,92      

         $                                                   2.566.853.260,19      

6 ESTRUCTURA METALICA        

6001 

ESTRUCTURA METÁLICA. 
SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, MONTAJE Y 
PINTURA DE ELEMENTOS 
EN METAL PARA 
CONFORMAR LAS 
ESTRUCTURA METÁLICAS 
DEL PROYECTO (SOLDADA 
O PERNADA) 

KG  $              12.996,000  81345,300  $                                                   1.057.163.518,80      

        $                                                   1.057.163.518,80      

7 MAMPOSTERIA        

7001 

MURO EN SISTEMA 
DURAPANEL PARA 
FACHADAS. INCLUYE 
ANCLAJES EN PISO Y 
TECHO, NUCLEO EN 
POLIESTIRENO EXPANDIDO, 
MALLAS  DELANTERA Y 
POSTERIOR EN ACERO 
GALVANIZADO, 
CONECTORES DE ACERO, 
MORTERO LISO TIPO 
PAÑETE SOBRE AMBAS 
CARAS COMO ACABADO 
FINAL 

M2  $            144.516,000  298,870  $                                                         43.191.496,92      

7002 

MURO FACHADA EN 
LADRILLO PRENSADO 
LIVIANO  24.5X6X12. 
INCLUYE MALLA RAM 
ENTRE HILADAS 

M2  $            112.258,000  3522,768  $                                                       395.458.890,14      

7003 

LAVADO, LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACION 
FACHADA DE 
MAMPOSTERIA A LA VISTA. 
PROHIBIDO USO DE ACIDO 
MURIATICO PARA LAVADO 

M2  $              20.551,000  4332,238  $                                                         89.031.823,14      

7004 
MURO EN SUPERBOARD 
UNA SOLA CARA PARA 

M2  $            108.433,000  824,908  $                                                         89.447.249,16      
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INTERIORES. ACABADO 
MASILLADO Y PINTADO A 
UNA MANO COLOR BLANCO. 
PERFILERIA CAL. 20. 
ESPESOR DE LAMINA 10mm. 
INCLUYE AISLANTE 
TERMOACUSTICO DE e= 1"  
Aislamiento acústico y térmico 
de lana mineral de vidrio 
biosoluble en forma de láminas 

7005 
MURO EN CONCRETO 
f'c=21MPa, ESPESOR DE 
MURO 15CM 

M2  $            146.530,000  712,606  $                                                       104.418.157,18      

7006 
POYO CONCRETO f'c=21MPa 
15CMx20CM 

ML  $              38.944,000  2078,680  $                                                         80.952.113,92      

7007 
MURO EN BLOQUE N°5 
30x20x12. INCLUYE MALLA 
RAM 

M2  $              44.213,000  10542,482  $                                                       466.114.756,67      

7008 
MURO EN BLOQUE N°4 
30x20x10. INCLUYE MALLA 
RAM 

M2  $              39.467,000  706,452  $                                                         27.881.541,08      

7009 

VIGUETA DE 
CONFINAMIENTO, DINTEL O 
ALFAJIA EN CONCRETO DE 
f'c=21MPa DE HASTA 0.15m x 
0.25m. INCLUYE REFUERZO 

ML  $              40.707,000  6617,020  $                                                       269.359.033,14      

7010 

COLUMNETAS Y TENSORES 
DE CONFINAMIENTO 
f'c=21MPa DE HASTA  0.15m 
x 0.25m. INCLUYE 
REFUERZO 

ML  $              39.805,000  7874,000  $                                                       313.424.570,00      

7011 

ANCLAJE EPOXICO 
(DIAMETRO DE 3/8" A 6/8") 
L=0.70m. INCLUYE ACERO 
DEL ANCLAJE 

UND  $                9.608,000  31496,000  $                                                       302.613.568,00      

7012 

DOVELA DE 
CONFINAMIENTO 
CONCRETO GROUTING 
f'c=21MPa PARA MURO 
FACHADA MAMPOSTERIA 
PERFORACION VERTICAL. 
INCLUYE REFUERZO 

ML  $              19.704,000  4007,104  $                                                         78.955.977,22      

        $                                                   2.260.849.176,57      

13 CUBIERTAS        

13001 

ALISTADO  EN MORTERO 
INPERMEABILIZADO 1:4 
(ARENA LAVADA) e=0.05m. 
PARA CUBIERTA. INCLUYE 
MEDIAS CAÑAS Y REMATES 
CONTRA ESTRUCTURA Y/O 
MAMPOSTERIA 

M2  $              36.538,000  3825,000  $                                                       139.757.850,00      

13002 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
IMPERMEABILIZACION CON 
MEMBRANA POLIMERICA 
15G e=1.5mm.  INCLUYE 
MEDIAS CAÑAS Y REMATES 
CONTRA ESTRUCTURA Y/O 
MAMPOSTERIA 

M2  $            135.374,000  3825,000  $                                                       517.805.550,00      

13003 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TAPA 
PREFABRICADA DE 
CONCRETO DE e=0.05m. 
REFORZADA CON MALLA 
ELECTROSOLDADA. 
GOTERO INFERIOR 
PERIMETRAL 

M2  $            133.102,000  55,000  $                                                           7.320.610,00      

13004 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESCOTILLAS EN LAMINA DE 
ALFAJOR DE 3mm DE 
ESPESOR, CON 
ESTRUCTURA METALICA EN 
PERFIL 1"X1"X3/16". CON 
MANIJA INTERIOR Y 
EXTERIOR. CON CIERRE 
PARA CANDADO. INCLUYE 
CANDADO LAMINADO 50mm 
YALE. DIMENSIONES DE 
COMPUERTA 70X70CM 

UND  $            495.641,000  3,000  $                                                           1.486.923,00      

13005 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BARANDA 
METALICA, PARALES 
DOBLES EN PLATINA  
METALICA DE 1/2" X 2-1/2" Y 

ML  $            327.205,000  117,000  $                                                         38.282.985,00      



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA 

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD 
NACIONAL N°  SAMC-003 -2021 

Página 5 de 22 

 

 

F-3-2-1-22V4 2012-02 

 

PASAMANOS TRIPLE EN 
PERFIL TUBULAR DE 
2"x3mm, ACABADO PINTURA 
ESMALTE PARA METAL 
COLOR NEGRO MATE O 
GRAFITO SOBRE BASE 
ANTICORROSIVA. ALTURA 
BARANDA 1.0m. INLCUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A 
ESTRUCTURA Y PLATINAS 
DE ANCLAJE 

13006 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CUBIERTA 
EN POLICARBONATO 
ALVEOLAR 10MM. INCLUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS 
REQUERIDOS PARA 
ADOSAR A ESTRUCTURA 
METALICA  

M2  $            111.533,000  572,000  $                                                         63.796.876,00      

13007 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE FLANCHE 
METALICO GALVANIZADO 
CALIBRE 20. LONGITUD DE 
DESARROLLO HASTA DE 
1M. ACABADO PINTURA 
IMPRIMANTE, 
ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE 

ML  $              67.203,000  104,000  $                                                           6.989.112,00      

         $                                                       775.439.906,00      

14 
CARPINTERIA METALICA,  
MADERA Y PVC 

       

  PUERTAS         

14001 

PUERTAS METALICAS (P-10, 
P-11, P-12, P-14, P-15, P-16) 
EN LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 18 (1.2mm). HOJA 
ENTAMBORADOS 
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" 
(MARCO CARGADO 
CONCRETO FLUIDO). 
COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y 
ACABADO EN ESMALTE, 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO.  
CERRADURA B362 
MULTIPUNTO ANTIQUE 
SCHLAGE + TIRADOR 
ACERO INOXIDABLE 1" 

M2  $            373.860,000  31,500  $                                                         11.776.590,00      

14002 

PUERTAS METALICAS (P-17, 
P-18, P-19) EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 
(1.2mm). HOJA 
ENTAMBORADOS 
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" 
(MARCO CARGADO 
CONCRETO FLUIDO). 
COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y 
ACABADO EN ESMALTE, 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. BARRA 
ANTIPANICO HORIZONTAL + 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO 

M2  $            816.390,000  4,800  $                                                           3.918.672,00      

14003 

PUERTAS METALICAS 
CORTAFUEGO NORMA UL 
(P-13) LAMINA 
GALVANIZADA. HOJA 
ENTAMBORADOS 
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" 
(MARCO CARGADO 
CONCRETO FLUIDO). 

M2  $        3.780.888,000  3,600  $                                                         13.611.196,80      
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COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y 
ACABADO EN ESMALTE, 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. BARRA 
ANTIPANICO HORIZONTAL + 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO  + 
BRAZO HIDRAULICO 
AUTOMATICO 

14004 

PUERTAS METALICAS (P-20, 
P-21) EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 
(1.2mm). HOJA TIPO REJILLA  
REFORZADOS. INCLUYE 
MARCO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18" 
(MARCO CARGADO 
CONCRETO FLUIDO). 
COLOR.  INCLUYE 
CERRADURAS, BISAGRAS, 
PASADORES, MANIJAS, 
HERRAJES, ANCLAJES, 
ANTICORROSIVO Y 
ACABADO EN ESMALTE, 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO  
TIRADOR ACERO 
INOXIDABLE 1" 

M2  $            331.656,000  7,500  $                                                           2.487.420,00      

14005 

PUERTAS EN  MADERA (P-
01, P-03, P-04, P-06), 
COMPUESTA POR HOJA 
ENTAMBORADA EN LAMINA 
MELAMINICA DE 15MM CON 
REFUERZO BASTIDORES 
INTERNO. COLOR A 
ESCOGER POR LA ENTIDAD, 
CON DILATACIONES 
INTERMEDIAS Y/O LISAS, 
CON CANTO RIGIDO. 
INCLUYE MARCO EN CEDRO 
DILATADO A MURO. 
INCLUYE CERRADURAS, 
BISAGRAS, PASADORES, 
MANIJAS, HERRAJES, 
ANCLAJES, TARUGOS, ETC. 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO. 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO 

M2  $            325.595,000  89,400  $                                                         29.108.193,00      

14006 

PUERTAS EN  MADERA (P-
02, P-05, P-09), COMPUESTA 
POR HOJA ENTAMBORADA 
EN LAMINA MELAMINICA DE 
15MM CON REFUERZO 
BASTIDORES INTERNO. 
COLOR A ESCOGER POR LA 
ENTIDAD, CON 
DILATACIONES 
INTERMEDIAS Y/O LISAS, 
CON CANTO RIGIDO. 
INCLUYE MARCO EN CEDRO 
DILATADO A MURO. 
INCLUYE CERRADURAS, 
BISAGRAS, PASADORES, 
MANIJAS, HERRAJES, 
ANCLAJES, TARUGOS, ETC. 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO.  
TIRADOR ACERO INOX 1-
1/2" 

M2  $            335.528,000  9,000  $                                                           3.019.752,00      

14007 

PUERTAS EN  MADERA (P-
07, P-08), COMPUESTA POR 
HOJA ENTAMBORADA EN 
LAMINA MELAMINICA DE 
15MM CON REFUERZO 
BASTIDORES INTERNO. 
COLOR A ESCOGER POR LA 
ENTIDAD, CON 
DILATACIONES 
INTERMEDIAS Y/O LISAS, 
CON CANTO RIGIDO. 

M2  $            766.868,000  3,600  $                                                           2.760.724,80      
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INCLUYE MARCO EN CEDRO 
DILATADO A MURO. 
INCLUYE CERRADURAS, 
BISAGRAS, PASADORES, 
MANIJAS, HERRAJES, 
ANCLAJES, TARUGOS, ETC. 
SEGÚN DISEÑO 
ARQUITECTONICO.  BARRA 
ANTIPANICO HORIZONTAL + 
CERRADURA GEO MANIJA 
CROMO SATINADO + BRAZO 
HIDRAULICO AUTOMATICO 

  PUERTAS VENTANAS             

14008 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-09), CON CAMARA DE 
31.5MM. DOBLE 
CRISTALERIA. CRISTAL 
EXTERIOR VIDRIO 
LAMINADO 10MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 6MM NC). 
CRISTAL INTERIOR VIDRIO 
LAMINADO 8MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 4MM NC), 
COLOR PERFILERIA PVC 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON 
SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE 
CERRADURAS 

M2  $        1.317.314,000  1,293  $                                                           1.703.287,00      

14009 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-08, PV-16. PV-17, PV-18, 
PV-19, PV-20, PV-21, PV-22, 
PV-23, PV-24, PV-25, PV-26, 
PV-27, PV-28, PV-29, PV-30, 
PV-31, PV-32, PV-33, PV-345, 
PV-36, PV-37, PV-38, PV-39),  
VIDRIO TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO 
LAMINADO 8MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 4MM NC), 
COLOR PERFILERIA PVC 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON 
SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE 
CERRADURAS 

M2  $            678.345,000  117,900  $                                                         79.976.875,50      

14010 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-01, PV-04. PV-05, PV-07, 
PV-13, PV-14, PV-15),  
VIDRIO TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO 
LAMINADO 8MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 4MM NC), 
COLOR PERFILERIA PVC 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON 
SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE 
CERRADURAS 

M2  $            907.000,000  24,300  $                                                         22.040.100,00      

14011 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-02, PV-03. PV-06),  
VIDRIO TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO 
LAMINADO 8MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 4MM NC), 
COLOR PERFILERIA PVC 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON 
SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 

M2  $            850.000,000  16,200  $                                                         13.770.000,00      
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VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE 
CERRADURAS 

14012 

PUERTA VENTANA EN PVC 
(PV-10, PV-11. PV-12)  
VIDRIO TRASLUCIDO 
SANDBLASTEADO 
TEMPLADO 10MM, COLOR 
PERFILERIA PVC NEGRO O 
GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON 
SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC. INCLUYE 
CERRADURAS 

M2  $        1.424.000,000  2,400  $                                                           3.417.600,00      

  VENTANERIA              

14013 

VENTANA EN PVC (V-01, V-
02, V-03, V-04, V-05, V-06, V-
07, V-08, V-23, V-24, V-27, V-
28, V-33, V-34, V-35, V-36, V-
37, V-38, V-39, V-41, V-42, V-
43, V-44, V-45, V-46, V-57, V-
58), CON CAMARA DE 
31.5MM. DOBLE 
CRISTALERIA. CRISTAL 
EXTERIOR VIDRIO 
LAMINADO 10MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 6MM NC). 
CRISTAL INTERIOR VIDRIO 
LAMINADO 8MM (4MM NC + 
PVB 0.76MM + 4MM NC), 
COLOR PERFILERIA PVC 
NEGRO O GRIS GRAFITO. 
INSTALACION CON 
SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC.  

M2  $        1.146.000,000  466,500  $                                                       534.609.000,00      

14014 

VENTANA EN PVC (V-16, V-
59, V-60, V-61, V-62, V-63, V-
64, V-65, V-66, V-67, V-68, V-
69, V-70, V-71, V-72, V-73, V-
74, V-75. V-76),  VIDRIO 
LAMINADO SAMBLASTEADO 
MM (4MM NC + PVB 0.76MM 
+ 4MM NC). PERFILERIA PVC 
COLOR NEGRO O GRIS 
GRAFITO. INSTALACION 
CON SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC.  

M2  $            424.400,000  59,400  $                                                         25.209.360,00      

14015 

VENTANA EN PVC (V-09, V-
10, V-11, V-12, V-13, V-14, V-
15, V-17, V-18, V-19, V-20, V-
21, V-22, V-25, V-26, V-29, V-
30, V-31, V-32, V-40, V-47, V-
48. V-49, V-50, V-51, V-52, V-
53, V-54, V-55, V-56 ),  
VIDRIO LAMINADO 8MM 
(4MM NC + PVB 0.76MM + 
4MM NC). PERFILERIA PVC 
COLOR NEGRO O GRIS 
GRAFITO. INSTALACION 
CON SILICONA ANTIHONGO, 
CANTIDAD MODULOS 
SEGUN CUADRO DE 
VENTANAS. INCLUYE 
ACCCESORIOS, SELLOS, 
EMPAQUES, FIJACIONES, 
ETC.  

M2  $            597.700,000  377,100  $                                                       225.392.670,00      

  CARPINTERIA METALICA             
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14016 

ESCALERA EN FIBRA DE 
VIDRIO NORMA ANSI A 14.5 
PARA SUBIDA A CUBIERTA 
ADOSADA A MURO. L=3.66M. 
12 PASOS. UN SOLO 
CUERPO 

ML  $            907.000,000  1,200  $                                                           1.088.400,00      

14017 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BARANDA 
METALICA EN TUBERÍA 
GALVANIZADA, COMPUESTA 
POR 3 PASAMANOS DIAM. 
2"x3 mm. PARALES EN 
PLATINA DOBLE DE 2-
1/2"x1/2". PLATINA DE 
ANCLAJE A PISO DE 2-
1/2"x1/2". ACABADO EN 
PINTURA ANTICORROSIVA +  
ESMALTE EPOXIC. PARA 
ESCALERAS Y ZONAS DE 
VACIO. INCLUYE ANCLAJES, 
PERNOS, Y DEMAS 
ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 
BARANDA PARA 
ESCALERAS, RAMPAS Y 
PUENTES 

ML  $            327.205,000  322,980  $                                                       105.680.670,90      

14018 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJILLA 
TIPO R-01, R-02 Y R-03. 
MARCO EN PLATINA 
METALICA 2-1/2"x3/4". 
PARALES INTERMEDIOS EN 
VARILLAS LISA DE 1/2". 
BASTIDORES 
HORIZONTALES EN PLATINA 
METALICA 2-1/2"x1/4" 
DISTANCIADOS CADA 9CM. 
ACABADO EN PINTURA 
ANTICORROSIVA +  
ESMALTE EPOXIC 

M2  $            265.390,000  13,875  $                                                           3.682.365,87      

14019 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJILLA 
TIPO R-04, R-05, R-06, R-07, 
R-08, R-09, R-10. MARCO EN 
PLATINA METALICA 2-
1/2"x3/4". PARALES 
INTERMEDIOS EN VARILLAS 
LISA DE 1/2". BASTIDORES 
HORIZONTALES EN PLATINA 
METALICA 2-1/2"x1/4" 
DISTANCIADOS CADA 15CM. 
ACABADO EN PINTURA 
ANTICORROSIVA +  
ESMALTE EPOXIC 

M2  $            207.410,000  73,200  $                                                         15.182.349,78      

14020 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE JUNTA 
PARA PISO EN ALUMINIO 
TIPO NOVAJUNTA PRO 
MOVIL. ANCHO DE JUNTA 
50MM. INCLUYE MEMBRANA 
DE ESTANQUEIDAD 

ML  $            321.421,000  103,590  $                                                         33.296.001,39      

14021 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE JUNTA 
PÁRA MURO EN ALUMINIO 
TIPO DECODEPOT SERIE 
400-J481. ANCHO DE JUNTA 
MAX 300MM 

ML  $            205.533,000  82,872  $                                                         17.032.930,78      

         $                                                   1.148.764.159,81      

18 

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS, SANITARIAS, 
PLUVIALES Y RED 
CONTRAINCENDIO 

          

  

ACOMETIDA LLENADO DE 
TANQUE DE AGUA 
POTABLE 

       

18001 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
PVC-P Ø 2 1/2" 

ML  $              49.013,000  128,000  $                                                           6.273.664,00      

18002 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA HG 
Ø 2 1/2" 

ML  $              73.937,000  6,000  $                                                               443.622,00      

18003 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 
PVC-P Ø 2 1/2" 

UND  $              62.607,000  42,000  $                                                           2.629.494,00      
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18004 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 
HG Ø 2 1/2" 

UND  $              60.330,000  12,000  $                                                               723.960,00      

18005 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REGISTRO 
PESADO CORTINA TIPO 
RED WHITE Ø 2 1/2" 

UND  $            432.746,000  2,000  $                                                               865.492,00      

18006 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CHEQUE 
HIDRO Ø 2 1/2" 

UND  $            431.821,000  1,000  $                                                               431.821,00      

18007 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN VÁLVULA 
FLOTADOR TIPO HELBERT 
Ø 2 1/2" 

UND  $            657.648,000  1,000  $                                                               657.648,00      

18008 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN MEDIDOR 
TOTALIZADOR 
HOMOLOGADO Ø 2 1/2" 

UND  $        1.053.945,000  1,000  $                                                           1.053.945,00      

18009 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN REGISTRO 
TIPO BOLA PARA AGUA Ø 2 
1/2" 

UND  $            386.678,000  2,000  $                                                               773.356,00      

18010 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN UNIÓN 
DRESSER Ø 2 1/2" 

UND  $            160.542,000  1,000  $                                                               160.542,00      

18011 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CAJILLA PARA 
MEDIDOR Ø 2 1/2" 

UND  $            763.580,000  1,000  $                                                               763.580,00      

18012 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SOPORTERÍA 
Ø 2 1/2" 

UND  $              19.715,000  5,000  $                                                                 98.575,00      

  

RED GENERAL DE 
SUMINISTRO DE AGUA FRIA 
A PRESIÓN 

            

18013 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 9 Ø1/2" 

ML  $                5.979,000  791,000  $                                                           4.729.389,00      

18014 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 11 Ø3/4" 

ML  $                8.274,000  167,000  $                                                           1.381.758,00      

18015 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 13,5 Ø1" 

ML  $              11.128,000  285,000  $                                                           3.171.480,00      

18016 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 21 Ø11/4" 

ML  $              13.907,000  55,000  $                                                               764.885,00      

18017 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 21 Ø11/2" 

ML  $              16.923,000  161,000  $                                                           2.724.603,00      

18018 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 21 Ø2" 

ML  $              25.906,000  171,000  $                                                           4.429.926,00      

18019 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 21 Ø21/2" 

ML  $              49.535,000  20,000  $                                                               990.700,00      

18020 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 21 Ø3" 

ML  $              57.655,000  10,000  $                                                               576.550,00      

18021 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø1/2" 

UND  $                2.869,000  935,000  $                                                           2.682.515,00      

18022 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø3/4" 

UND  $                3.535,000  223,000  $                                                               788.305,00      

18023 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø1" 

UND  $                4.655,000  163,000  $                                                               758.765,00      

18024 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø11/4" 

UND  $                7.247,000  35,000  $                                                               253.645,00      

18025 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø11/2" 

UND  $              11.050,000  154,000  $                                                           1.701.700,00      

18026 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø2" 

UND  $              25.603,000  58,000  $                                                           1.484.974,00      

18027 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø21/2" 

UND  $              61.934,000  15,000  $                                                               929.010,00      

18028 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-P Ø3" 

UND  $              72.707,000  5,000  $                                                               363.535,00      

18029 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø1/2" 

UND  $              68.698,000  85,000  $                                                           5.839.330,00      
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18030 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø3/4" 

UND  $              84.401,000  11,000  $                                                               928.411,00      

18031 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø1" 

UND  $            117.432,000  2,000  $                                                               234.864,00      

18032 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø11/4" 

UND  $            156.390,000  2,000  $                                                               312.780,00      

18033 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø11/2" 

UND  $            207.289,000  10,000  $                                                           2.072.890,00      

18034 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø2" 

UND  $            431.029,000  3,000  $                                                           1.293.087,00      

18035 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø3" 

UND  $            803.335,000  1,000  $                                                               803.335,00      

18036 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1/2" 

UND  $              15.610,000  450,000  $                                                           7.024.500,00      

18037 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø3/4" 

UND  $              15.911,000  115,000  $                                                           1.829.765,00      

18038 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1" 

UND  $              16.357,000  150,000  $                                                           2.453.550,00      

18039 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1 1/4" 

UND  $              16.799,000  35,000  $                                                               587.965,00      

18040 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1 1/2" 

UND  $              17.725,000  90,000  $                                                           1.595.250,00      

18041 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø2" 

UND  $              19.972,000  90,000  $                                                           1.797.480,00      

18042 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø2 1/2" 

UND  $              21.020,000  10,000  $                                                               210.200,00      

18043 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø3" 

UND  $              22.260,000  5,000  $                                                               111.300,00      

  
PUNTOS HIDRÁULICOS DE 
AGUA FRÍA 

            

18044 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVAMANOS Ø1/2" 

UND  $              45.281,000  138,000  $                                                           6.248.778,00      

18045 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVAPLATOS Ø1/2" 

UND  $              44.778,000  12,000  $                                                               537.336,00      

18046 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
SANITARIO DE 
FLUXOMETRO Ø1 1/4" 

UND  $            106.556,000  25,000  $                                                           2.663.900,00      

18047 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
SANITARIO DE TANQUE 
Ø1/2" 

UND  $              45.496,000  93,000  $                                                           4.231.128,00      

18048 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVADORA Ø1/2" 

UND  $              45.281,000  3,000  $                                                               135.843,00      

18049 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
DUCHA Ø1/2" 

UND  $              47.291,000  84,000  $                                                           3.972.444,00      

18050 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
ORINAL Ø1" 

UND  $              57.261,000  10,000  $                                                               572.610,00      

18051 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LLAVE MANGUERA Ø1/2" 

UND  $              44.778,000  5,000  $                                                               223.890,00      

18052 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
LAVADERO Ø1/2" 

UND  $              46.573,000  2,000  $                                                                 93.146,00      

18053 
PUNTO HIDRAULICO A.F 
CALDERÍN MURAL Ø2" 

UND  $            142.284,000  2,000  $                                                               284.568,00      

  

RED GENERAL DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
CALIENTE A PRESIÓN Y 
RECIRCULACIÓN 

            

18054 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
COBRE TIPO M Ø1/2" 

ML  $              14.009,000  306,000  $                                                           4.286.754,00      

18055 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
COBRE TIPO M Ø3/4" 

ML  $              22.158,000  725,000  $                                                         16.064.550,00      

18056 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
COBRE TIPO M Ø1" 

ML  $              33.633,000  117,000  $                                                           3.935.061,00      

18057 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
COBRE TIPO M Ø11/4" 

ML  $              48.139,000  32,000  $                                                           1.540.448,00      

18058 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
COBRE TIPO M Ø11/2" 

ML  $              64.976,000  24,000  $                                                           1.559.424,00      
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18059 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
COBRE TIPO M Ø2" 

ML  $              99.053,000  67,000  $                                                           6.636.551,00      

18060 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
COBRE Ø1/2" 

UND  $                4.092,000  335,000  $                                                           1.370.820,00      

18061 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
COBRE Ø3/4" 

UND  $                6.136,000  738,000  $                                                           4.528.368,00      

18062 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
COBRE Ø1" 

UND  $              11.968,000  92,000  $                                                           1.101.056,00      

18063 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
COBRE Ø11/4" 

UND  $              16.049,000  13,000  $                                                               208.637,00      

18064 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
COBRE Ø11/2" 

UND  $              23.432,000  13,000  $                                                               304.616,00      

18065 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
COBRE Ø2" 

UND  $              40.775,000  28,000  $                                                           1.141.700,00      

18066 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø1/2" 

UND  $              68.698,000  4,000  $                                                               274.792,00      

18067 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø3/4" 

UND  $              84.401,000  54,000  $                                                           4.557.654,00      

18068 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CHEQUE 
HIDRO Ø 3/4" 

UND  $              88.861,000  2,000  $                                                               177.722,00      

18069 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø1" 

UND  $            117.432,000  19,000  $                                                           2.231.208,00      

18070 
SUMINISTRO E 
INSTALACION REGISTRO 
RED WHITE P/D Ø2" 

UND  $            314.881,000  2,000  $                                                               629.762,00      

18071 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1/2" 

UND  $              15.610,000  204,000  $                                                           3.184.440,00      

18072 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø3/4" 

UND  $              15.911,000  484,000  $                                                           7.700.924,00      

18073 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1" 

UND  $              16.357,000  78,000  $                                                           1.275.846,00      

18074 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø11/4" 

UND  $              16.799,000  22,000  $                                                               369.578,00      

18075 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø1 1/2" 

UND  $              17.725,000  16,000  $                                                               283.600,00      

18076 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø2" 

UND  $              18.926,000  45,000  $                                                               851.670,00      

  
PUNTOS HIDRÁULICOS DE 
AGUA CALIENTE 

            

18078 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVAMANOS COBRE M  
Ø3/4" 

UND  $              72.126,000  107,000  $                                                           7.717.482,00      

18079 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVAMANOS COBRE M  
Ø1/2" 

UND  $              70.499,000  8,000  $                                                               563.992,00      

18080 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVADORA COBRE M  Ø3/4" 

UND  $            101.561,000  2,000  $                                                               203.122,00      

18081 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
DUCHA COBRE Ø1/2" 

UND  $              78.633,000  84,000  $                                                           6.605.172,00      

18082 
PUNTO HIDRÁULICO A.C. 
LAVADERO COBRE Ø1/2" 

UND  $              76.309,000  2,000  $                                                               152.618,00      

18083 
PUNTO HIDRAULICO A.C 
CALDERÍN MURAL Ø2" 

UND  $            412.162,000  2,000  $                                                               824.324,00      

  
CUARTO DE BOMBAS - RED 
DE AGUA POTABLE 

            

  
RED DE DESAGÜES DE 
AGUAS SERVIDAS 

            

18085 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-S Ø2" 

ML  $              17.088,000  567,000  $                                                           9.688.896,00      

18086 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-S Ø3" 

ML  $              25.571,000  40,000  $                                                           1.022.840,00      

18087 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-S Ø4" 

ML  $              35.206,000  820,000  $                                                         28.868.920,00      
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18088 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-L Ø2" 

ML  $              13.039,000  680,000  $                                                           8.866.520,00      

18089 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-L Ø4" 

ML  $              28.805,000  59,000  $                                                           1.699.495,00      

18090 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø110MM 

ML  $              54.557,000  221,000  $                                                         12.057.097,00      

18091 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø160MM 

ML  $              85.757,000  115,000  $                                                           9.862.055,00      

18092 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø200MM 

ML  $            116.627,000  48,000  $                                                           5.598.096,00      

18093 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-S Ø2" 

UND  $              19.163,000  1511,000  $                                                         28.955.293,00      

18094 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-S Ø3" 

UND  $              22.729,000  32,000  $                                                               727.328,00      

18095 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-S Ø4" 

UND  $              39.427,000  1337,000  $                                                         52.713.899,00      

18096 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ABRAZADERA  
Ø2" 

UND  $              22.935,000  730,000  $                                                         16.742.550,00      

18097 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ABRAZADERA  
Ø3" 

UND  $              24.964,000  20,000  $                                                               499.280,00      

18098 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ABRAZADERA  
Ø4" 

UND  $              25.351,000  446,000  $                                                         11.306.546,00      

18099 
SUMINISTRO E 
INSTALACION JUNTA 
EXPANSIVA Ø4" 

UND  $              41.405,000  38,000  $                                                           1.573.390,00      

  SALIDAS SANITARIAS             

18100 
SALIDA SANITARIA PARA 
SANITARIO Ø4" 

UND  $              75.295,000  118,000  $                                                           8.884.810,00      

18101 
SALIDA SANITARIA 
LAVAMANOS Ø2" 

UND  $              66.486,000  138,000  $                                                           9.175.068,00      

18102 
SALIDA SANITARIA 
LAVAPLATOS Ø2" 

UND  $              66.486,000  12,000  $                                                               797.832,00      

18103 
SALIDA SANITARIA ORINAL 
Ø2" 

UND  $              67.044,000  10,000  $                                                               670.440,00      

18104 
SALIDA SANITARIA DUCHA 
Ø2" 

UND  $              57.908,000  84,000  $                                                           4.864.272,00      

18105 
SALIDA SANITARIA 
LAVADORA– SIFON DE PISO 
2” 

UND  $              63.710,000  3,000  $                                                               191.130,00      

18106 
SALIDA SANITARIA 
LAVADERO Ø2" 

UND  $              63.710,000  2,000  $                                                               127.420,00      

18107 
SALIDA SANITARIA SIFON 
DE PISO Ø2" 

UND  $              71.459,000  211,000  $                                                         15.077.849,00      

18108 
SALIDA SANITARIA SIFON 
DE PISO Ø3" 

UND  $              88.579,000  8,000  $                                                               708.632,00      

  
RED DE DESAGÜES DE 
AGUAS LLUVIAS 

            

18109 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-S Ø3" 

ML  $              25.549,000  18,000  $                                                               459.882,00      

18110 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC-S Ø4" 

ML  $              35.175,000  594,000  $                                                         20.893.950,00      

18111 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø110MM 

ML  $              54.557,000  152,000  $                                                           8.292.664,00      

18112 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø160MM 

ML  $              85.757,000  146,000  $                                                         12.520.522,00      

18113 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ALCANTARILLADO 
NOVAFORT Ø200MM 

ML  $            116.627,000  227,000  $                                                         26.474.329,00      

18114 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-S Ø3" 

UND  $              22.729,000  10,000  $                                                               227.290,00      
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18115 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIOS 
PVC-S Ø4" 

UND  $              39.427,000  230,000  $                                                           9.068.210,00      

18116 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ABRAZADERA  
Ø3" 

UND  $              24.019,000  19,000  $                                                               456.361,00      

18117 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ABRAZADERA  
Ø4" 

UND  $              25.351,000  431,000  $                                                         10.926.281,00      

18119 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TRAGANTE 
TIPO CUPULA Ø6"XØ4" 

UND  $              37.370,000  47,000  $                                                           1.756.390,00      

18120 
SUMINISTRO E 
INSTALACION JUNTA 
EXPANSIVA Ø4" 

UND  $              41.405,000  44,000  $                                                           1.821.820,00      

  
MONTAJE DE APARATOS Y 
EQUIPOS REDES 
HIDROSANITARIAS 

            

  
RED DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIO 

            

  

CUARTO DE BOMBAS RED 
DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIO 

            

18190 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ACERO CARBÓN 
RANURADA SCH-10 Ø3" 

ML  $              68.245,000  6,000  $                                                               409.470,00      

18191 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ACERO CARBÓN 
RANURADA SCH-10 Ø4" 

ML  $              82.348,000  3,000  $                                                               247.044,00      

18192 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
ACERO CARBÓN RANURADA 
SCH-10 Ø6" 

ML  $            121.110,000  12,000  $                                                           1.453.320,00      

18193 

SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIO 
ACERO CARBÓN 
RANURADO Ø3" 

UND  $              38.577,000  18,000  $                                                               694.386,00      

18194 

SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIO 
ACERO CARBÓN 
RANURADO Ø4" 

UND  $              67.384,000  10,000  $                                                               673.840,00      

18195 

SUMINISTRO E 
INSTALACION ACCESORIO 
ACERO CARBÓN 
RANURADO Ø6" 

UND  $            119.768,000  48,000  $                                                           5.748.864,00      

18196 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACOPLE 
RIGIDO RANURADO Ø3" 

UND  $              27.812,000  36,000  $                                                           1.001.232,00      

18197 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACOPLE 
RIGIDO RANURADO Ø4" 

UND  $              33.222,000  20,000  $                                                               664.440,00      

18198 
SUMINISTRO E 
INSTALACION ACOPLE 
RIGIDO RANURADO Ø6" 

UND  $              57.607,000  96,000  $                                                           5.530.272,00      

18199 

SUMINISTRO E 
INSTALACION VÁLVULA DE 
VASTAGO ASCENDENTE 
OS&Y Ø3" 

UND  $        1.358.423,000  2,000  $                                                           2.716.846,00      

18200 

SUMINISTRO E 
INSTALACION VÁLVULA DE 
VASTAGO ASCENDENTE 
OS&Y Ø4" 

UND  $        1.929.342,000  1,000  $                                                           1.929.342,00      

18201 

SUMINISTRO E 
INSTALACION VÁLVULA DE 
VASTAGO ASCENDENTE 
OS&Y Ø6" 

UND  $        2.509.864,000  2,000  $                                                           5.019.728,00      

18202 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CHEQUE 
AMORTIGUADO RANURADO 
Ø6" 

UND  $        1.240.730,000  2,000  $                                                           2.481.460,00      

18203 
SUMINISTRO E 
INSTALACION UNIÓN 
FLEXITALICA Ø6" 

UND  $        1.130.105,000  1,000  $                                                           1.130.105,00      

18204 
SUMINISTRO E 
INSTALACION LAMINA 
ANTIVORTICE Ø6" 

UND  $            481.036,000  1,000  $                                                               481.036,00      

18205 

SUMINISTRO E 
INSTALACION VÁLVULA 
MARIPOSA SUPERVISADA 
RANURADA Ø6" 

UND  $        1.452.760,000  2,000  $                                                           2.905.520,00      

18206 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SENSOR DE 
FLUJO Ø6" 

UND  $            963.867,000  2,000  $                                                           1.927.734,00      
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18207 

SUMINISTRO E 
INSTALACION VÁLVULA DE 
DRENAJE Y PRUEBA CON 
VISOR Ø1-1/4" 

UND  $            816.378,000  2,000  $                                                           1.632.756,00      

18208 

SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTE 
SISMORESISTENTE 
CUATRO VÍAS Ø4" 

UND  $            234.567,000  1,000  $                                                               234.567,00      

18209 

SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTE 
SISMORESISTENTE 
CUATRO VÍAS Ø6" 

UND  $            243.733,000  2,000  $                                                               487.466,00      

18210 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø3" 

UND  $              22.260,000  4,000  $                                                                 89.040,00      

18211 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø4" 

UND  $              25.351,000  3,000  $                                                                 76.053,00      

18212 
SUMINISTRO E 
INSTALACION SOPORTERÍA 
Ø6" 

UND  $              27.234,000  8,000  $                                                               217.872,00      

18213 

SUMINISTRO E 
INSTALACION EQUIPO DE 
BOMBEO DE MOTOR 
DIESEL, CONTRA INCENDIO, 
CERTIFICADO Y APROBADO 
UL/FM SEGÚN 
CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVIDAD NFPA-20, 
CON CAUDAL DE DISEÑO 
750GPM Y CABEZA 
DINAMICA TOTAL  105 
M.C.A. 

UND  $    235.798.145,000  1,000  $                                                       235.798.145,00      

  
OBRAS CIVILES REDES 
HIDROSANITARIAS 

            

18214 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-
2.0m (INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              43.880,000  390,000  $                                                         17.113.200,00      

18215 
RELLENO EN RECEBO. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $              41.678,000  140,000  $                                                           5.834.920,00      

18216 RELLENO EN ARENA M3  $              84.561,000  78,000  $                                                           6.595.758,00      

18217 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $              22.644,000  117,000  $                                                           2.649.348,00      

18218 RETIRO DE MATERIAL M3  $              20.081,000  273,000  $                                                           5.482.113,00      

18219 
CAJA DE INSPECCION 
HMAX= 0,8M  0,6MX0,6M 

UND  $            281.034,000  23,000  $                                                           6.463.782,00      

18220 
CAJA DE INSPECCION 
HMAX= 1,2M  0,8MX0,8M 

UND  $            603.996,000  8,000  $                                                           4.831.968,00      

18221 
CAJA DE INSPECCION 
HMAX= 1,6M  1,0MX1,0M 

UND  $            932.731,000  6,000  $                                                           5.596.386,00      

  
TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS 

            

18222 
PRUEBAS DE 
ESTANQUEIDAD 

UND  $            109.205,000  18,000  $                                                           1.965.690,00      

18223 PRUEBA DE PRESION UND  $            157.093,000  23,000  $                                                           3.613.139,00      

         $                                                       826.221.879,00      

24 
OBRAS EXTERIORES A 
EDIFICACIONES 

          

  
REDES EXTERNAS 
EXISTENTES 

          

24001 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-
2.0m (INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              42.131,000  783,000  $                                                         32.988.573,00      

24002 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR DE 
MEJORAMIENTO PARA 
ESTRUCTURAS Y 
NIVELACION. 
COMPACTACIÓN 
MECÁNICA. SEGÚN 
ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $              72.333,000  548,100  $                                                         39.645.717,30      

24003 
RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 

M3  $              22.134,000  313,200  $                                                           6.932.368,80      
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EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

24004 
DEMOLICION CAJA DE 
INSPECCION EXISTENTE 

UND  $            120.385,000  99,000  $                                                         11.918.115,00      

24005 

CAJA DE INSPECCION EN 
MAMPOSTERIA. ALTURA 
MAXIMA 1.5m. 1.0X1.0. 
INCLUYE TAPA DE 
INSPECCION  

UND  $            932.731,000  99,000  $                                                         92.340.369,00      

24006 
TRASLADO RED ELECTRICA 
EXISTENTE 

ML  $              99.244,000  261,000  $                                                         25.902.684,00      

24007 
TRASLADO RED AGUAS 
NEGRAS EXISTENTE 

ML  $              91.241,000  261,000  $                                                         23.813.901,00      

24008 
TRASLADO RED AGUAS 
LLUVIAS  EXISTENTE 

ML  $              91.241,000  261,000  $                                                         23.813.901,00      

24009 
TRASLADO RED AGUAS 
GRISES  EXISTENTE 

ML  $              91.241,000  261,000  $                                                         23.813.901,00      

  URBANISMO             

24010 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              36.611,000  597,000  $                                                         21.856.767,00      

24011 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR PARA 
ESTRUCTURA DE 
URBANISMO. 
COMPACTACIÓN 
MECÁNICA. SEGÚN 
ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $              72.333,000  448,000  $                                                         32.405.184,00      

24012 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO O 
AIREACIÓN, EXTENSIÓN Y 
CONFORMACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y 
TERMINADO DE MATERIAL 
DE SUB-BASE GRANULAR 
ART. 320.13. PARA 
PARQUEADEROS Y 
ANDENES 

M3  $              84.552,000  259,400  $                                                         21.932.788,80      

24013 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BORDILLO 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO B-15-80 O 
EQUIVALENTE, 
A15XH35XL80. INCLUYE 
MORTERO DE NIVELACION, 
SELLO EN JUNTAS 

ML  $              65.627,000  547,000  $                                                         35.897.969,00      

24014 

PISO LOSA EN PIEDRA 
MUÑECA, FORMATO: 
100X100X2CM, SIN PULIR 
(ASERRADA), COLOR 
AMARILLO, SELLADA ANTES 
Y DESPUES DE LA 
INSTALACIÓN. INCLUYE 
CENEFA  

M2  $            407.172,000  784,000  $                                                       319.222.848,00      

24015 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GRAMOQUIN EN 
CONCRETO TIPO REJILLA 
"Decoblock AREJ-9" 9X29X43 
QUE CUMPLA NTC 2017, 
COLOR GRIS, CON CESPED 
TIPO KIKUYO SEMBRADO 
ENTRE LOS ESPACIOS 

M2  $            123.247,000  138,000  $                                                         17.008.086,00      

24016 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO O 
AIREACIÓN, EXTENSIÓN Y 
CONFORMACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y 
TERMINADO DE MATERIAL 
DE TIERRA NEGRA PARA 
ZONAS VERDES INTERNAS 
DEL EDIFICIO 

M3  $              59.358,000  500,000  $                                                         29.679.000,00      

24017 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
Y COLOCACIÓN DE 
CESPEDÓN PARA ZONAS 
VERDES INTERNAS DEL 
EDIFICIO 

M2  $              35.333,000  600,000  $                                                         21.199.800,00      
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24018 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LOGOS 
INSTITUCIONALES, SEGÚN 
DISEÑO DEFINIDO POR 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 
ESCUDOS EN BRONCE DE 
80CM DE ALTO 

UND  $        6.034.724,000  2,000  $                                                         12.069.448,00      

24019 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE NOMBRE 
DE LA ESCUELA LETRAS EN 
BRONCE DE 40CM DE ALTO 

GLB  $        4.613.647,000  2,000  $                                                           9.227.294,00      

24020 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
Y SIEMBRA DE ARBOLES 
SEGÚN DISEÑO DE 
PAISAJISMO. TAMAÑO DE 
SIEMBRA H=1.5M MINIMO. 

UND  $            134.587,000  40,000  $                                                           5.383.480,00      

24021 
JARDÍN EXTERIOR 
INSTITUCIONAL, CON 
PLANTAS ORNAMENTALES  

M2  $              37.862,000  200,000  $                                                           7.572.400,00      

24022 

SUMINISTRO, TRANSPORTE 
Y E INSTALACION DE 
TOPELLANTAS EN 
CONCRETO DE 3000PSI O 
EQUIVALENTE, 
A10XH20XL60. INCLUYE 
ANCLAJE A PISO  

UND  $              56.228,000  20,000  $                                                           1.124.560,00      

24023 

PINTURA EPOXICA PARA 
PISOS PINTUCOAT PLUS 
AMARILLO. PARA LINEAS DE 
DIVISION DE 
PARQUEADEROS. 3 MANOS 

ML  $              12.583,000  200,000  $                                                           2.516.600,00      

24024 

CARCAMO EN CONCRETO 
3000 PSI. ANCHO EXTERMO 
60CM, ALTURA VARIABLE 
EXTERNA DESDE 22CM 
HASTA 26CM. ESPESOR 
PARED 12CM. INCLUYE 
REJILLA EN PLATINAS 1" x 1" 
x 3/16". INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML  $            353.773,000  225,000  $                                                         79.598.925,00      

24025 

PORTON TUBULAR 
GALVANIZADO 2"  CON 
PLATINAS DE 1-1/2"x3/16". 
PARALES TUBULARES 
PRINCIPALES EN 4". 
PINTURA ANTICORROSIVA Y 
ESMALTE, INCLUYE 
HERRAJES  Y ACCESORIOS   

M2  $            385.284,000  15,960  $                                                           6.149.132,64      

  GARITAS (SON 5 GARITAS)           

  
MURO DE CERRAMIENTO 
DEFINITIVO DEL PREDIO 
ESEVI 

           

24044 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN h=0.0-
2.0m (INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              42.131,000  2586,810  $                                                       108.984.892,11      

24045 

BASE EN CONCRETO 
POBRE f’c=14MPa. ESPESOR 
MINIMO 5cm (PARA 
ZAPATAS) 

M2  $              23.048,000  853,453  $                                                         19.670.392,43      

24046 

CONCRETO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION, ZAPATAS, 
DADOS Y/O PEDESTALES 
f´c=28MPa DE MURO DE 
CERRAMIENTO 

M3  $            642.503,000  695,459  $                                                       446.834.279,71      

24047 

CONCRETO PARA 
COLUMNAS  f’c=28 MPa 
(PARA COLUMNETAS DE 
MURO DE CERRAMIENTO) 

M3  $            764.835,000  68,329  $                                                         52.260.538,19      

24048 
MURO DOBLE EN BLOQUE 
N°5 30x20x12. INCLUYE 
MALLA RAM 

M2  $              88.427,000  3279,800  $                                                       290.022.874,60      

24049 

ANCLAJE EPOXICO 
(DIAMETRO DE 3/8" A 6/8") 
L=0.70m. INCLUYE ACERO 
DEL ANCLAJE 

UND  $                9.608,000  1411,000  $                                                         13.556.888,00      

24050 

VIGA AEREA  EN 
CONCRETO 3.000PSI, 0.25 X 
0.30cm. VIGA REMATE 
SUPERIOR PARA MURO DE 
CERRAMIENTO. CONCRETO 
A LA VISTA 

ML  $              77.958,000  1058,000  $                                                         82.479.564,00      

24051 
ACERO DE REFUERZO. 
SUMINISTRO, 

KG  $                4.043,000  103838,214  $                                                       419.817.899,53      
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TRANSPORTE, TRASIEGO, 
CORTE,  FIGURACIÓN, 
COLOCACIÓN Y AMARRE 
DEL REFUERZO DE ACERO. 

24052 

PAÑETE LISO (SOBRE  
MUROS Y/O BAJO PLACA) 
MORTERO 1:3, e=1.5 CM. 
INCLUYE FILOS Y 
DILATACIONES. INCLUYE 
FACTOR POR METROS 
LINEALES  DE CARTELAS, 
VANOS, ETC 

M2  $              23.344,000  7554,120  $                                                       176.343.377,28      

24053 

PINTURA TIPO KORAZA 
SOBRE PAÑETE COLOR 
INSTITUCIONAL (3 MANOS). 
INCLUYE FILOS Y 
DILATACIONES. PARA 
EXTERIORES 

M2  $              18.362,000  7194,400  $                                                       132.103.572,80      

         $                                                   2.646.088.091,18      

25 GENERALES Y VARIOS        

25001 
ASEO GENERAL DE OBRA 
(ASEO FINO PARA 
ENTREGA)  

M2  $                4.556,000  10000,000  $                                                         45.560.000,00      

25002 

SEÑALIZACION DE CADA 
ESPACIO EN ACRILICO DE 
10MM DE GROSOR 
30x20CM, ADOSADO A 
PARED O VIDRIO CON 
ACCESORIOS EN ACERO 
INOXIDABLE O ALUMINIO. 
SEGÚN DISEÑO 
INSTITUCIONAL 

UND  $              93.021,000  180,000  $                                                         16.743.780,00      

         $                                                         62.303.780,00      

26 OBRAS VIALES         

  

VIA INTERNA DE SERVICIO, 
EJE VIAL 1, EJE VIAL 2, EJE 
VIAL 3 

       

26001 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $                9.887,000  2594,400  $                                                         25.650.832,80      

26002 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              36.611,000  765,963  $                                                         28.042.671,39      

26003 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO IDU A-10 O 
EQUIVALENTE, 
A20XH50XL80. INCLUYE 
MORTERO DE NIVELACION, 
SELLO EN JUNTAS 

ML  $              72.648,000  616,592  $                                                         44.794.139,29      

26004 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON PIEDA 
RAJON. INCLUYE SELLO 
CON SUBBASE 

M3  $              86.469,000  1124,166  $                                                         97.205.509,85      

26005 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE SUELO 
MEJORADO Y CAPAS 
GRANULARES. GEOTEXTIL 
T2100 

M2  $                7.174,000  2175,338  $                                                         15.605.874,81      

26006 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA SUBBASE GRANULAR 
SBG_1 

M3  $            111.596,000  454,843  $                                                         50.758.704,07      

26007 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA BASE GRANULAR 
BG_1 

M3  $            118.096,000  341,133  $                                                         40.286.389,62      

26008 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE MDC-2  

M3  $            547.742,000  217,534  $                                                       119.152.398,68      

26009 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TACHA 

UND  $              10.771,000  121,000  $                                                           1.303.291,00      
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REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL Y 
UNIDIRECCIONAL 
(CUALQUIER COLOR) 

26010 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTOPEROL METALICO 
CON ESPIGO 

UND  $              11.242,000  670,000  $                                                           7.532.140,00      

26011 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BORDILLO 
TACHON VIAL 
TRASPASABLE 40X15X8 

UND  $              33.346,000  23,000  $                                                               766.958,00      

26012 
MARCA VIAL CON PINTURA 
EN FRIO (ARTÍCULO INVIAS 
700 - 07) 

M2  $              33.142,000  113,960  $                                                           3.776.862,32      

26013 

LINEA DE DEMARCACION 
VIAL EN FRIO ANCHO 
MINIMO DE 12CM 
(ARTÍCULO INVIAS 700 - 07)) 

ML  $              11.461,000  309,760  $                                                           3.550.159,36      

26014 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SEÑAL 
VERTICAL. SEÑALIZACION 
DOBLE CON LAMINA 
REFLECTIVA DE ACUERDO 
A ESTUDIO DE TRANSITO Y 
SEÑALIZACION VIAL. 
INCLUYE ESTRCUCTURA DE 
SOPORTE DE ACUERDO A 
NORMA INVIAS ARTÍCULO 
710-07 

UND  $            555.458,000  5,000  $                                                           2.777.290,00      

26015 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SEÑAL 
VERTICAL. SEÑALIZACION 
SENCILLA CON LAMINA 
REFLECTIVA DE ACUERDO 
A ESTUDIO DE TRANSITO Y 
SEÑALIZACION VIAL. 
INCLUYE ESTRCUCTURA DE 
SOPORTE DE ACUERDO A 
NORMA INVIAS ARTÍCULO 
710 -07 

UND  $            405.458,000  6,000  $                                                           2.432.748,00      

  

EJE VIAL 4, EJE VIAL 5, EJE 
VIAL 6, EJE VIAL 7, EJE 
VIAL 8, EJE VIAL 9, EJE 
VIAL ROTONDA 

       

26016 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $                9.887,000  15352,579  $                                                       151.790.948,57      

26017 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              36.611,000  20276,289  $                                                       742.335.216,58      

26018 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO IDU A-10 O 
EQUIVALENTE, 
A20XH50XL80. INCLUYE 
MORTERO DE NIVELACION, 
SELLO EN JUNTAS 

ML  $              72.648,000  3307,752  $                                                       240.301.567,30      

26019 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON PIEDA 
RAJON. INCLUYE SELLO 
CON SUBBASE 

M3  $              86.469,000  7704,841  $                                                       666.229.905,08      

26020 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE SUELO 
MEJORADO Y CAPAS 
GRANULARES. GEOTEXTIL 
T2100 

M2  $                7.174,000  10560,825  $                                                         75.763.358,55      

26021 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA SUBBASE GRANULAR 
SBG_1 

M3  $            111.596,000  434,085  $                                                         48.442.183,14      

26022 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA BASE GRANULAR 
BG_1 

M3  $            118.096,000  2112,165  $                                                       249.438.237,84      

26023 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
MR = 4,2 MPA 
PREMEZCLADO, E = 0.15 M, 

M2  $            130.137,000  9888,773  $                                                   1.286.895.186,83      
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INCLUYE REFUERZO, 
PASADORES, CORTE CON 
DISCO Y SELLO DE JUNTAS 

26024 
CUNETA EN CONCRETO 
3000 PSI. E=10CM. INCLUYE 
REFUERZO. ANCHO 1M 

ML  $              67.071,000  2929,959  $                                                       196.515.253,26      

         $                                                   4.101.347.826,35      

27 

OBRA COMPLEMENTARIA 
BAHIA DE 
DESACELERACION ESEVI - 
ANI (K0+000 HASTA 
K0+139.96) 

       

  
BAHIA DE 
DESACELERACION ESEVI 
(K0+000 HASTA K0+139.96) 

       

27001 
DEMOLICION PAVIMENTO 
EXISTENTE  (INCLUYE 
RETIRO DE MATERIAL) 

M2  $              29.719,000  230,600  $                                                           6.853.201,40      

27002 
DESCAPOTE A MAQUINA 
e=20cm (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL) 

M2  $                9.887,000  909,400  $                                                           8.991.237,80      

27003 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              36.611,000  316,712  $                                                         11.595.143,03      

27004 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO IDU A-10 O 
EQUIVALENTE, 
A20XH50XL80. INCLUYE 
MORTERO DE NIVELACION, 
SELLO EN JUNTAS 

ML  $              72.648,000  171,927  $                                                         12.490.152,70      

27005 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON PIEDA 
RAJON. INCLUYE SELLO 
CON SUBBASE 

M3  $              86.469,000  551,341  $                                                         47.673.872,50      

27006 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE SUELO 
MEJORADO Y CAPAS 
GRANULARES. GEOTEXTIL 
T2100 

M2  $                7.174,000  673,871  $                                                           4.834.350,55      

27007 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA SUBBASE GRANULAR 
SBG_1 

M3  $            111.596,000  140,900  $                                                         15.723.909,88      

27008 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO 
PARA BASE GRANULAR 
BG_1 

M3  $            118.096,000  105,675  $                                                         12.479.821,37      

27009 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE 
MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE MDC-2  

M3  $            547.742,000  70,450  $                                                         38.588.506,06      

27010 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TACHA 
REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL Y 
UNIDIRECCIONAL 

ML  $              10.771,000  267,750  $                                                           2.883.935,25      

27011 
MARCA VIAL CON PINTURA 
EN FRIO (ARTÍCULO INVIAS 
700 - 07) 

M2  $              33.142,000  57,750  $                                                           1.913.950,50      

27012 

LINEA DE DEMARCACION 
VIAL EN FRIO ANCHO 
MINIMO DE 12CM 
(ARTÍCULO INVIAS 700 - 07)) 

ML  $              11.461,000  387,000  $                                                           4.435.407,00      

27013 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SEÑAL 
VERTICAL. SEÑALIZACION 
SENCILLA CON LAMINA 
REFLECTIVA DE ACUERDO 
A ESTUDIO DE TRANSITO Y 
SEÑALIZACION VIAL. 
INCLUYE ESTRCUCTURA DE 
SOPORTE DE ACUERDO A 
NORMA INVIAS ARTÍCULO 
710 -07 

UND  $            405.458,000  4,000  $                                                           1.621.832,00      
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  EXTENSION BOX CULVERT        

27014 
DEMOLICION TRAMO DE 
BOX CULVERT EXISTENTE 

GLB  $        7.815.816,000  1,000  $                                                           7.815.816,00      

27015 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              36.611,000  120,000  $                                                           4.393.320,00      

27016 

RELLENO  EN MATERIAL 
GRANULAR DE 
MEJORAMIENTO PARA 
ESTRUCTURAS Y 
NIVELACION. 
COMPACTACIÓN 
MECÁNICA. SEGÚN 
ESTUDIO DE SUELOS 
RELLENO  ARTICULO 311-13 
INVIAS 

M3  $              72.648,000  72,000  $                                                           5.230.656,00      

27017 
BASE EN CONCRETO 
POBRE f’c=14MPa. ESPESOR 
MINIMO 5cm 

M2  $              23.048,000  25,000  $                                                               576.200,00      

27018 

ACERO DE REFUERZO. 
SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, TRASIEGO, 
CORTE,  FIGURACIÓN, 
COLOCACIÓN Y AMARRE 
DEL REFUERZO DE ACERO. 

KG  $                4.043,000  1800,000  $                                                           7.277.400,00      

27019 

CONCRETO DE f'c=28MPa  
PARA BOX CULVERT 
(MUROS, PLACA SUFERIOR, 
PLACA INFERIOR, ALETAS, 
ETC) 

M3  $        1.194.711,000  18,000  $                                                         21.504.798,00      

27020 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BARANDA 
METALICA, PARALES 
DOBLES EN PLATINA  
METALICA DE 1/2" X 2-1/2" Y 
PASAMANOS TRIPLE EN 
PERFIL TUBULAR DE 
2"x3mm, ACABADO PINTURA 
ESMALTE PARA METAL 
COLOR NEGRO MATE O 
GRAFITO SOBRE BASE 
ANTICORROSIVA. ALTURA 
BARANDA 1.0m. INCLUYE 
SISTEMA DE ANCLAJE A 
ESTRUCTURA Y PLATINAS 
DE ANCLAJE 

ML  $            327.205,000  40,000  $                                                         13.088.200,00      

  

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS PARA 
ACOMETIDA PRINCIPAL DE 
RED DE ACUEDUCTO PARA 
LA ESEVI 

       

27021 

EXCAVACIÓN MECANICA 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE TRASIEGO, 
RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL) 

M3  $              36.611,000  895,860  $                                                         32.798.330,46      

27022 

SUMINISTRO Y 
DISPOSICIÓN DE RELLENO 
EN ARENA LAVADA DE RIO 
PARA UBICACIÓN DE CAMA 
PARA ASENTAMIENTO DE 
TUBERÍA 

M3  $              96.411,000  99,540  $                                                           9.596.750,94      

27023 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERÍA 
EN POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD (PEAD) PE-100 
PN-16 EN DIAMETRO 200 
mm  - RDE 11. INLCUYE 
TODOS LOS ACCESORIOS 
QUE SE REQUIERAN 

ML  $            210.438,000  1588,500  $                                                       334.280.763,00      

27024 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VALVULA 
DE CORTE COMPUERTA 
ELASTICA VASTAGO NO 
ASCENDENTE TIPO GARRA 
DE TIGRE PARA 
POLIETILENO EN DIAMETRO 
200 mm  

UND  $        2.318.389,000  1,000  $                                                           2.318.389,00      

27025 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VALVULA 
TIPO VENTOSA DE DOBLE 
CAMARA TRIPLE ACCION 
BRIDADA EN DIAMETRO 200 
mm 

UND  $        6.335.936,000  1,000  $                                                           6.335.936,00      
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27026 

SUMINISTRO  Y 
DISPOSICION DE RELLENO 
EN MATERIAL GRANULAR 
PARA MEJORAMIENTO Y 
SOPORTE DEL TERRENO, 
RECEBO COMUN 
COMPACTADO AL 95% DEL  
PROCTOR MODIFICADO 

M3  $              72.333,000  398,160  $                                                         28.800.107,28      

27027 

RELLENO CON MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACION. 
COMPACTACIÓN MECÁNICA 

M3  $              22.134,000  398,160  $                                                           8.812.873,44      

27028 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
EMPRADIZADO PARA 
ZONAS VERDES 

M2  $              11.452,000  948,000  $                                                         10.856.496,00      

27029 

PERFORACIÓN DIRIGIDA 
PARA PASO SUBVIAL A 
PROFUNDIDAD MINIMA DE 
2MTS INCLUYE TUBERÍA 
PEAD PE-100 PN-16 EN 
DIAMETRO 110 mm - RDE 11, 
ACCESORIOS 
REQUERIDOS, ZANJAS DE 
MANIOBRAS, RELLENOS Y 
EMPRADIZACIÓN 
POSTERIOR A 
INSTALACIÓN.  SON 70m DE 
PERFORACION 

GLB  $      35.398.404,000  1,000  $                                                         35.398.404,00      

27030 
PRUEBA DE PRESIÓN RED 
200 mm  

UND  $            876.256,000  1,000  $                                                               876.256,00      

27031 
PRUEBA DE PRESIÓN RED 
110 mm 

UND  $            438.128,000  1,000  $                                                               438.128,00      

      $                                                       700.484.144,17      

        

 TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.)    $                            21.740.386.369,02      

        

 ADMINISTRACION 18,0%    $                              3.913.269.546,42      

 IMPREVISTOS  1,0%    $                                 217.403.863,69      

 UTILIDAD  5,0%    $                              1.087.019.318,45      

 IVA  / UTILIDAD  19,0%    $                                 206.533.670,51      

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C.I.)    $                              5.424.226.399,07      

        

  (A) TOTAL COSTOS OBRA    $                            27.164.612.768,09      

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

(Firma del representante legal del OFERENTE) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) 

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 


