
Sincelejo, 15 de abril de 2021 

 

Señores: 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E  

 

Proceso de contratación: LICITACIÓN PUBLICA No. 01 DE 2020.  

Por medio del presente documento me permito presentar la siguiente observación al informe de evaluación 

definitivo de la convocatoria cuyo objeto es: “ CONTRATAR LA OBRA PARA EL REORDENAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD – CAPS ALTAMIRA DE LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1206 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 

SALUD – SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

CENTRO ORIENTE E.S.E..” 

 

La entidad indica lo siguiente:  

- De la experiencia general:  

 

“Existe diferencia en el porcentaje de participación de Coinses S.A en la estructura plural que ejecutó 

el contrato de orden No. 1, el proponente no aclaró la diferencia presentada entre el Anexo No 8 y el 

documento de constitución del Consorcio (44.89%) con el porcentaje establecido en el RUP (100%). 

El proponente no presentó la certificación del contrato emitida por la entidad contratante”  

 

- De la experiencia especifica:  

 

“En cuanto a la diferencia en el porcentaje de participación de Coinses S.A en la estructura plural que 

ejecutó el contrato de orden No. 1, el proponente no aclaró la diferencia presentada entre el Anexo No 

9, el documento de constitución del Consorcio y certificación (90%) con el porcentaje establecido en 

el RUP (100%).”  

Ante estas observaciones como consorcio nos permitimos recalcar que así como se expresó en el documento 

enviado en la solicitud de subsanación, el porcentaje registrado en el RUP de APS PROYECTOS S.A.S no 

coincide con el porcentaje de participación en el proyecto porque la cantidad de SMMLV registrados en el RUP 

solo corresponden al porcentaje de APS PROYECTOS S.A.S dentro del mismo, es decir, los SMMLV 

registrados en el RUP son solo el 44.89% y 90% de cada uno de los contratos aportados por nosotros.  

Con el fin de dejar constancia de que esta aclaración fue realizada con anterioridad al informen de evaluación 

definitivo, se adjunta también el documento correspondiente a la subsanación realizada por nosotros al informe 

de evaluación preliminar, en el cual se observa lo siguiente:  

 



 

 

De igual forma se allega nuevamente los anexos 8 y 9 teniendo en cuenta que estos documentos son 

subsanables en todos los tiempos del proceso de selección.  

Adjuntamos también la constancia de que en el contrato del consecutivo 30 del RUP de la unión temporal 

HUN&DOS se registra solo el porcentaje de participación de APS PROYECTOS S.A.S y no el valor total del 

contrato.  

CONTRATO UT HUN&DOS CONSECUTIVO 30 RUP 

% DEL TOTAL DEL CONTRATO SMMLV (Año 2014) 

100% 62222.97 

44.89% 27931.89 

 

Agradecemos la atención prestada y solicitamos a ustedes cambiar nuestra condición de proponente 

HABILITADO dentro del proceso de selección. 

 

 

________________________________  

JOSE ESCAMILLA SIERRA.  

C.C 92.525.570 de Sincelejo.  

Representante legal del CONSORCIO CAPS ALTAMIRA 2021. 


