
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1966146  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 4/11/2020 4:58:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1966146  

Objeto del contrato
REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE
LUMINARIAS EN LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS,
EN MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

50 Días  
9/11/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

IMPORLED S.A.S

COLOMBIA, Manizales 
Número de documento 9008568598

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

IMPORLED S.A.S BANCOLOMBIA Ahorros 05943411486

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

LUIS FELIPE
BETANCUR
ARISTIZABAL

Fecha de
aprobación:

5/11/2020 5:14:12 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Karen Garcia
Salcedo

Fecha de
aprobación:

6/11/2020 11:12:43 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada menor cuantía
SECRETARIA DE DEPORTE  
SAMC-SDR-036-2020  
IMPORLED GOBERNACIÓN DE CALDAS  
250.491.491 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 RIOSUCIO COLOMBIA > Caldas > Riosucio

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1966146
IMPORLED S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 23 22-45  
CO-CAL-17001 - Manizales  
COLOMBIA  
Caldas  
Manizales  
CALLE 23 22-45  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.1966146

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
251.365.155,00 250.491.491,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72151500
Suministro e instalación de red de
acometida y alimentador a T2 en cable de
cobre 3#1/0+1#1/0(N) AWG- THWN.

54,00 ML 151.659,41 151.622,00 8.189.608,14 8.187.588,00

    2 72151500
Suministro e instalación de cable de cobre
2xNo.8(F)+1xNo.8(N)+1xNo.8(T).AWG-
THWN para salida ref lectores en mástiles

84,00 ML 64.033,83 64.003,00 5.378.841,72 5.376.252,00

    3 72151500
Suministro e instalación de mástil metálico
galvanizado de 16 m de altura, incluye
escalerilla, canastilla para instalación de
ref lectores. Con castillo y sedimentación.

4,00 UN 7.225.826,51 7.126.027,00 28.903.306,04 28.504.108,00

    4 72151500

Proyector led de 400w, angulo de apertura
60 grados, vida util 100000 horas,
aluminio inyectado, chip high power, dps
10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v,
temperatura de color 5000k, 150lm/w,
tegelestionable 0-10v, graduacion de
potencia mecanica.

12,00 UN 2.576.029,66 2.575.987,00 30.912.355,92 30.911.844,00

    5 72151500

Proyector led de 400w, ángulo de apertura
40 grados, vida util 100000 horas,
aluminio inyectado, chip high power, dps
10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v,
temperatura de color 5000k, 150lm/w,
tegelestionable 0-10v, trescientos setenta

28,00 UN 2.576.029,65 2.575.987,00 72.128.830,20 72.127.636,00



Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

y cinco Mil ciento cincuenta y cinco
Pesos graduación de potencia mecánica.

    6 72151500
Suministro e instalación de tablero de
distribución y de control con contactores
y protecciones para encendido de
ref lectores en cancha.

1,00 UN 5.585.239,97 5.585.230,00 5.585.239,97 5.585.230,00

    7 72151500
Suministro e instalación de subtablero de
12 circuitos bifásico con puerta para
iluminación en graderías, iluminación y
tomacorrientes en cabina de radio.

1,00 UN 2.143.050,00 2.143.038,00 2.143.050,00 2.143.038,00

    8 72151500
Suministro e instalación de cámaras de
paso 0,60x0,60x0,80 m con ángulo y
contra ángulo de hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4

7,00 UN 524.188,58 524.145,00 3.669.320,06 3.669.015,00

    9 72151500
Suministro e instalación de tubo
galvanizado IMC de 3"x3 m para bajante
en poste de la acometida.

1,00 UN 391.940,53 391.889,00 391.940,53 391.889,00

    10 72151500
Suministro e instalación de tubo PVC TDP
de 3" para acometida a T1 y alimentación
a T2. Incluye excavación.

35,00 ML 70.162,42 70.161,00 2.455.684,70 2.455.635,00

    11 72151500
Suministro e instalación de tubo conduit
EMT de 3/4" para conducción de
iluminación en graderías.

42,00 ML 39.322,02 39.310,00 1.651.524,84 1.651.020,00

    12 72151500
Suministro e instalación de cables calibre
#12 AWG- THWN para alimentación
luminarias en graderías.

42,00 ML 21.766,78 21.743,00 914.204,76 913.206,00

    13 72151500

Suministro e instalación de malla de
puesta a tierra con electrodos de puesta a
tierra en cobre- cobre y cable de cobre
desnudo #2 AWG para puesta a tierra de
ref lectores- electrodos de 5/8"x2,40 m

5,00 UN 1.285.270,02 1.285.255,00 6.426.350,10 6.426.275,00

    14 72151500
Suministro e instalación de unidad de
medida en tablero de protecciones y
control. Medida semidirecta

1,00 UN 1.752.407,38 1.750.100,00 1.752.407,38 1.750.100,00

    15 72151500

Dictamen de inspección de
transformación y uso f inal de
conformidad y matrícula ante el operador
de red CHEC

1,00 UN 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

    16 72151500

Suministro e instalación de salidas para
iluminación cercha en tubería EMT de 3/4"
sobrepuesta Marca Conducolombia u otro
de igual o superior calidad Incluye
luminaria LED de 2 x 18 hermetica

8,00 UN 282.597,58 282.572,00 2.260.780,64 2.260.576,00

    17 72151500 Suministro e instalación de tubo PVC tipo
pesado 2/ 3" en canalización subterránea 150,00 ML 54.608,84 54.581,00 8.191.326,00 8.187.150,00

    18 72151500
Suministro e instalación de tendido de
cable de Cobre aislado THW (3xNº
6AWG+1x6T)

160,00 ML 38.865,00 38.860,00 6.218.400,00 6.217.600,00

    19 72151500
Suministro e instalación de punta captora
para protección ante descargas
atmosféricas incluye: accesorios de
anclaje

4,00 UN 322.532,00 314.567,00 1.290.128,00 1.258.268,00

    20 72151500
Suministro e instalación de bajante para
apantallamiento en cable de aluminio
desnudo no 2, incluye c, incluye hebillas
y cinta bandit.

132,00 ML 25.716,00 24.010,00 3.394.512,00 3.169.320,00

    21 72151500 ADMINISTRACIÓN 1,00 UN 48.339.453,00 48.171.451,00 48.339.453,00 48.171.451,00

    22 72151500 UTILIDAD 1,00 UN 9.667.891,00 9.634.290,00 9.667.891,00 9.634.290,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3500013145 CDP No validado 241.365.155 COP 240.491.491 COP 00-00-00-00

3500013290 CDP No validado 10.000.000 COP 10.000.000 COP 00-00-00-000-0000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

3500013145 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

240.491.491
COP

240.491.491
COP

Sin documento -

3500013290 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

10.000.000
COP

10.000.000
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO (3).pdf CLAUSULADO COMPLEMENTARIO (3).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ANDRES FELIPE MARIN VILLADATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18519789  

Supervisor YUDDY MARCELA ORTIZ GONZALEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1058842529  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor YUDDY MARCELA ORTIZ GONZALEZ 6/11/2020 11:12:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Karen Garcia Salcedo

Expenditure Approver ANDRES FELIPE MARIN VILLADA 6/11/2020 11:12:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Karen Garcia Salcedo

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

250.491.491

0

0

250.491.491

 

2020003170008 2020

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

251.365.155 COP  
0 COP  
250.491.491 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

250.491.491 COP  
0 COP  
250.491.491 COP  

 
-  
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