Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato
Estado de contrato
Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato
Objeto del contrato
Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
¢Justificacion de la asociacion?
Contrato(s) asociado(s)
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Fecha de inicio de liquidacion
Fecha fin de liquidacién
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Fecha de inicio de
obligaciones pos consumo
Fecha fin de obligaciones pos
consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.1584597

1

Firmado

22/05/2020 6:01:26 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
SF.1-001-2020

Adecuacion areas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Obra

WSi"No

¥Interventoria[~ Intermediario

SF.8-001-2020

26/05/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/11/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

¥Si[~No

1/12/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1/08/2021 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Sil¥No

¥Si[~No

1/12/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

30/11/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

SifgNo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

sewngenzaznes. COLOMBIA, Bogotéa
el i

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

Numero de documento 52452955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nirrero de cuenta

Aprobador - Proveedor

Aprobado 1 1eRi JOSE Fechade  27/05/2020 1:31:43 PM (UTC-
por: GUZMAN aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)
Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado Q\”r?;;;’ze Fechade  28/05/2020 11:19:44 AM ((UTC-
por: Valencia aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

Tipo de proceso Licitacion publica (Obra publica)
Unidad de contratacion Grupo de Contratos
Proceso de Contratacion SF.LP-001-2020
Titulo de la oferta SF.LP-001-2020- MJHG
Cuantia del contrato 1.956.080.466,88 COP

Condiciones

Condiciones ejecucion y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecucion (estimada) 4/06/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha fin de ejecucion (estimada) 30/11/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
El contrato puede ser prorrogado [~Si["No

Configuracion financiera - Configuraciones generales



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1561891
javascript:void(0);
javascript:void(0);

¢ Se requieren emisiones de

SifgNo

codigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la
oferta

Cumplimiento
4
"4
4
4
"4
Responsabilidad
civil extra
contractual
Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia

CO1.WRT.5889620

CO1.WRT.4261799

CO1.WRT.4261557

CO1.WRT.4214136

CO1.WRT.4078625

SirNo

SirNo

¥Si["No

¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

¥Si[~No
Cumplimiento del contrato
¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Pago de salarios

¥ % del valor del
contrato

["Valor de la garantia

Estabilidad y calidad de la obra

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Calidad del servicio

¥ % del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

20,00

10,00

30,00

30,00

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

[ZSirNo

[¥No. de SMMLV

30,00

300

10,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

26/05/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
30/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

22/05/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

26/05/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

26/05/2020 8:08:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
30/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

26/05/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

1/06/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 4/12/2020 6:01:33 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Justificacion
Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato &

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato &b

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato &b

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato &b

Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Tipo de garantia

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Sin documento

Valor Erisor Fecha fin Estado Advertencia

2.610.637.460,40 COP SEGUREXPO- 30/11/2025 ((UTC-05:00) Aprobada Detalle
BANCLDEX CESCE Bogota, Lima, Quito)

2.610.637.460,40 COP SEGUREXPO 30/11/2025 ((UTC-05:00) Aprobada Detalle
BANCOLDEX- CESCE Bogota, Lima, Quito)

2.610.584.991,25 COP SEGUREXPO 30/11/2025 ((UTC-05:00) Rechazado Detalle
BANCOLDEX- CESCE Bogota, Lima, Quito)

2.610.584.991,25 COP SEGUREXPO 30/11/2023 ((UTC-05:00) Rechazado Detalle

250.598.947,90 COP

BANCOLDEX- CESCE

Sin documento

Bogota, Lima, Quito)

31/07/2020 ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Definir Plan de Pagos? [ Si[¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.1584597

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
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Descripcion

Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones CII 7 - 4 49
Ubicacion CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogota
Municipio Bogota
Direccion CIl 7 - 4 49
Cadigo postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Wbicacion

1 CALLE 7 No. 4-49 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 1584597

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

2.005.989.479,00 1.956.080.466,88

" - i " . N I . . e q f Incluya el precio como lo

Ref. Articulo Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal
AJUSTES AL DISENO BASICO

EXSTENTE. INCLUYE DISERO
ELECTRICOVOZ Y DATOS, DE
ILUMNACION,VENTILACION, SISTEVA
DE DETECCION DE HUMO Y CONTRA
INCENDIO, DISENO DE CIELORASO Y
ACABADOS DE TODAS LAS AREAS A
INTERVENIR QUE LO REQUIERAN
Mis observaciones: | a unidad de
medida es global - Bl precio unitario no
puede ser superior al precio unitario
estimado

LOCALIZACION, REPLANTEO Y
ALISTAMENTO DE TODAS LAS AREAS 1,00 UN
AINTERVENIR

Mis observaciones: |a unidad de

medida es global - El precio unitario no

puede ser superior al precio unitario

estimado

DESMONTE Y TRASLADO AL SITIO

INDICADO POR LA ENTIDAD DE LA

TOTALIDAD DE ELEMENTOS

EXSTENTES EN LAS DIFERENTES

AREAS A INTERVENIR, TALES COMO:

PISOS, VENTANAS, PUERTAS EN

IMADERA, METALICAS, VIDRIOS DE

SEGURIDAD CON SUS MARCOS,

MUEBLES VARIGS, BIBLIOTECAS DE

DIFERENTES TAMANOS, PERSIANAS,

REJAS, PANELES DIVISORIOS,

LAVPARAS DE TECHO DE TODO TIPO, 1,00 UN
DUCTOS Y REJILLAS DE

VENTILACION, CIELO RASO CON SUS

PERFILES, FACHADAS EN VIDRIO,

VIDRIOS VARIOS CON SUS

11 (A 72101500 14.887.000,00 14.516.611,44 14.887.000,00 14.516.611,44

21(PR¢) 72101500 4.884.000,00 4.762.486,08 4.884.000,00 4.762.486,08

31(DE() 72101500 25.747.000,00 25.106.414,64 25.747.000,00 25.106.414,64

TES,
PERIMVETRAL CON ),
APARATOS SANITARIOS, LAVAMANGS,
ORINALES, ACCESORIOS DE BANO. Y
TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE
REQUIERAN Y QUE OBSTACULICEN LA
EJECUCION NORMAL DE LAS OBRAS.
Mis observaciones: |a unidad de
medida es global - El precio unitario no
puede ser superior al precio unitario
estimado
DEMOLICIONES GENERALES EN
TODAS LAS AREAS A INTERVENIR QUE
INCLUYEN: MUROCS EN BLOQUE Y
DRYWALL EN TODOS LOS
ESPESORES, AFINADO DE PISO,
PISOS EN VINILO, MADERA O
CERAMCA, ENCHAPES DE MUROY
PISO, CIELORASOS EN DRY WALL Y
METALICOS INCLUIDOS PERFILES
METALICOS Y TODAS LAS PARTES QUE
LOS COMPONEN, DUCTOS DE
VENTILACION Y SUS REJILLAS. LAS
ACTIVIDADES A COTIZAR DEBERAN
INCLUIR EN SU VALOR EL TRASIEGO,
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS
FUERA DE LA ENTIDAD.
Mis observaciones: | 3 unidad de
medida es global - El precio unitario no
puede ser superior al precio unitario
estimado
MAVPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 E=12
MMEL VALOR INCLUYE:
EJECUCIONES LINEALES, ANCLAJES
DE REFUERZOS NECESARIOS, 60,00 M
APLICACION DE ESTUCO, PARETE Y
PINTURAVINILO TIPO 1 A TRES MANOS
COMO ACABADO FINAL
Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado
MAVPOSTERIA EN DRY WALL
ESPESOR 12 CMS A DOS CARAS, EL
VALOR INCLUYE: EJECUCIONES
LINEALES, ESTRUCTURA EN LAMNA
DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE

32(DE() 72101500 24.179.500,00 23.577.914,04 24.179.500,00 23.577.914,04

41(MAC, 72101500 105.547,00 102.920,99 6.332.820,00 6.175.259,40
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42(MA()

43(MA)

44 (MA( )

51(EL

52(EL )

53 (EL

61(L )

62(L )

7A@

72(Pl

81l

82(Pl ()

83(P ()

91(CA )

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

22, ASLAMENTO TIPO FRESCASA DE 2"
DE ESPESOR Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
ANCLAJE, ESTABILIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMENTO. AS| MSMO
INCLUYE APLICACION DE ESTUCO
PLASTICO, RESANES Y PINTURA
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS COMO
ACABADO FINAL EN TODAS LAS
CARAS DEL MURO.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

CIELO RASO EN DRY WALL. EL VALOR
INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES,
DESCOLGADOS E INDIRECTOS EN
DRY WALL, APLICACION DE ESTUCO
PLASTICOY PINTURAVINILOTIPO 1 A
DOS MANOS COMO ACABADO FINAL.
Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

CIELO RASO RETICULADO EN VINIL
SHADE 60 X60 CMS. EL VALOR
INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES,
PERFILES, SOLPORTES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARICS PARA SU
ESTABILIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMENTO.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

SUMNISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
CORRIENTE NORMAL Y REGULADA
INCLUYE 2 TOMAS REGULADAS, UNA
NORMAL Y DOS PUNTOS DOBLES DE
VOZ Y DATOS (COMBO) EN MURCS O
PISO SEGUN NECESIDAD. PARA LOS
PUNTOS EN PISO SE INCLUYE EN EL
VALOR LA RESPECTIVA REGATA

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PUNTO ELECTRICO PARA
ILUMNACION EL CUAL DEBE QUEDAR
ASOSCIADO CON SENSORES DE
MOVIMENTO' Y TEMPERATURA,
CONECTORIZADO AL ACTUAL SISTEMA
DE CONTROL AUTOMATICO DE
ALUVBRADO (KNX). INCLUYE
DUCTERIA EN TUBERIA MT, REGATAS,
RESANES, CABLEADO'Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

EQUIPOS SWITCHE DE ACCESO DE 48
PUERTOS POE) / SWITCHE HPE
FLEXNETWORK 5130 48G POE+ 1-SLOT
HI, CON SUS RESPECTIVOS CABLES
PARA (STACK)

Mis observaciones: E precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

SUMNISTRO E INSTALACION DE
LUMNARIA TIPO BALA UNIVERSAL LED
CON SUPLEMENTO EN VIDRIO - L2 DE
24 WATTS. Tipo ULTRA RT6 LED

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

LUMNARIA LED DE 1.50 METROS
CHASIS DE ALUMNIO, CON DIFUSOR
TRANSPARENTE OPALIZADO,
APERTURA DE 130 GRADOS DE ALTA
EFICIENCIA, 45 WATTS

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PINTURA PARA MURCS INTERIORES
ENVINILOTIPO 1 A3 MANGS, EN EL
COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES
LINEALES DE LA EJECUCION, ES
COMOLOS FILOS Y DILATACIONES EN
ESTUCO QUE SE REQUIERAN

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PINTURA PARA CIELO RASO EN
VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES A 2
MANOS, EN EL COSTO SE DEBE
INCLUIR VALORES LINEALES DE LA
EJECUCION, ES| COMO FILOS Y
DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE
REQUIERAN

Mis observaciones: E precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

ALISTADO DE PISOS DE HASTA 8 CMS
DE ALTURA IMPERMEABILIZADO.
INCLUYE AFINADO ESMALTADO PARA
ACABADO DE PISO VINILICO.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PISO EN VINILO TRAFICO COVERCIAL
ALTO, FORMATO 18 CMVS X92 CMS
COLOR AESCOGER. INCLUYE
REVATES EN PERFIL DE 3 CMCONTRA
MURO O VIDRIO Y PIRLAN TRAFICO
COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA
PARA PUERTAS

Mis observaciones: H precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PISO LAMNADO TRAFICO COVERCIAL
32. REMATES EN PERFIL DE 3 CM
CONTRA MURO O VIDRIO, PIRLAN
TRAFICO COVERCIAL DE 5 CMS EN
MADERA PARA PUERTAS.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

FACHADA EN VIDRIO INCOLORO
TEMPLADO DE 10 MM INCCLUYE
HERRAJES'Y DILATADORES EN
ALUMNIO ANODIZADO COLOR
NATURAL DE 30 MV DE DIAVETRO Y
PARED DE 1.50 MTS. AS| MSMO,
INCLUYE ACABADO EN PELICULA
VINILICA TRASLUCIDA SEGUN
INDICACIONES DE LAENTIDAD Y

160,00

150,00

3,00

75,00

UN

UN

UN

UN

UN

132.991,00

98.216,00

129.554,00

1.362.775,00

183.554,00

10.750.000,00

164.668,00

21.401,00

22.107,00

165.460,00

86.143,00

634.828,00

129.682,18

96.772,39

126.330,70

1.328.869,16

178.987,18

10.482.540,00

160.571,06

347.989,12

20.868,54

21.556,98

51.484,39

161.343,36

83.999,76

619.033,48

21.278.560,00

39.286.400,00

51.821.600,00

204.416.250,00

36.710.800,00

32.250.000,00

41.167.000,00

26.765.100,00

21.401.000,00

22.107.000,00

23.759.100,00

97.621.400,00

17.228.600,00

38.089.680,00

20.749.148,80

38.308.956,00

50.532.280,00

199.330.374,00

35.797.436,00

31.447.620,00

40.142.765,00

26.099.184,00

20.868.540,00

21.556.980,00

23.167.975,50

95.192.582,40

16.799.952,00

37.142.008,80
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9.2(CAL)

10.1(C

102(C

103(C

11(A

1.2(A

121 (A

COSTOS ()

COSTOS ()

Contrib

IVAsob )

131 (M

13.2M0

133 (M

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

W?%@%R%% precio unitario

no puede ser superior al precio unitario
estimado

MANTENIMENTO PUERTA VENTANA
EXSTENTE. INCLUYE LIMPIEZA,
ENGRASE Y AJUSTES DE LAS HQUAS,
CAVBIO DE CERRADURAS, VIDRIOS
ROTOS, Y DEVAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PUERTA EN MADERA ENTAVBORADA
ACABADO EN FORMCA, DE 2.20 * 0.90
CMS, INCLUYE MARCO EN MADERAYY
CERRADURA IGUAL ALAS
EXSTENTES.

Mis observaciones: E precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PANEL ACUSTICO

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

GUARDA ESCOBA EN MADERA VDF DE
15 CMS DE ALTURA, ACABADO EN
PINTURA EN ACEITE MATE, COLOR
IGUAL AL EXSTENTE.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

SUMNISTRO E INSTALACION DE
PLANTAS ARTIFICIALES PARA
MATERAS EN PUESTOS DE TRABAJO.
INCLUYE BASE PARA SU CORRECTO
ANCLAJE EN LAS MATERAS. LAS
PLANTAS ARTIFICIALES DEBEN SER
DE DIFERENTES TAMANOS Y AL
MENOS TRES (3) VARIEDADES
DISTINTAS . INCLUIDAS EN EL COSTO
UNITARIO, ALTURA 20 CMS Y 30 CMS.
Mis observaciones: H precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

PELICULA EN VINILO TRASLUCIDO EN
COLORES SEGUN DISENO
SUMNISTRADO POR LA ENTIDAD.
INCLUYE PREPARACION DE LA
SUPERFICIE E INSTALACION DE
FORMA CORRECTA SIN DEFECTOS NI
BURBUJAS.

Mis observaciones: g precio unitario
no puede ser superior al precio unitario
estimado

ASEO GENERAL DE LAS AREAS

Mis observaciones: |3 unidad de
medida es global - El precio unitario no
puede ser superior al precio unitario
estimado

ADMNISTRACION

Mis observaciones: Tenga en cuenta
que el valor de costos indirectos es un
porcentaje sobre los cotos directos y su
precio unitario no puede ser superior al
precio unitario estimado es decir, no
puede ser superior a $150.976.858

IMPREVISTOS

Mis observaciones: Tenga en cuenta
que el valor de costos indirectos es un
porcentaje sobre los cotos directos y su
precio unitario no puede ser superior al
precio unitario estimado es decir, no
puede ser superior a $15.418.214.
Paragrafo: En el evento de afectarse el
porcentaje de imprevistos contemplado en
la of erta econémica, el contratista debera
demostrar el valor de los imprevistos
durante la ejecucion del contrato, los
cuales estaran sujetos aprobacion por
parte del interventor de la obra.

UTILIDAD

Mis observaciones: Tenga en cuenta
que el valor de costos indirectos es un
porcentaje sobre los cotos directos y su
precio unitario no puede ser superior al
precio unitario estimado es decir, no
puede ser superior a $39.292.895.
Contribucion especial - FONSECOM (5 %)
Mis observaciones: g precio unitario
de la contribucion especial - FONSECOM
(5%) sobre los costos directos, no puede
ser superior al precio unitario estimado
que es de $50.701.833,

IVA sobre utilidad (19 %)

Mis observaciones: g precio unitario
del IVA sabre utilidad (19 %), no puede ser
superior al precio unitario estimado que es
de $7.465.650.

SUPERFICIE PRACTICANTES

Mis observaciones: E precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

SUPERFICIE EN MADERA ACABADO
EN FORMCA, TRIANGULAR
AUTOPORTANTE CON DIMENSIONES
LIBRES POR CADA LADO DE 1.50 MTS,
CON CAPACIDAD PARA TRES
PUESTOS DE TRABAJO. INCLUYE
SOPORTES METALICOS , PASACABLES,
BASE DE COLUMNA CENTRAL
CONECTORIZADA PARA TRES
COMBOS DE PUNTOS DE RED VOZ Y
DATOS Y TOMA NORMAL, SOPORTES
LATERALES METALICOS ACABADOS EN
PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR A
ESCOGER

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

PUESTO OFICINA CERRADA
ASESORES

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

IMESA CROMADA AXULIAR, PERFILES

3,00

5,00

4,00

175,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

807.137,00

30.467,00

95.942,00

152.892,00

8.690.125,00

150.976.858,00

15.418.214,00

39.292.895,00

50.701.833,00

7.465.650,00

431.248,00

2.006.133,00

5.001.517,00

787.055,43

29.708,98

93.554,96

149.088,05

8.473.914,69

147.220.553,77

15.034.608,84

38.315.287,77

49.440.371,39

7.279.904,63

420.518,55

1.956.220,41

4.877.079,26

2.868.138,00

4.035.685,00

15.862.400,00

6.093.400,00

8.634.780,00

12.231.360,00

8.690.125,00

150.976.858,00

15.418.214,00

39.292.895,00

50.701.833,00

7.465.650,00

1.724.992,00

351.073.275,00

100.030.340,00

2.79.778,74

3.935.277,15

15.467.743,60

5.941.79,00

8.419.946,40

11.927.044,00

8.473.914,69

147.220.553,77

15.034.608,84

38.315.287,77

49.440.371,39

7.279.904,63

1.682.074,20

342.338.571,75

97.541.585,20
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134 (M

135M )

136 (M

13.7 (M

13.8 (M

13.9 (M

1418

142(S

143(8

15.1 (V.

IVAMOB.

ESTAVPI

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

72101500

CUADRADOS, BASE EN VIDRIO.
PHENREONRR IRES o unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

CAJONERA MOVIL

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

CAJONERA CON ESPACIO SUPERIOR
PARA JARDINERA

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

COCINA INTEGRAL

Mis observaciones: H precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

SOFA MODULAR EN L DE CINCO
PUESTOS

Mis observaciones: H precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

POLTRONA MODULAR

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

OPERATIVA TIPO PROFESIONALES.
GIRATORIA CON BRAZOS, CON BASE
DE 5 APOYOS EN RESINA PLASTICA,
ESPALDAR EN MALLA COLOR SEGUN
MUESTRA (POLYELASTOMER
SOURCED WITH DUPONT HYTREL),
ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA,
TAPIZADO EN TELA COLOR SEGIN
MUESTRA, (POLIESTER ANTI FLUIDOS)

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado
INTERLOCUTORAS FIJAS. BASE
CROMADA, ESPALDAR EN MALLA
COLOR SEGUN MUESTRA
(POLYELASTOVER SOURCED WITH
DUPONTHYTREL), ASIENTO EN
ESPUMA MOLDEADA, TAPIZADO EN
TELA COLOR SEGUN MUESTRA,
(POLIESTER ANTI FLUIDOS)

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

MUEBLE COPY MOVIL

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

ESCALERA DE CUATRO PASOS EN
ALUMNIO

Mis observaciones: g precio unitario
noincluye IVA'y no puede ser superior al
precio unitario estimado

IVA MOBILIARIO 19%

Mis observaciones: g precio unitario
del IVA, corresponde al 19% de la
sumatoria de los items (13.1, 13.2, 13.3.
134, 13.5, 136, 13.7, 13.8, 13.9, 14.1,
14.2, 14.3,y 15.1) y €l precio unitario no
puede ser superior al precio unitario
estimado que es de $147.621.516.
ESTAVPILLA PRO UNIVERSIDAD
NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES
(0,5%) Sobre el valor total sin incluir VA
Mis observaciones: De acuerdo con el
articulo 5 de la Ley 1697 de 2013, que
sefiala: Hecho Generador. Esta
constituido por todo contrato de obra que
suscriban las entidades del orden
nacional, definidas por el articulo 2° de la
Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del
territorio en donde se ejecute la obra, sus
adiciones en dinero y en cualquiera que
sea la modalidad de pago del precio del
contrato. En tal caso, el hecho

se extiende a los contratos conexos al de
obra, esto es: disefio, operacion,
mantenimiento o interventoria y demas
definidos en la Ley 80 de 1993, articulo
32 numeral 2. - El precio unitario de la
contribucion especial es del 0.5% del valor
total del contrato sin incluir el IVA tanto de
obra como de mobiliario, y su precio
unitario no puede ser superior al precio
unitario estimado que es de $9.208.469.

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

2,00

175,00

2,00

3,00

10,00

2,00

3,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3.096.245,00

597.705,00

805.935,00

8.750.000,00

6.150.000,00

2.700.000,00

662.178,00

425.488,00

1.085.367,00

332.745,00

147.621.516,00

9.208.469,00

3.019.210,42

582.834,10

785.883,34

8.532.300,00

5.996.988,00

2.632.824,00

645.703,01

414.901,86

1.058.363,07

324.466,30

143.948.692,68

8.979.362,29

6.192.490,00

104.598.375,00

44.326.425,00

8.750.000,00

12.300.000,00

8.100.000,00

132.435.600,00

4.254.880,00

2.170.734,00

147.621.516,00

9.208.469,00

6.038.420,84

101.995.967,50

43.223.583,70

8.532.300,00

11.993.976,00

7.898.472,00

129.140.602,00

4.149.018,60

2.116.726,14

973.398,90

143.948.692,68

8.979.362,29

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que

aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento

Formato de Experiencia
Certificaciones

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros
de juntas directivas.

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas)
Actividades por el objeto social (s6lo para personas juridicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o

Ooadogo goag

a7

Fase de Contrato

-
-
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plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea W r
Anexo de Acreditacion de experiencia - r
Anexo de Acreditacién de capacidad financiera r r
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional - r
Certificado de constitucion de proponente plural I O
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) r r
Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, r r
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacién se debe adjuntar el - r
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECORP |I.
Plan de amortizacion r r
Docunentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
contrato obra-.pdf contrato obra-.pdf (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto  Monica Andrade Valenc /2 Tipo de documento  Cédula de Ciudadania Nimero de documento 41788398 nG(;Jtﬁ,:’g:rr y
Supervisor Universidad Nacional Int /~ Tipo de documento ~ NIT Numero de documento 8999990633 nG(;lt?ﬂrg: rr Y
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canbiado por
Expenditure Approver Monica Andrade Valencia 28/05/2020 11:19:44 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Monica Andrade Valencia
Supervisor Universidad Nacional Interventoria farbog 28/05/2020 11:19:44 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Monica Andrade Valencia
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
” Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacl.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [Si[¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos Recursos propios
Entidad Estatal registrada en el #SirNo
SIIF
Cddigo de autorizacion
Cédigo unidad/subunidad
. 13-13-00
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Godigo unidad/subunidad ejecutora
[~ 18120 CDP Generado 2.005.989.479 COP 2.005.989.479 COP 13-13-00 Editar

Saldo de CDP 2.005.989.479 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.005.989.479 COP
Ultima consulta a SIIF  Exito
Fecha de consulta SIIF 21/02/2020 12:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

£k Hay codigos de compromiso dénde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Q)d'g% e Tipo Fecha comrpromiso Estad(:) . Valor conrpromiso AVF/CDP Monto por consurir iz pr%um?btea:aar g‘t%o REEEIES Eﬁ’g:
[T 49520 Presupuestal 29/05/2020 Generado 1.956.080.466,88 1.956.080.466,88 Sin - SlIF Detalle Editar
(CDP) 12:00 AM COP COP documento

Saldo de compromisos CDP 1.956.080.466,88 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.956.080.466,88 COP
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Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/05/2020 12:45 PM
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