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De conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por 

el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; así como el artículo 

2.2.1.1.2.1.1 (Estudios y documentos previos), 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de 

contratación del Ministerio del Interior y de los fondos a su cargo, se realiza el presente estudio previo 

para adelantar el proceso, cuyo objeto es: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 

PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN 

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER. 

De acuerdo con el objeto de que tendrá el respectivo convenio la clasificación de bienes y servicios del 

sistema de codificación de las naciones unidas para estandarizar productos, en concordancia con el 

sistema electrónico de contratación pública es: 
 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72121400 72000000 72120000 72121400 – Servicios de construcción de edificios 

públicos especializados 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

 
El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que “son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 

Que por mandato del artículo 209 de la Constitución Política, “la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones”. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 3º, consagra que los principios de la función administrativa se 

desarrollarán “conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, 

igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 

responsabilidad y transparencia”, y que además en su artículo 95 consagra que “las entidades públicas 

podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 

conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 

administrativos”. 

Que el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, establece que “en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 

respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia, deben 

prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse 

de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 

El numeral 10º del artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señala que, “en virtud del principio de coordinación, las entidades concertarán sus 
actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos de los particulares”. 

De conformidad con el Decreto 2893 de 2011 modificado por el Decreto 1140 de 2019, se estableció 
que el Ministerio del Interior “tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en 
materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las 
entidades territoriales gestión pública territorial, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos y 
minorías, población LGBTI, enfoque de género, población vulnerable, democracia, participación 
ciudadana, acción comunal, libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual 
a profesar una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, prevención y 
protección a personas por violaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, gestión integral 
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 contra incendios, las cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector 
Administrativo” 

 

De igual manera y como parte de la estructura del sector administrativo y a partir de las competencias 
legales señaladas en el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las 
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 , 1421 de 2010 y 1738 de 2104,se creó el Fondo Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, el cual funciona para atender diversos proyectos 
como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un 
sistema separado de cuenta y que tiene por objeto recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar 
la seguridad y convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas 
acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la 
Política y la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

De esta manera el Ministro del Interior puede atender las necesidades de las entidades territoriales, 
conforme a los proyectos registrados en la Plataforma del Sistema de información de Proyectos de 
Infraestructura – SIPI - de la Subdirección de Infraestructura, para lo cual, el Ministro en su condición 
de director, administrador y ordenador del gasto del FONSECON, tiene la función de elaborar un Plan 
Anual de Inversiones del citado Fondo, en el cual se establezcan los programas y proyectos que se 
ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para dar 
cumplimiento a la política de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional, 
ejecutando los recursos de acuerdo con el citado Plan. 

 
De acuerdo con lo expuesto, los recursos de FONSECON se ejecutan a través de programas y proyectos 
que son presentados por las entidades del orden nacional y territorial a consideración del Comité́ 
Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON, de conformidad 
con lo previsto en la Resolución No. 1898 de 2019, expedida por el Ministerio del Interior, “Por la cual 
se modifica la Resolución Número 1684 del 15 de octubre de 2013, y que tiene por objeto establecer las 
directrices para la financiación o cofinanciación, evaluación y seguimiento de los proyectos o programas 
a ejecutarse con los recursos del Fondo” y establecer aquellos proyectos cuya ejecución tiende a 
propiciar la seguridad y convivencia ciudadana, preservar el orden público, el fortalecimiento de la 
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, los que además se ajustarán, entre otros, a los 
siguientes criterios: 

“(…) articulo 2. Modifíquese el artículo 4 de la Resolución 1684 del 15 de octubre de 2013, el 
cual quedara así: 

Artículo 4. Programas y proyectos a financiar o cofinanciar con recursos FONSECON, 
Se considerarán proyectos cuya ejecución tiende a propiciar la Seguridad y convivencia 
ciudadana, preservar el orden público, el Fortalecimiento de la gobernabilidad local y el 
fortalecimiento territorial, los siguientes: 

(…) 4.2. Proyectos o programas que propician la seguridad y convivencia ciudadana. 

a. Proyectos o programas para la prevención del delito, que contribuyan a la 

implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la 

neutralización, control y reducción de los riesgos sociales e inminentes que afecten la 

seguridad y la convivencia y los comportamientos contrarios a la convivencia, desde un 

enfoque social ysituacional. 

b. Programas, proyectos, capacitaciones, seminarios y cualquier actividad pedagógica, 

relacionados con temas de seguridad y convivencia, proyectos que promuevan la 

convivencia ciudadana con enfoque étnico y diferencial, proyectos que propicien la 

cultura de la legalidad encaminados a incentivar el respeto a los demás, el cumplimiento 

de los deberes ciudadanos, la transformación pacifica de los conflictos basados en la 

apropiación de normas de conducta elementales aceptadas en la sociedad en el marco 

del Estado Social de Derecho, las instituciones y los principios democráticos, de acuerdo 

con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

c. Generación de obras de infraestructura para la convivencia ciudadana que 
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 contemplen la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación, y/o adecuación, 
y/o dotación, y/o mantenimiento y/o ampliación, que faciliten la integración social, 

con espacios para la salud, cultura, capacitación, deporte, tecnología y 
emprendimiento, a través de espacios tendientes al desarrollo de la convivencia 
ciudadana, con enfoque étnico y diferencial(…)” (Negrilla fuera de texto) 

d. La Resolución No. 1684 de 2013 modificada por la Resolución 1509 del 17 de diciembre 

de 2020, expedidas por el Ministerio del Interior, “Por la cual se crea y reglamenta el 

Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

FONSECON y se dictan otras disposiciones”, establece las directrices que deben 

seguirse para la financiación o cofinanciación de proyectos o programas, entre las que 

se consideran aquellos proyectos cuya ejecución tienda a propiciar la seguridad y 

convivencia ciudadana, preservar el orden público, el fortalecimiento de la 

gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, los que además se ajustarán, entre 

otros, a los siguientes criterios: 

“Artículo 5. Directrices que deben seguirse para la financiación o cofinanciación de 

proyectos o programas. El Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana -FONSECON-, evaluará los proyectos o programas a financiar o cofinanciar con 

recursos del Fondo, presentados por las entidades del orden nacional y territorial, previa la 

viabilización por parte de la entidad o dependencia competente, de acuerdo al programa o 

proyecto, bajo las siguientes directrices (…)” (Subrayado fuera del texto.) 

En este sentido, el Comité Evaluador de FONSECON, es el responsable de evaluar técnicamente los 

programas y proyectos presentados a consideración del mismo por las entidades del orden nacional y 

territorial, y de recomendar su aprobación -con su debida sustentación técnica- al ordenador del gasto. 

 
Mediante la Resolución Nro. 0150 de 2021, se delegó la facultad de ordenar y dirigir los procesos de 
selección, celebrar contratos y convenios, comprometer recursos y ordenar el gasto a nombre del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el Secretario General del Ministerio del Interior. 
Actualmente, la responsabilidad de formulación, planeación, coordinación y ejecución de la etapa previa a 
la contratación de los proyectos y programas que se financien con el Fondo, en la Subdirección de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
Que el Ministerio requiere ejecutar proyectos cuya ejecución tiende a propiciar la Seguridad y convivencia 
ciudadana, preservar el orden público, el Fortalecimiento de la gobernabilidad local y el fortalecimiento 
territorial, en el marco de la normatividad anteriormente mencionada2. 

Para este propósito el Ministerio estableció el proyecto SACÚDETE AL PARQUE los cuales se conciben 

como un espacio de encuentro para promover el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios 

de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades podrán disfrutar el tiempo libre 

positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar 

habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana 

convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. 

A través de estos escenarios que han de servir como puente de integración de la familia, la sociedad y 

la comunidad se busca mejorar circunstancialmente las relaciones de convivencia en estos espacios. 

Así mismo se llevarán actividades lúdicas, deportivas, culturales y pedagógicas, que integraran a la 

familia y comunidad con facilitadores del dialogo, como son los gestores cívicos de convivencia. 

La estrategia SACÚDETE se encuentra reglamentada en el Plan de Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” que en el artículo 209 de la Ley 1955 de 2019, el cuál estableció: 

“El Gobierno nacional, bajo la coordinación técnica de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud 
“Colombia Joven”, reglamentará e implementará la Estrategia Sacúdete, cuyo objeto es desarrollar, 
fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, a través de la transferencia 
de conocimientos y herramientas metodológicas, que faciliten la inserción en el mercado productivo y 
la consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles.” 
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 De acuerdo a la oferta del proyecto, el día 25 de marzo de 2021, el Municipio de Ocamonte Santander, 

radicó en el Sistema de Información de Proyectos de Infraestructura – SIPI del Ministerio, el proyecto 

“SACUDETE AL PARQUE TIPO 1” mediante oficio, suscrito por el Alcalde Municipal donde se 

evaluaron por parte del Grupo de Planeación y Viabilización a través del formato “Anexo 8. ML-F22 

FONSECON ficha de evaluación de proyecto de infraestructura Sacúdete” todos los documentos 

requeridos por FONSECON, de conformidad con la Lista de Requisitos Mínimos para Proyectos 

Sacúdete Crea – MinInterior; Formato ML-F 14 (Anexo 11) y que a partir de ello se emitió concepto 

favorable de viabilidad técnica mediante el formato “Anexo ML-F15 Viabilidad Proyectos FONSECON” 

y aprobación en plataforma SIPI para ser presentado al Comité FONSECON. 

 
El Comité evaluador aprobó según acta Nro. 2 del 30 de marzo de 2021, el proyecto “SACUDETE AL 
PARQUE TIPO 1”, por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 
($1.250.000.000), teniendo en cuenta los documentos de viabilización presentados y de conformidad 
con la necesidad descrita en los mismos, cuya justificación se basa en lo advertido por la Entidad 
Territorial en los documentos presentados en la etapa de viabilidad de la siguiente forma: 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD DEL PROYECTO: 

 
El municipio de Ocamonte considera que sus habitantes tienen la urgente necesidad de aumentar sus 
niveles de seguridad y convivencia ciudadana. Son notorias las dificultades de la comunidad en cuanto 
a su convivencia, su seguridad y el orden público en su territorio. Se considera que una de las causas 
que la originan, son las escasas acciones de sensibilización y actividades para el uso adecuado del 
tiempo libre, las pocas oportunidades de compartir tiempo, espacios y actividades que promuevan la 
sana interacción de los individuos en la sociedad, que en gran parte son generados por los deficientes 
incentivos y los escasos y/o precarios escenarios para el aprovechamiento del tiempo libre, la ausencia 
de programas para el manejo sano del tiempo libre; la carencia en la inclusión de las zonas veredales 
para las actividades culturales, deportivas y recreativas; y la carencia de mantenimiento de los 
escenarios deportivos y la falta de creación de espacios recreativos. 

 
En resumen, en cuanto a la convivencia ciudadana, y según las cifras oficiales (Ministerio de Defensa- 
DANE 2003-2019), resumidas en el plan en el diagnóstico del plan de desarrollo municipal “siempre 
con la gente”, por concepto de lesiones personales (casos por cada 100.000 habitantes), del año 2016 
a 2018, se pasó de menos de 100 casos a más de 200, aunque para el 2019 se pasó a menos de 50, 
cifra que, aunque representa mejora, sigue siendo preocupante al interior del municipio. En términos 
de seguridad desde el año 2014 hasta el 2018 se presentó una tasa de hurtos (casos por cada 100.000 
habitantes) baja, inferiores a 20, pero se disparó a más de 100 a principios de 2019. 

 
Según datos del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia PISCC 2020– 2023, en el 
municipio se presenta la siguiente situación por años: Homicidios (2015:0; 2016:0; 2017:0; 2018:0; 
2019:2); Lesiones personales: (2015:11; 2016:10; 2017:11; 2018:9; 2019:8); Violencia intrafamiliar 
(2015:7; 2016:10; 2017:9; 2018:17; 2019:12). Hurto a residencias ( 2015: 
0;2016:1;2017:0;2018:6;2019:2); Delitos Sexuales (2015:1; 2016:10; 2017:2; 2018:3; 2019:4); Delitos 
Sexuales contra menor (2015:1; 2016:9; 2017:2; 2018:3; 2019:4); Riñas o confrontaciones violentas 
(2015:0; 2016:0; 2017:7; 2018:3; 2019:8); Agresiones físicas (2015:0;2016:0;2017:4;2018:10;2019:11). 

Amenazas (2015:0; 2016:0; 2017:2; 2018:7; 2019:2). Es deber del municipio aunar esfuerzos desde 
todas las aristas de posibilidades para contribuir a mitigar los efectos del mal manejo de las emociones 
y acciones de algunos de sus habitantes. 

 
El proyecto SACUDETE AL PARQUE, es un proyecto de infraestructura con cual se busca concebir 

más espacios de encuentro que promuevan el sano esparcimiento y desarrollo de diferentes 

actividades culturales, que fomenten el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, 

convivencia e inclusión social. 

 
Con este proyecto de infraestructura se busca implementar estrategias tomando como base la 

integración comunitaria, a su vez que se pueda hacer goce y aprovechamiento del tiempo libre de forma 

positiva, contribuyendo a la reducción de sensación de inseguridad en la población, ya que estos 

espacios son lugares especiales para la diversión y permiten el sano desarrollo de habilidades sociales 
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 en niños, niñas, adolescentes y sociedad en general, fortaleciendo y mejorando la convivencia 

ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte. 

 

También se quiere lograr la reducción de los índices delictivos impulsando iniciativas culturales y 

deportivas que permitan realizar una sana ocupación del ocio de la comunidad por medio del desarrollo 

de diferentes alternativas y programas sociales que, desarrollen en la población un enfoque de 

integración y paz por medio del proyecto SACUDETE AL PARQUE. 

 
Con la construcción del centro de integración sacúdete podremos generar jornadas de trabajo o de 
entrenamientos enfocados en genera habilidades de la industria 4.0 

 
Las actividades estarán segmentadas según la necesidad de la línea a manejar, dispuesta de la 

siguiente manera: 

 
• Cultura : 

 
▪ Conciertos y festivales 

▪ Procesos de entrenamiento 

▪ Montajes artísticos 

▪ Tertulias culturales 

▪ Exposiciones de arte 

▪ Ensayos y montajes artísticos 

 

• Turismo : 

 

▪ Procesos de capacitación con prestadores de servicios turísticos 

▪ Eventos de socialización de la oferta 

▪ Ferias de servicios 

▪ Festivales gastronómicos 

▪ Jornadas de trabajo con prestadores de servicios 

▪ Vitrinas turísticas de la región 

▪ Desarrollo de campañas de apropiación del territorio 
 

• Innovación : 

 
▪ Talleres de desarrollo de creatividad 

▪ Talleres de Innovación 

▪ Ferias de empleo 

▪ Creación de una sede donde se administre la bolsa de empleo del 
DEPARTAMENTO y la provincia 

▪ Jornadas de capacitación en emprendimiento 

▪ Implementación de bibliotecas 

▪ Clubs de lectura 

▪ Implementación de espacios como ludotecas 

▪ Salas de entretenimiento para adultos mayores 

Así ́las cosas, el Ministerio del Interior en asociación con la Entidad Territorial ejecutarán las actividades 

administrativas, técnicas, jurídicas y financieras para realizar los estudios, diseños e interventoría de los 

mismos del proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE 

SANTANDER, que busca promover la seguridad ciudadana a través de una infraestructura que permita a 

la comunidad contar con un espacio para el desarrollo de la convivencia ciudadana. 

La contratación de esta actividad se encuentra contemplada dentro del plan anual de adquisiciones 

publicado en el SECOP II de la vigencia 2021. 
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 Iniciativa Plan de Acción 2021: “1.1 Fortalecer las Entidades Territoriales con nuevas obras de 

infraestructura y movilidad ejecutadas para la convivencia (Movilidad, Estaciones de Policía., Centros 

Administrativos Municipales y Sacúdete)” 

 
Que en el comité No. 2 del 30 de marzo de 2021, el comité evaluador FONSECON autorizó realizar el 

convenio directamente con el municipio de Ocamonte Santander al ser el beneficiario directo del proyecto. 

 
2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CONSUS 

ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO ACONTRATAR 
2.1. Objeto 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 

PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN 

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNCIPIO OCAMONTE SANTANDER. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Se encuentran descritas en el documento anexo análisis del sector. 

2.1.2. Personal Mínimo Requerido: 

NO APLICA 
 

2.1.3. Visita No Obligatoria: No aplica 
 

2.2. Gestión Ambiental Protocolo, Impacto y Distribución de Responsabilidades: 

El Ministerio del Interior y el Municipio de Ocamonte - Santander al suscribir el presente convenio, se 

comprometen a desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme 

a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que 

generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello identifican, previenen, 

minimizan y controlan los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, 

promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los 

recursos. 

 
El objeto contractual y sus obligaciones no infieren en un posible daño ambiental, sin embargo, el 

Municipio de Ocamonte - Santander, deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los 
Supervisores del convenio, de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente. 

2.3. Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación culminará el hasta el 28 de 
febrero de 2022. 

Lugar de Prestación del Servicio. 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se 

realizarán en el MUNICIPIO de Ocamonte – Santander. 

2.4. Obligaciones: 

2.4.1. Específicas del Municipio — ejecutor del proyecto: 

 
1) Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá 

ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines a estas. En caso de que no 
se acredite la designación del supervisor idóneo, se entiende que la misma será ejercida por 
el Representante Legal del Municipio. 

2) Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes al acta de inicio el cronograma detallado de 
las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, que contenga 
hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos 
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 con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el convenio por parte del Ministerio del 
Interior. Los eventuales ajustes al cronograma en cuestión, deberán sustentarse técnicamente 
en debida forma, la cual deberá ser evaluada y aprobarse por escrito por el supervisor designado 
por el Ministerio del Interior. 

3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor delMinisterio. 

4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucióncontractual. 

5) Garantizar y aprobar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, protocolos de 

Bioseguridad adoptados durante la emergencia sanitaria por COVID 19 y salud humana, 

durante toda la ejecución del contrato de estudios, diseños y obra, de acuerdo con lo exigido 

por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente para el efecto. 

6) Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de 

escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus 

respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse 

previo al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, y con la correspondiente verificación 

por parte del Ministerio-FONSECON, asumiendo el MUNICIPIO los costos que para ello se 

requieran. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán 

ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra. 

7) Adelantar bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, 
contractuales y financieras necesarias para la gestión contractual y selección de contratistas 
necesarios para la ejecución de Estudios, diseños, obra y puesta en funcionamiento del 
proyecto, al igual que la contratación de la interventoría integral del proyecto, la cual deberá 
ser adelantada de manera simultánea de acuerdo con la programación establecida en el 
cronograma del convenio, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. Se exceptúa la modalidad de selección de 
contratación directa para efectuar la precitada contratación. EL MUNICIPIO se obliga a no 
celebrar convenios derivados para la ejecución de los contratos, resultantes del presente 
convenio. 

8) Elaborar y publicar los pliegos de condiciones en la plataforma establecida para el efecto por 
Colombia Compra Eficiente para la contratación de los estudios y diseños, y obra e 

interventoría, de conformidad con la Ley que regula la contratación pública en Colombia. 

9) Garantizar al Ministerio, el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad 

social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social 

Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado 

por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad 

industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y 

con los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes. El MUNICIPIO deberá 

incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los 

estudios y diseños que no pueda aportar y gestionar por su propia cuenta y que puedan afectar 

la ejecución de la obra. 

10) Tener en cuenta, en virtud de las condiciones de la Entidad territorial y el análisis respectivo, 
para el proceso de selección de estudios, diseños y obra, los documentos guías, entregados 
por parte del Ministerio del Interior. 

11) Recibir y aprobar bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio 

por parte del MUNICIPIO, los estudios y diseños para la construcción de la obra, previa 

aprobación del interventor contratado por el MUNICIPIO para el efecto. El Municipio deberá 

exigir al contratista la entrega de dos paquetes originales producto de la consultoría con 

destino al Municipio y al Ministerio del Interior. El MUNICIPIO deberá conservar copia de los 

documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños. 

12) Entregar al supervisor del Ministerio-FONSECON, y al apoyo a la supervisión (si lo hubiere), 

un paquete en original de los documentos producto del contrato Estudios y Diseños, 

debidamente aprobados, por el supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, con el 

fin de que el Ministerio del Interior a través de su supervisor y el apoyo a la supervisión (si lo 

hubiere), autoricen a la Entidad Territorial, mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra y 

desembolso del porcentaje del recurso al que haya lugar. 

13) Iniciar la ejecución de la obra, una vez lo autorice mediante acta el supervisor del 

MINISTERIO-FONSECON. 
14) Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten 
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 que conocen y aprueba de manera previa al inicio de la ejecución de obra, los estudios y diseños 
y adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes 
para la ejecución y construcción del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite 
de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. En caso de no informar al MINISTERIO sobre 
novedades presentadas, se entenderá que aceptan en su integralidad los estudios y diseños y 
que no tienen ningún tipo de ajuste que pueda retrasar la obra. 

15) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir 

como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños revisados y aprobados 

a satisfacción tanto por el interventor como por el supervisor del convenio por parte del 

MUNICIPIO; y recibidos por el supervisor del Ministerio, para lo cual deberá presentar el 

correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la ejecución de 

la obra, en todo caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos recursos se 

adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos, según se requiera. 

16) Autorizar al contratista, previo aval del interventor, y si hubiere lugar de conformidad con el 

tipo de contrato, las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas en el 

presupuesto contratado, con antelación a su ejecución, con el fin de que el MUNICIPIO inicie 

las gestiones financieras para la correspondiente adición de recursos, de ser el caso. Los 

recursos se adicionarán a los contratos directamente por el MUNICIPIO, según se requiera. 

Estas autorizaciones, deberán ser informadas al Ministerio del Interior antes de realizarse. 

17) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir 

durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, por situaciones distintas 

a las descritas en la obligación No. 15, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el 

MUNICIPIO a los contratos, según se requiera. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio 

del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual 

se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así 

como el sustento técnico de los mayores recursos. 

18) Solicitar por escrito de manera oportuna, aprobación del Ministerio del Interior, respecto de las 
modificaciones a las especificaciones técnicas, actividades adicionales o diferentes a las 

señaladas en la ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar con 

relación al tipo, objeto y alcance técnico del contrato. Estas modificaciones deberán contener 

el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique y venir aprobadas mediante acta 

por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompañándola con los 

respectivos soportes emitidos por el contratista e interventoría de ser el caso. 

19) Invertir la totalidad de los aportes recibidos del MINISTERIO-FONSECON única y 

exclusivamente para adelantar los trámites y actividades requeridas para la ejecución del 

objeto del convenio. 

20) Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con el contrato de estudios y diseño y 

obra. 

21) Garantizar que el contratista no ejecutará obra diferente a la contratada por el MUNICIPIO y 
aprobada por la interventoría de conformidad al proyecto viabilizado con este convenio. 

22) Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente Convenio, en una cuenta 

bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del Convenio. Se precisa 

que los recursos depositados en dicha cuenta provienen del Presupuesto Nacional, por lo tanto, 

son inembargables, por expresa prohibición consagrada en el artículo 19 del Estatuto Orgánico 

de Presupuesto. 

23) Comunicar al MINISTERIO- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la 
ejecución del proyecto. 

24) Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos del MINISTERIO 

FONSECON 

25) Mantener un control contable y financiero sobre la cuenta aperturada, la cual es independiente 
y exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON 
destinados a la ejecución del proyecto, con sus respectivos documentos soportes. Estos 
documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de 
tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 

26) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR- 
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 FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de 
las visitas de seguimiento que se realicen. 

27) Solicitar al MINISTERIO-FONSECON con una antelación no menor a quince (15) días hábiles 

a la fecha en que se pretenda dar aplicación a cualquiera de las modificaciones que se 

requieran, ya sea prórrogas, modificaciones, adiciones y/o suspensiones, indicando 

detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, 

a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, 

así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del 

Ministerio. 

28) Exigir en el contrato de Estudios, Diseño y Obra, así como el de interventoría, la presentación 

de los correspondientes cronogramas de ejecución, con antelación al inicio de ejecución de 

los mismos, los cuales deberán ser entregados en forma inmediata al Ministerio del Interior, 

previa aprobación por parte del supervisor del MUNICIPIO. 

29) Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un 

informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito 

por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance 

y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, 

adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de Estudios, Diseño y Obra como 

el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, 

discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de 

pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta 

bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) 

Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente 

al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la 

legislación vigente para el efecto. 

30) Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el 

cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así 

como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor 

del MUNICIPIO y la interventoría. 

31) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de 

supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados 

por el Ministerio del Interior, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del 

Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra 

e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos 

los asistentes. 

32) Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones a los 

contrato de estudios, diseños y obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, 

lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y/o supervisión de la entidad 

territorial, según corresponda, junto con sustento técnico. 

33) Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la terminación del convenio, al que 
deberán adjuntarse, entre otros, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del 
proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del 
proyecto. c) Balance Financiero discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el 

cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el 
Ministerio del Interior. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial 
o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el 
MINISTERIO-FONSECON en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta 
bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los 
recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso 

dentro del término legal. 

34) El Municipio no podrá poner en funcionamiento y disponer el uso del bien inmueble construido, 
hasta tanto se suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega oficial de la misma al 
municipio por parte del Ministerio. En todo caso, la puesta en funcionamiento no podrá superar 
el término de un (1) mes una vez ocurran las dos condiciones descritas anteriormente. 

35) Asumir con sus recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, 



Página 10 de 17 

 

 

 FORMATO 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

ANEXO 2 

Código: GC-P2-F2 

Versión: 07 

Vigente desde: 
 

17/12/2018 

 sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble 

objeto delproyecto. 

36) Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los documentos 
e información requerida para la liquidación del convenio. El Municipio deberá entregar las 
actas de liquidación de los contratos derivados que indique que las partes se encuentran a 

Paz y salvo de toda obligación. 
37) Suscribir la correspondiente acta de liquidación previo requerimiento del Ministerio del Interior. 

38) Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de validar que 

los aportes desembolsados por El Ministerio FONSECON, sean invertidos única y 

exclusivamente en el cumplimiento del objeto del Convenio. 

39) Consignar los rendimientos financieros generados durante la ejecución del convenio, que son 

de propiedad de la Nación, por lo que, en esa medida, no serán objeto de reinversión y 

deberán ser consignados a cuenta del Tesoro Nacional, hasta el décimo (10) día hábil del mes 

siguiente al período objeto de cálculo. 

40) Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del proyecto, los saldos y 

rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON a cierre 

de cuenta que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución pactado. 

41) Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio 
y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo. 

42) Tener a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información 

jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presenteconvenio. 

43) Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, dentro de los 20 días calendario siguientes 

a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa, con una dimensión mínima 

de2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, 

el plazo previsto para su terminación, e indicando que la obra está siendo financiada por el 

MINISTERIO -FONSECON. 

44) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO-FONSECON. 

45) Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que se presuma 
que constituye una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. 

46) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los 

recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. 

En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir 

documento equivalente avalado por el Supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los 

movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen 

movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los 

pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el 

supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste 

dicho cumplimiento. 

47) Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa 

certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual de las 

visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP. 

48) Entregar al Ministerio, previo al último desembolso, los planos record de la obra, suscritos por 

el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá conservar 

copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la obra. 

49) Entregar copia de los contrato de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría junto 

con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, 

dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos. 

50) Presentar, si da lugar a ello, el respectivo balance técnico y financiero del contrato al Ministerio 

sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El Ministerio del Interior no reconocerá 

mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por parte del 

contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su 

terminación al 100% y funcional. 

51) Responder por cualquier situación (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte la ejecución 

del proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 
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 52) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el 

contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones 

hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando 

sea del caso, los mecanismos previstos en la Ley para conminar a sus contratistas al 

cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible 

incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 

2011 o las normas que los modifiquen o sustituya. 

53) El MUNICIPIO se obliga a exigir a sus contratistas de Estudios, Diseños y Obra e interventoría, 

la constitución de las garantías únicas de cumplimiento a las que haya lugar, con los amparos 

y suficiencias necesarias para conjurar los riesgos identificados en la etapa precontractual. En 

todo caso, dichas garantías deberán establecer como beneficiario al Ministerio del Interior- 

FONSECON. 

 
2.4.2. Obligaciones generales del MUNICIPIO 

 
1) Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, fuerza mayor 

o hecho de un tercero que se advierta en la ejecución del convenio o de sus contratos 
derivados y proponer alternativas técnicas de solución a las mismas. 

2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen 
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al 
objeto de la contratación. 

3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique 

el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 

4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del Ministerio en el término que éste le 
indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. 

5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad 
vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 

6) Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo 

según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

7) Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los 

Fondos a su cargo. 

8) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la 

ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses 

del MINISTERIO o de los fondos a su cargo. 

9) Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno con el Ministerio. 

10) Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 

11) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio. 
12) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual 

y se suscriban los documentos establecidos en el procedimiento para la ejecución 
contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor del Ministerio. 

 
2.4.3. Obligaciones del Ministerio 

 
1) Designar un profesional para realizar la supervisión del convenio. 

2) Aprobar, a través del supervisor del Ministerio, los cronogramas detallados de las 
actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado 
por la Entidad Territorial, para el cumplimiento del objeto del convenio. 

3) Realizar a través del supervisor o el apoyo a la supervisión (si tuviere) dentro del mes 

siguiente a la suscripción de acta de inicio del convenio, visita al lote para verificar el 

cumplimiento de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición 

final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con 

sus respectivas acometidas hasta el predio, a cargo del MUNICIPIO. Así como las obras de 
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 estabilidad, si fuesen necesarias. 

4) Autorizar al MUNICIPIO a través del supervisor del convenio, mediante acta, el inicio de la 
selección del contratista de obra e interventoría, de acuerdo con las obligaciones específicas 
del MUNICIPIO. 

5) Entregar al MUNICIPIO en la cuenta exclusiva para tal fin y de conformidad con la forma de 

desembolsos pactada en el presente convenio, los recursos que se destinan al desarrollo 

de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 

6) Realizar los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la 
correcta ejecución del convenio (incluido el registro presupuestal). 

7) Convocar y asistir a los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del 
proyecto objeto del convenio. Según lo requiera el Ministerio del Interior, se contará con la 
participación de los contratistas de los estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, 
obra e interventoría a la obra. De cada reunión se dejará constancia enacta. 

8) Aprobar las garantías que presente la entidad territorial con relación al Convenio y sus 

eventuales modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las 
condiciones exigidas en el presente convenio. 

9) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del Convenio. 

10) Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y 
debida ejecución de los recursos. 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

La modalidad de selección, que se pretende utilizar es: 

Licitación publica  

Concurso de Méritos  

Selección abreviada  

Contratación Directa X 

Mínima Cuantía.  

 
La justificación: 

 
Se trata de un Convenio Interadministrativo, en el que la naturaleza de las partes es de carácter público 

y en el cual las obligaciones derivadas del mismo tienen relación directa con el objeto de las entidades 

públicas ejecutoras señalado en la ley, por lo cual el factor de selección es la CONTRATACIÓN 

DIRECTA, tal como lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás decretos 

reglamentarios. 

 
Así las cosas, las entidades denominadas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993 celebraran directamente 

convenios entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de 

la entidad ejecutora, y cuando fuere el caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas 

de presupuesto. 

 
Considerando que el Ministerio del Interior -FONSECON y el MUNICIPIO de Ocamonte – Santander 

son entidades estatales creada por la Constitución Política de 1991, para mantenimiento de la 

convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para 

asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz; ambas son entidades de que trata el artículo 

2 de la Ley 80 de 1993 (Entidades Estatales), y que las funciones tienen relación directa con el objeto 

misional, es viable la aplicación de la Contratación Directa, a través de la suscripción de un Convenio 

Interadministrativo, según lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, en concordancia 

con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Se trata de un Convenio Interadministrativo de Financiación, en el que las naturalezas de las partes 

son de carácter público, y en el cual las obligaciones derivadas del mismo tienen relación directa con 

el objeto establecido por la Constitución política de Colombia, por lo cual, el factor de selección es la 

CONTRATACIÓN DIRECTA, tal como lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 
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 y demás decretos reglamentarios. 

 
Que el municipio de Ocamonte – Santander como parte integrante de las autoridades, cuenta con la 
infraestructura, organización, experiencia, idoneidad y mecanismos necesarios para cumplir a 
cabalidad con el Convenio interadministrativo a celebrarse entre EL MUNICIPIO DE OCAMONTE – 
SANTANDER Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR, para mantener la seguridad y la convivencia en todo 
el territorio Nacional. 

 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA FORMA DE DESEMBOLSO. 

4.1 VALOR DEL CONVENIO: 

 
El valor del presente convenio será la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($1.250.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
4.1.1. APORTES: 

 
1) APORTES DEL MINISTERIO. Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.250.000.000) de la siguiente 
forma: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($550.000.000) con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31421 de fecha 13 de abril de 2021, Rubro 

presupuestal A-03-03- 01- 032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA -FONSECON, y el saldo de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($700.000.000) con cargo al cupo de vigencias futuras de 2022 aprobado mediante radicado 2-
2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de ($69.880.000.000). 

 

2) APORTES DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE – SANTANDER. Para la ejecución del proyecto, 

aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitadoproyecto. 

4.2. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO. 

Se encuentran descritos en el documento anexo Análisis del Sector 

4.3. FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSOS 

 
EL MINISTERIO – FONSECON: desembolsará los recursos de la siguiente forma: 

 
1). UN PRIMER DESEMBOLSO del veinticuatro por ciento (24%) del valor total del 

presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MCTE ($ 300.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de 
cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y 

la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por 
parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo 
celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la 
estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a 
entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás 
documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así 

como el de interventoría. 

 
2). UN SEGUNDO DESEMBOLSO del veinte por ciento (20%) del valor total del 

presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

DE PESOS MCTE ($ 250.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la 
cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral 
(SSSI) , junto con la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños 
(anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y 
de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. B. Certificación del supervisor del 
Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, 
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 nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y 
disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de 
las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. 

 
3). UN TERCER DESEMBOLSO del cuarenta por ciento (40%) del valor total del 

presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

MCTE ($500.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro 

y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la 

certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de 

ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro 

fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia 

del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las 

certificaciones RETIE y/o RETILAP. 

 
4). UN ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al dieciséis por ciento (16%) del valor 

total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS MILLONES PESOS 
MCTE ($ 200.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro 
y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la 
presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite 
el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de 
interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el 
interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada 

desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo 

del MUNICIPIO, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio, certificará el cumplimiento de los 

requisitos por parte del MUNICIPIO. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al 
MUNICIPIO. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el 
MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la 
responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para dichos pagos. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El Ministerio no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el 

MUNICIPIO no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la 

ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior 

no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por 

lo tanto el MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su 

no realización, demora en el desembolso. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre 

cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las 

obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El Ministerio 

definirá el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO, según sea elcaso. 

 
4.4. SUPERVISOR 

 
4.4.1. POR EL MINISTERIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que 

surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo del Subdirector de Infraestructura, o por quien 

designe el ordenador del gasto del Ministerio del Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos 

previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes funciones: a. Velar y vigilar por que se 
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 cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar posibles problemas en su 

ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del 

Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá presentar informes mensuales a la 

Subdirección de Gestión Contractual. c. Conocer los informes de supervisión por parte del MUNICIPIO 

con sus respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, así 

como estudiar las consultas y peticiones que efectúen las partes. d. Emitir concepto por escrito y en 

forma oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo 

con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes de adiciones o prórrogas que 

se presenten. e. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades 

necesarias para cumplir con los plazos acordados. f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual 

con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, 

suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. g. Remitir al expediente contractual todos 

los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de 

Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los 

referidos actos administrativos. i. Las demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. 

j. Las demás previstas en el Manual de Contratación de la Entidad y los procedimientos • que lo 

desarrollen. 

 
4.4.1.1. APOYOS A LA SUPERVISIÓN. 

 
El Ministerio del Interior, podrá contratar personal o designar funcionarios para que apoyen la labor de 

supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual 

desarrollarán las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento del 

objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al 

supervisor las soluciones pertinentes. b. Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones 

del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos 

para desembolso al MUNICIPIO y los informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. c. 

Conocer los informes de supervisión por parte del MUNICIPIO con sus respectivos soportes y formular 

sus observaciones al supervisor del convenio por parte del Ministerio oportunamente. d. Apoyar en la 

proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe el MUNICIPIO e. Informar al 

supervisor del convenio por parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar 

modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que 

se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. f. Requerir al 

MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con 

los plazos acordados. g. Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, 

modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdirección de Gestión Contractual. h. 

Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. i. 

Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de supervisión del Ministerio del Interior y los Fondos 

a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. j. Las demás 

necesarias para el correcto control y seguimiento del convenio. 

 
4.4.2 POR EL MUNICIPIO. 

 
La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente 

Convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso 

de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el 

Representante Legal del MUNICIPIO. 

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
5.1. Contratación Directa: Si aplica 

5.2. Otros Mecanismos de Selección: No aplica 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
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 En documento adjunto Anexo 2 (MATRIZ DE RIESGO) 

 
7. GARANTÍAS 

 
Analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente contratación, el Municipio deberá 

constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las 

garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la 

siguiente manera: 

 
GARANTÍAS EXIGIBLES AL MUNICIPIO 

AMPAROS 

EXIGIBLES CUANTÍA VIGENCIA 

 
 

Cumplimiento 

 
20% del valor del 

convenio 

Vigencia igual al término de ejecución del 
convenio y seis (06) meses más, contada a 
partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

 
8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO. 

 
El análisis para determinar si un proceso de contratación esta cobijado por un acuerdo internacional o 

un tratado de libre comercio, no aplica para los procesos cuya modalidad de selección sea contratación 

directa o mínima cuantía, lo anterior, de conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos 

Comerciales en Procesos de Contratación, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, que establece: “(…) Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de 

Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades 

de selección de contratación directa y de mínima cuantía”. 

 
De conformidad con lo establecido en el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de 

los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el 

Departamento Nacional de Planeación, por la modalidad de selección que aplica en este caso, la 

presente contratación no está cubierta por acuerdos internacionales o tratados de librecomercio. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE TOBON VILLADA 

Subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
Elaboró: Adalberto Franco Abogado – Contratista SSCC 

Revisó: Adalberto Franco Abogado – Contratista SSCC 

Revisó: Angela Moreno – Contratista SIN 

Aprobó: Andrés Felipe Tobón Villada 

 Anexos:  
DOCUMENTOS LEGALES DOCUMENTOS DE VIABILIDAD 

 
Análisis del sector económico 

ANEXO 8 FICHA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
SACÚDETE AL PARQUE ML-F 14 

Matriz de riesgo 
ANEXO 3 ML-F15 VIABILIDAD 
PROYECTOS FONSECON ML-F 15 

 

Certificado disponibilidad 
presupuestal (Ministerio) 

Constancia de suscripción a través de la 
plataforma SIGI de los documentos de 
evaluación y viabilización del proyecto por 
parte del Grupo de Planeación y 
viabilización. 

Acta de posesión Alcalde 
municipal 

Carta de presentación del proyecto y 
solicitud de cofinanciación 

Copia cédula de ciudadanía 
Alcalde municipal 

Certificado de Tradición y Libertad, 
Escritura Pública y Estudio de Títulos 

Certificado Antecedentes 

Disciplinarios 
Consulta VUR 

Certificado Antecedentes 

Fiscales 

Proyecto de Infraestructura Fisica 

(Suscrito Municipio) 
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Certificado 
Judiciales 

Antecedentes 
Modelo de Presupuesto Proyecto De 
Infraestructura Física (Suscrito 
Municipio) 

 

Acuerdo municipal vigente y/o  

certificación suscrita   por   el  

concejo municipal donde se  

advierta si se ha previsto previa Certificación de Compromiso de 
y     expresamente     mediante Sostenibilidad y Mantenimiento 

acuerdo la necesidad que el  

Alcalde municipal requiera  

autorización para contratar  

Copia RUT de la Entidad 
 

Certificado cumplimiento de 
aportes SSI 

Certificación Bancaria (A 
nombre del proyecto) 

Acta de comité FONSECON 

 


