Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2437459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(16/04/2021 1:07:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS Y MANTENIMIENTO EQUIPO AGRICOLA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	48 minutos para terminar *(20/04/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/10/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-4

COLOMBIA, Melgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Trabajos Rápidos

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901115039

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Trabajos Rápidos SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	475170034411

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OMAR RICARDO ORTIZ SANABRIA* ***Fecha de aprobación:*** *16/04/2021 4:23:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO* ***Fecha de aprobación:*** *16/04/2021 5:05:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2437459_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CACOM-4
Proceso de Contratación	032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021
Título de la oferta	ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y SUMINISTROS AGRÍCOLAS Y MANTENIMIENTO EQUIPO AGRÍCOLA
Cuantía del contrato	58.483.687 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	16/10/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(16/04/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(16/04/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16/10/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días para terminar *(10/05/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(21/04/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2437459
Proveedor Trabajos Rápidos SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO
Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Melgar
Dirección DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA, BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO	COLOMBIA > Tolima > Melgar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2437459

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
51.190.676,00	48.483.687,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	27112000	EQUIPO AGRICOLA RUBRO 02-01-01-004-004-01-10 IGUAL AL TOTAL EN EXCEL CON IVA INCLUIDO	1,00	VG	13.856.830,00	12.513.579,00	13.856.830,00	12.513.579,00
	2	46171500	HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y CONCERTINAS RUBRO 02-02-01-004-002-10 IGUAL AL TOTAL EN EXCEL CON IVA INCLUIDO	1,00	VG	21.791.366,00	21.790.650,00	21.791.366,00	21.790.650,00
	3	27112800	NYLON PARA YOYO GUADAÑA RUBRO 02-02-01-002-006-10 IGUAL AL TOTAL EN EXCEL CON IVA INCLUIDO	1,00	VG	299.880,00	214.200,00	299.880,00	214.200,00
	4	10171700	HERBICIDA RUBRO 02-02-01-003-004-02-10 IGUAL AL TOTAL EN EXCEL CON IVA INCLUIDO	1,00	VG	8.746.600,00	7.470.000,00	8.746.600,00	7.470.000,00
	5	24121502	SACOS TERREROS RUBRO 02-02-01-002-007-10 IGUAL AL TOTAL EN EXCEL CON IVA INCLUIDO	1,00	VG	6.496.000,00	6.495.258,00	6.496.000,00	6.495.258,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.000.000,00	10.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151800	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO AGRICOLA RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 POR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO	1,00	VG	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA No. 032.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA No. 032.pdf	(detalle)
CORRECCION ARITMETICA LOTE 1 TRABAJOS RA.pdf	CORRECCION ARITMETICA LOTE 1 TRABAJOS RA.pdf	(detalle)
ANEXO - OFERTA ECONOMICA LOTE 1 PROCESO No. 032-00-CACOM-4-GRUSE-2021.xlsx	ANEXO - OFERTA ECONOMICA LOTE 1 PROCESO No. 032-00-CACOM-4-GRUSE-2021.xlsx	(detalle)
RESUMEN LOTE 1.pdf	RESUMEN LOTE 1.pdf	(detalle)
RESUMEN LOTE 2.pdf	RESUMEN LOTE 2.pdf	(detalle)
CCB marz 25-2021.pdf	CCB marz 25-2021.pdf	(detalle)
CertificadoBanco MAR-2021 TR.pdf	CertificadoBanco MAR-2021 TR.pdf	(detalle)
CPA NO. 96 CON REDUCCION.PDF	CPA NO. 96 CON REDUCCION.PDF	(detalle)
SOLICITUD REDUCCION CDP EQUIPO AGRICOLA.PDF	SOLICITUD REDUCCION CDP EQUIPO AGRICOLA.PDF	(detalle)
FAC-S-2021-009822-CE SOLICITUD AUMENTO DE CANTIDADES A TRABAJOS RAPIDOS.pdf	FAC-S-2021-009822-CE SOLICITUD AUMENTO DE CANTIDADES A TRABAJOS RAPIDOS.pdf	(detalle)
FAC-S-2021-070291-CI Solicitud Aumento de Cantidades Proceso 032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021 (1).pdf	FAC-S-2021-070291-CI Solicitud Aumento de Cantidades Proceso 032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021 (1).pdf	(detalle)

	MENSAJE DE ACEPTACION DEL AUMENTO DE CANTIDADES POR PARTE DE TRABAJOS RAPIDOS.pdf	MENSAJE DE ACEPTACION DEL AUMENTO DE CANTIDADES POR PARTE DE TRABAJOS RAPIDOS.pdf	(detalle)
	Rut Actuaizado Marzo 2-2021.pdf	Rut Actuaizado Marzo 2-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY ALEXIS CAMACI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79689174	Guardar y notificar
Supervisor	johan henriquez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1012368952	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	johan henriquez	3 días de tiempo transcurrido *(16/04/2021 5:05:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Expenditure Approver	HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO	3 días de tiempo transcurrido *(16/04/2021 5:05:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	58.483.687
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	58.483.687

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10321	CDP	Generado	61.190.676 COP	58.483.687 COP	15-01-05-006	Editar

Saldo de CDP: 61.190.676 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 58.483.687 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/04/2021 2:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	136221	Presupuestal (CDP)	18/04/2021 12:00 AM	Generado	58.483.687 COP	58.483.687 COP	Sin documento	A-02-01-01-004-004 A-02-02-01-002-006 A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-004 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 58.483.687 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 58.483.687 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/04/2021 8:11 AM