Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2418777
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(9/04/2021 2:49:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	87-006-2021
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio de Merceología de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	97 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/07/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	15/01/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	10 días de tiempo transcurrido *(9/04/2021 4:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

METROCARIBE SA
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 802013459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE SA	Bancolombia	Corriente	47508119729

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *José Angel Herrera* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2021 7:59:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Javier Efrain Navarro Polo* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2021 10:26:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-087-Dirección Secc de Aduanas de Barranquilla
Proceso de Contratación	IMC-87-006-2021
Título de la oferta	IMC-87-006-2021
Cuantía del contrato	15.553.300 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/07/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(15/04/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/01/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(15/04/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/01/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(13/04/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2418777
Proveedor INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 30 AV HAMBURGO EDIFICIO DIAN
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CRA 30 AV HAMBURGO EDIFICIO DIAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 30 AV HAMBURGO EDIFICIO DIAN	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2418777

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15.856.750,00	15.553.300,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101706	Calibración trazabilidad Balanza analitica	2,00	UN	440.300,00	428.400,00	880.600,00	856.800,00
2	81101706	Calibración trazabilidad Balanza de 30 kg	1,00	UN	300.475,00	291.550,00	300.475,00	291.550,00
3	81101706	Calibración trazabilidad Bascula de 300 kg	1,00	UN	374.850,00	368.900,00	374.850,00	368.900,00
4	81101706	Calibración trazabilidad estufa de secado	1,00	UN	374.850,00	368.900,00	374.850,00	368.900,00
5	81101706	Calibración trazabilidad mantocalefactor	1,00	UN	392.700,00	380.800,00	392.700,00	380.800,00
6	81101706	Calibración trazabilidad Mufla	1,00	UN	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00
7	81101706	Calibración trazabilidad pH-metro	1,00	UN	279.650,00	261.800,00	279.650,00	261.800,00
8	81101706	Calibración trazabilidad Termohigrómetro	1,00	UN	303.450,00	297.500,00	303.450,00	297.500,00
9	81101706	Calibración trazabilidad Refractómetro	1,00	UN	297.500,00	285.600,00	297.500,00	285.600,00

10	81101706	Calibración trazabilidad Pie de rey 200 mm	1,00	UN	196.350,00	190.400,00	196.350,00	190.400,00
11	81101706	Calibración trazabilidad Micrómetro 25 mm	1,00	UN	196.350,00	190.400,00	196.350,00	190.400,00
12	81101706	Calibración trazabilidad Espectrómetro de rayos X	1,00	UN	577.150,00	559.300,00	577.150,00	559.300,00
13	81101706	Calibración trazabilidad Termómetro de vidrio	1,00	UN	184.450,00	178.500,00	184.450,00	178.500,00
14	81101706	Calibración trazabilidad Espectrofotómetro	1,00	UN	577.150,00	559.300,00	577.150,00	559.300,00
15	81101706	Calibración trazabilidad Probeta (10; 100; 250) mL	3,00	UN	178.500,00	178.500,00	535.500,00	535.500,00
16	81101706	Calibración trazabilidad Pipeta (1; 2; 5; 10) mL	4,00	UN	178.500,00	178.500,00	714.000,00	714.000,00
17	81101706	Calibración trazabilidad Alcoholímetro	1,00	UN	288.575,00	279.650,00	288.575,00	279.650,00
18	81101706	Calibración trazabilidad Cinta métrica	1,00	UN	148.750,00	142.800,00	148.750,00	142.800,00
19	81101706	Mantenimiento preventivo balanzas hasta 100 kg	4,00	UN	232.050,00	226.100,00	928.200,00	904.400,00
20	81101706	Mantenimiento preventivo Microscopio	2,00	UN	208.250,00	202.300,00	416.500,00	404.600,00
21	81101706	Mantenimiento preventivo Estufa	1,00	UN	410.550,00	404.600,00	410.550,00	404.600,00
22	81101706	Mantenimiento preventivo Mantocalefactor	1,00	UN	255.850,00	249.900,00	255.850,00	249.900,00
23	81101706	Mantenimiento preventivo Mufla	1,00	UN	255.850,00	249.900,00	255.850,00	249.900,00
24	81101706	Mantenimiento preventivo pH-metro	1,00	UN	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
25	81101706	Mantenimiento preventivo Termohigrómetro	1,00	UN	101.150,00	95.200,00	101.150,00	95.200,00
26	81101706	Mantenimiento preventivo Refractómetro	1,00	UN	226.100,00	214.200,00	226.100,00	214.200,00
27	81101706	Mantenimiento preventivo Pie de rey	1,00	UN	101.150,00	95.200,00	101.150,00	95.200,00
28	81101706	Mantenimiento preventivo Micrómetro	1,00	UN	101.150,00	95.200,00	101.150,00	95.200,00
29	81101706	Mantenimiento preventivo HANDHELD S1 (Subcontratado CASA MATRIX)	1,00	UN	3.332.000,00	3.300.000,00	3.332.000,00	3.300.000,00
30	81101706	Mantenimiento preventivo PRETIGE 21 (Subcontratado con CASA MATRIX)	1,00	UN	2.677.500,00	2.650.000,00	2.677.500,00	2.650.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES DEKL CONTRATO No. 87-006-2021.pdf	ANEXO No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES DEKL CONTRATO No. 87-006-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	15.553.300
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	15.553.300

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1821	CDP	Con Compromiso	16.000.000 COP	16.000.000 COP	13-10-00-087	Editar

Saldo de CDP	16.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	16.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	13/04/2021 5:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5421	Presupuestal (CDP)	13/04/2021 12:00 AM	Generado	15.553.300 COP	15.553.300 COP	Sin documento	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	15.553.300 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	15.553.300 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	13/04/2021 5:15 PM