Santiago de Cali, 2019

Daniel Humberto Rojas Acosta

Cedula de Ciudadania: 94.450.283 de Cali

Direccion de la Residencia: Calle 61 Norte # 2 bn 33

Barrio: Los Alamos

Pais: Colombia Y= m .

Teléfono Residencia: 664 7489 J&

Celular: 321 799 8513

Correo Electrdnico: danielinnova@yahoo.com

Estado Civil: Soltero ‘ .
PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto con capacidad de actuar con compromiso ético y moral dentro de un
contexto natural ambiental y cultural determinado.

Dominio de cddigos y recursos propios del lenguaje arquitectdnico.

Generacién de soluciones apropiadas de tipo ambiental, funcional, técnico,
estético, simbdlico y formal a problemas o propuestas espaciales para una
mejor proteccidn, conservacion, restauracion y mejoramiento para el disfrute de
la vida.

Actué con espiritu critico e investigativo, comprometido y motivado por la
problematica social, cultural y ambiental.

Poseo capacidad de Comunicar y liderar el trabajo en equipo realizando un
trabajo interdisciplinario.

Poseo buenas relaciones interpersonales y cumplo a cabalidad los objetivos
propuestos con honestidad y eficacia. Tengo compromiso continuo en el
cumplimiento de metas, facilidad para manejar el cambio originado por nuevas
herramientas y procesos, alto grado de responsabilidad en el manejo de
informacion confidencial, capacidad para fomentar en trabajo en equipo,
liderazgo y creatividad.

Manejo de AutoCAD, conceptos técnicos de construccidn, mantenimiento
general de edificios, generacién de presupuestos, experiencia en varias
ejecuciones de obra generales como de mantenimiento, entre otros.



ESTUDIOS REALIZADOS

Universidad del Valle
Arquitecto

2006

Cali- Valle

Academia de Dibujo Profesional
Disefiador Grafico

2006

Cali- valle

Academia Militar Jose Maria Cabal
Bachiller Militar

1993

Cali- Valle

OTROS ESTUDIOS

Taller area metropolitana de Barcelona con Antonio Balmon
Fundacién para el desarrollo integral de pacifico

Octubre 2018

Cali- valle

Taller de estructuracion del proyecto NAMA- TOD
Centralidad sostenible del Sur

Mayo 2018

Cali- Valle

Certificacion trabajo en alturas

2015
Cali- Valle

EXPERIENCIA LABORAL

Secretaria de Vivienda Social y Habitat
Arquitecto:

Participo en el equipo de trabajo del proyecto socio predial recuperacién del
jarillon del rio cauca (Barrio Puerto Nuevo).



Miembro del equipo de la secretaria de vivienda que participo junto con la
UNIVERSIDAD DE HOWARD y ONU HABITAT en la formulacién del Plan
maestro de vivienda para la ciudad de Santiago de Cali.

Coordino los disefos y estudios para la reubicacion del centro poblado del
corregimiento de NAVARRO donde se proyectaron viviendas productivas par
la poblacion.

Modelacién de los proyecto de vivienda en los predios con vocacion de
vivienda VIS y VIP en el plano Segin POT

Modelacién de los proyecto de vivienda en los predios de propiedad de la
secretaria de vivienda social y Habitat.

Agosto 2016 - Actualmente
Jefe Inmediato: Martha Consuelo Escobar
Teléfono: 318 7691203

EMPRESA DE RENOVACION URBANA -EMRU-

AJUSTES Y DISENOS TERMINAL CABECERA DE AGUABLANCA DEL
MIO: Prestar los servicios de disefios técnicos que se describen a
continuacion: redes secas, disefio de pavimento, estudio de suelos, PMA,
PMT, urbanismo y presupuestos

Enero 2010- diciembre 2010

URBANISMO PARADAS DEL MIO: Prestar los servicios de disefios
urbanisticos de las paradas de las pre troncales de la autopista sur en el
contrato con la EMPRESA DE RENOVACION URBANA —EMRU-

Enero 2010- diciembre 2010

Metrocali S.A.

Profesional Universitario: Revisar y Verificar los Estudios Técnicos de la
conexion de patio talleres y la terminal Aguablanca, elaboracidon de planos,
interventorias, elaboracién de informes, seguimientos a los disefos de
alcantarillado, energia, paisajistico, arquitectdnico, urbanisticos, geométricos,
sanitarios, estructurales, ambientales, transito, forestales, entre otros.

Marzo 2013- Enero 2014
Contrato no. PS 1.4.2 607 -2013
Teléfono: 660 0001



« Red De Salud De Ladera E.S.E
Contratista de Mantenimiento: Reposicién de Cubierta y Reparaciones de
Humedades entre otros.
Abril 2012- Mayo 2012
Contrato no. 1-7-3-0-0OT-002-12
Teléfono: 608 0124

& Secretaria de Deporte y Recreacion
Contratista de Mantenimiento y obra: Ejecucion de obras generales,
generacion de informes, interventorias, manejo de presupuesto, manejo de
personal, etc.
2011

REFERENCIA PERSONALES

% Amanda Fajardo
Ama de casa
Teléfono: 3773556
317 6997355

REFERENCIA FAMILIARES

& Diva Acosta
Contadora Publica
Teléfono: 312 833 4437

Cordialmente,

DANIEL HUMBERTO ROJAS ACOSTA
C.C. 94450283
TP A76012006



wad Universidad del Valle

¥

ACTA DE GRADO No 501

En ln credad de Samiago de Cali, Dopartanmnto de Valle de Cauce, &
conformadad con ko &spucsio i la Resolucdn No 813 cmanada de 12 Roctoriy
de te Univermdad dei Valle. of dia 15 de navicriwe de 2003, en soumbee de b
Repalica de Colombus y por sutorzackon del Musisiro de Educacion Nacioaal,
confiere of tmalo &

ARQUITECTO
RG 1203472000076001 1 1 100 SNTESO

-

DANIEL HUMBERTO ROJAS ACOSTA
Mewplicads ovm C.C NL1028)

B diploma comepundivnte lo senl emiegndo en 1n fochs previstn en o
Resolucién No. §13 y anctado on of Bbiw | Folio 986 Regisuo ¥ de Lo
Univenadad dol Valle.

(Vo) Ivin Unngque Ramos Culdordn - Rector

ARTR DOCTMIENTO 0 KRGUNRE TRV AL IOM % VIS DL G0 AT M 104 T8 |






NACIONAL DE ARQUITECTURA |
Y SUS PROFESIONFES AUXILIARES |

CONSEJO PROFESIONAL | R X

Arqu'stec'go- COLOMBIA

" . ROJAS ACOSTA
DANIEL HUMBERTO

C.C. 94.450.283 de Santiago de Cali
UNIVERSIDAD DEL VALLE

MATRICULA PROFESIONAL
A76012006-94456282 |

- FECHA DE EXPEDICION : 26/01/2006
|




CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | wf

E345262

CERTIFICA

Que el Arquitecto DANIEL HUMBERTO ROJAS ACOSTA identificado(a) con cédula de
ciudadania No. 94450283 de Santiago de Cali, registra matricula profesional No.
A76012006-94450283, expedida en cumplimiento de la Resoluciéon No.01 del 26 de enero de
2006 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La matricula profesional actualmente se encuentra vigente y no presenta sanciones
disciplinarias en el ejercicio de su profesion por parte del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior informacion corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su
expedicion.

Dado en Bogotda, D.C., a los 24 dias del mes de agosto de 2020.

A e \N%\R

ENRIQUE URIBE BOTERO
Director Ejecutivo

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez
juridica y probatoria, segun lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la pagina web
[http://www.cpnaa.gov.co/es/content/validacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital]

y digite el siguiente codigo de verificacion pPNXQArx

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogota, D.C. — Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

info@cpnaa.gov.co

WWW.Cpnaa.gov.co

©
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CONTRATISTA: DANIEL HUMBERTO ROJAS ACOSTA
C.C. 94.450.283 de Cali (Valle)

VALOR: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
($220.000.000,00) :

PLAZO: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA

EMRU E.LLC.E.  NIT. 805.024.523-4

Entre los suscritos a saber: YECI)) GENARO CRUZ RAMIREZ, mayor de edad, residente en
Santiago de Cali, identificado co la cédula de ciudadania No. 94.458.341 de Cali (Valle)
designado mediante411.0.20.004 3 del 13 de Febrero de 2009 y posesionado mediante Acta
No. 0850 del 17 de Febrero de 2009, domiciliado en Santiago de Cali, quien actia como
Gerente y Representante Legal debidamente facultado para la celebracién del presente
contrato, de conformidad con las Resoluciones 001 y 002 del 2 de Diciembre de 2.002 y
Noviembre 18 de 2.004 respecti'-amente, que contiene los Estatutos de la Empresa en su
Articulo 23 numeral 2, Resoluciér: de Junta 04 del 30 de Julio de 2009 articulo octavo, quién
para los efectos de este Contratc se denominard EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION
URBANA en adelante EMRU E.L.C.£., por una parte, y por la otra parte, DANIEL HUMBERTO
ROJAS ACOSTA, mayor de edad, residente en la ciudad de Cali, identificado con la cédula de
ciudadania No. 94.450.283 de Cali (Valle), quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado -elebrar el presente Contrato de Consultoria en desarrollo
del Convenio No. 2.4.13-02-09 suscrito con METROCALI S.A. que se determina en las
siguientes  clausulas: CLAUSULA  PRIMERA:OBJETO.- Realizar los disefios técnico
complementarios del proyecto Terminal Cabecera Agua Blanca y sus obras complementarias,
incluyendo la conexién con la “‘roncal de Oriente 7T2 y la conexién con Patio Taller
Aguablanca, ubicada en la Carrera 28D entre, Calle 93 y_Transversal 103 de la Ciudad de Cali.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- [l CONTRATISTA en
cumplimiento del presente contra o <e compromete a: 1) Desarrollar a plenitud el objeto del _
contrato, dentro de los términos y condiciones establecidas en este documento, y en la
propuesta presentada. 2) Con los Recursos entregados por la EMRU E.LCE, se deben cubrir
en su totalidad los gastos establec:dos previamente en la propuesta econdmica presentada, la
cual hace parte integral del prescnte contrato. 3) Realizar las actividades y presentar los f
productos descritos en el alcance de la propuesta: 3.1) Topografia: Realizar levantamiento
planimetrico y altimetro amarrada al sistema de coordenadas CMT, incluido todos los detalles
referidos a paramentos, edificaciones, predios, infraestructura vial, andenes, servicios
publicos, alumbrado, sefializacién, mobiliario urbano, semaforizacién, parques, arboles,
arbustos, secciones transversalee. etc. del drea de influencia del proyecto, y realizar los
estudios topogréficos adicionales que hagan falta, de tal manera que se incluya toda el area
necesaria para desarrollar las etapas de disefio y construccion de la terminal y las conexiones
con 7T2 y Patio Taller Aguablanca 3.2)Disefo Geométrico: a) Realizar el disefio geométrico
de la estacion terminal y el empilme con 7T2 de acuerdo al disefio geométrico final de la
construccion de la Troncal y la conexién con Patio Taller’ Agua Blanca b) Realizar el Disefio
horizontal y vertical (plantas-pert:les, peraltes, etc) de los alineamientos que conformaran la
estructura vial correspondiente a los carriles solo-bus, mixtos, de ciclo rutas y de transito
peatonal (a nivel, elevados y/o denrimidos), incluidos los empalmes e intersecciones que se
suceden en las vias al interior e la zona del proyecto y en las fronteras del proyecto;
incluyendo las correspondientes < >cciones transversales. 3.3) Senalizacién, demarcacion y
semaforizacion: Realizar el disef y definitivo de senalizacién, demarcacién y semaforizacion
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i@ s comstruccion de Terminal de Cabecera Aguablanca, conexién con la Troncal de Oriente,
Pt Taller Aguablanca y obras complementarias. 3.4) Disefio de Pavimentos: Realizar el
diseno de la estructura de los puvimentos rigidos para el S.I.T.M. MI0 y de la estructura de
pavimentos flexibles involucrados en el proyecto, incluyendo la ciclo ruta, acordes con los
estudios de suelos realizados, de tal forma que se garantice el soporte a las solicitaciones de
carga debido al transito y a las condiciones climaticas; incluyendo la documentacién necesaria
para la rehabilitacién vial en la zona de] proyecto y los drenajes. 3.5) Estudio de Transito y
requerimientos para plan de manejo de transito (PMT): Desarrollar el estudio de
movilidad incluyendo el inventa-io de la informacién existente, Diagnostico (andlisis de la
informacién existente y modelad:) en las componentes transito, transporte e infraestructura.
3.6) Redes de Acueducto y Alcantarillado: Realizar el Disefio de redes de acueducto, redes
de alcantarillado teniendo en cue 1ta la solucién si es necesario con lagunas de regulacién y el
sistema de proteccién contara incendio para la solucién integral de la Terminal de Cabecera
Aguablanca, conexién con la Troncal de Oriente, Patio Taller Aguablanca y obras
complementarias que sean necesarias. 3.7) Redes Eléctricas, Comunicaciones y Gas:
Realizar Disefio de redes eléctricas, de comunicacién (Redes telefénicas, fibra Optica, voz,
datos, video, TV) y@as de Terminal de Cabecera Aguablanca, conexién con la Troncal de
Oriente, Patio Taller Aguablanca y obras complementarias, que sean necesarias. 3.8)
Requerimiento Plan de Ejecucién: Elaborar documento con el fin de hacer una estimacion
de las interrelaciones de las macre-actividades que componen la construccién del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros en la ciudad de Santiago de Cali. En este caso
particular, la Terminal de Cabecera Aguablanca, conexién con la Troncal de Oriente, Patio
Taller Aguablanca y obras complementarias. 3.9) Requerimientos para Plan de Manejo
Ambiental (PMA): Realizar documento el cual debe contener las especificaciones y
cantidades para la implementacién del plan de manejo ambiental para la Terminal de
Cabecera Aguablanca, conexién con la Troncal de Oriente, Patio Taller Aguablanca y obras
complementarias. 3.10) Personal Minimo Requerido: Realizar documento en el cual se
debe recoger la informacién basica de calidad y experiencia del personal profesional minimo a
emplear durante las etapas de prz-construccion y construccién del proyecto. 3.11) Estudios
Geotécnicos: Realizar el estudic de suelos para el disefio de la cimentacion de todas las
estructuras de pavimentos, el est 1dio de suelos para el disefio de las edificaciones g construir
y el estudio de suelos para las redes de alcantarillado, para el prayecto Terminal de Cabecera |
Aguablanca, conexién con la [Irancal de Oriente, Patio Taller Aguablanca y obras
complementarias.  3.12) Presrpuesto; Realizar el presupuesto general y la lista de
cantidades de las actividades a ¢ ntratar a precio unitario para la licitacién del proyecto, es
decir realizar todos los cilculos do costos directos e indirectos en la transformacién del 4rea a
intervenir desde su estado actua. presentado en el plano topografico y registro topografico
hasta coincidir totalmente con los disefios arquitecténicos Y técnicos complementarios
desarrollados. 3.13) Especificaciones Técnicas de Construccion a) Recopilar toda la
documentacion correspondiente a las especificaciones técnicas generales, particulares e
instalaciones técnicas de cada nno de los disefios del proyecto. b) Elaboracién de las
especificaciones técnicas constructivas con base en los planos del proyecto, que permitan
establecer las caracterfsticas térnicas de los materiales a utilizar, los procedimientos
especificos de ejecucion y construccion, el cumplimiento de normas técnicas para el
aseguramiento de la calidad; pre:zisiones sobre los métodos de comprobacién y cuando se
juzgue necesario la medicién y ‘orma de pago de cada uno de los ftems de la obra. Las
especificaciones deberdn clasificirse en: i) Especificaciones Generales if) Especificaciones
Particulares iii) Especificaciones Instalaciones Técnicas. 3.14) Cronograma de Ejecucion:
Realizar el cronograma para la ejecucion de la obra elabora en Microsoft Project. 3.15)
Realizar el borrador del pliego de Condiciones tipo BID para la licitacién de la construccion de
la Terminal cabecera Agua Blanca. 3.16) Realizar el tramite de las aprobaciones antes las
autoridades competentes (EMCALI, Comité de movilidad, Esquema Basico, etc,) 3.17) El
proyecto deberd estar armonizaco con todo los proyectos municipales ubicados su 4drea de
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influencia 3.18) EL CONTRATISTA debera }acompaﬁar a la EMRU E.LCE. en los procesos de
socializacion del proyecto a la comunidad, medios de comunicacién y demas entes que
intervengan en desarrollo del mismo. 4.0) La entrega de informacién por parte del
CONTRATISTA deberd contener la informacién descrita en el documento entregado por
MLETROCALI S.A. en lo referente a! alcance de cada uno de los estudios y disefios, denominado
Anexo 1 - Requerimientos MetroCali, el cual hace parte integral de este contrato. 4.1) Realizar
los cambios necesarios por correcciones y ajustes surgidos de los procesos de aprobaciones
y/o licitaciones durante un periodo de tiempo de 6 meses contados a partir de la entrega final
del proyecto arquitecténico objeto del presente contrato. 4.2) Suministrar la informacién
para elaboracién de pliegos de lic'tacién. Participar de las reuniones de seguimiento y avance
de los estudios y disefios cada 8 dias en las cuales el cohtratista presentara un informe de
avance del proyecto. 4.3) Dos (2} Juegos impresos completos en papel bond y un (1) juego
impreso en papel calco de los plaras originales, detalles y especificaciones. 4.4) Un (1) CD con
toda la informacién desarrollada digital en formatos de DWG y Microsoft Office. 4.5)
Suministrar la informacién necesaria para realizar el anexo especial de disefios, documento
que fija los alcances al consultor para la elaboracién de todos los disefios y planos
constructivos. 5) Suministro oportuno de los documentos necesarios para los tramites de
aprobacién y la gestién completa de los mismos frente a las entidades competentes dentro de
los plazos establecidos en caso de ser necesario. 6) Destinar los recursos para el
cumplimiento del objeto contractual, y bajo ninguna circunstancia utilizarlo para el pago de
otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere su cuantia. 7) Cumplir con los pagos de
seguridad social integral y recursos parafiscales. PARAGRAFO: Estas Obligaciones hacen parte
de las condiciones y resultados que la EMRU E.LC.E. espera de EL CONTRATISTA. CLAUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMRU E.I.C.E.- 1) Cancelar el valor de este contrato en la
forma y términos establecidos en la Cliusula Cuarta. 2) Suministrar oportunamente la
informacion que requiera El. CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales. CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- Para todos los efectos
legales, el presente contrato tienc un valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS
M/CTE ($220.000.000,00) IVA [INCLUIDO, discriminado asi: CIENTO OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
($189.655.172,00) por conceptn de servicio de consultoria y TREINTA MILLONES \
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS M/CTE

($30.344.828) por concepto de 1VA los cuales serdn cancelados por la EMRU ELCE. a EL p

CONTRATISTA de la siguiente forma: un pago anticipado del 50% o sea la suma de CIENTO !\
DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000,00), a la firma y perfeccionamiento del
presente contrato, el 30% es decir la suma de SESENTA Y SEIS-MILLONES DE PESOS M/CTE
($66.000.000,00) contra entrega de los planos de los disefios y estudios técnicos a la entidad
en los términos y formatos acordados, y el 20% restante, es decir, la suma de CUARENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE  ($44.000.000,00), contra entrega de las
especificaciones Técnicas de Construccién, asf como los documentos originales de aprobacién
de los estudios por las entidades competentes (EMCALI Comité de Movilidad, Esquema
Basico, etc). EL CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados
en esta clausula, por lo tanto no podra reclamar el pago de prestaciones sociales por este
concepto. CLAUSULA QUINTA: PLAZO.- Para efectos del cumplimiento del contrato, el plazo
sera de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contado desde la suscripcién del acta de inicio.
CLAUSULA SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.. Las partes contratantes
declaran que en el presente contrato de consultorfa, por-lo tanto no existe relacién laboral
entre EL CONTRATISTA y LA EMRU E.ICE., en consecuencia no habrs lugar al pago de
prestaciones sociales a favor de EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA
PENAL.- En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el
clausulado de este contrato por parte de EL CONTRATISTA, lo convertirad en deudor de la
EMRU E.LCE. hasta por una sumz equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
| contrato, pena que se tasa también por el simple retardo por parte de EL CONTRATISTA en el
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cumplimiento de sus obligaciones co;atl‘gtfilalies. Esta sancién podra ser declarada por la
EMRU E.LCE, prestando el presente merito ejecutivo para su cobro, ya que EL CONTRATISTA
renuncia desde ya a cualquier requerimiento judicial o constitucién en mora. CLAUSULA
OCTAVA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD- Ll contratista se obliga con la EMRU ELCE. a
mantenerla indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA
NOVENA: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMRU E.L.C.E.
POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -
LA EMRUE E.LC.E. podré declarar la terminacién del contrato cuando se presente algiin hecho
constitutivo de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejetucién de este contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacion. PARAGRAFO PRIMERO: La declaratoria de
terminacion del contrato no impedird que la EMRU E.LCE. continiie inmediatamente la
ejecucion del objeto contratado. PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de terminacién por
parte de EMRU E.LC.E. no dard lugar a indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA: GARANTIA UNICA.- De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5§
Literal (d) del Esfatuto de Contratacién Interno de la EMRU E.LCE., EL CONTRATISTA
constituird a favor de EMRU E.I.C.E., Garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato y la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado, el
cual se entenderd vigente hasta la liquidacién del contrato y la prolongacién de sus efectos;
consiste en una péliza a favor de entidades estatales expedida en una Compafia de Seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia o €n una garantia bancaria la cual
amparara el siguiente riesgo: a) CUMPLIMIENTO de cada una de las obligaciones surgidas
del contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de
duracién contractual y cuatro (4) meses mas. b) MANEJO Y BUENA INVERSION DEL
ANTICIPO: constituird péliza por el 100% del valor del anticipo por el término de duracién
contractual. ¢) CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO. Por el 25% del valor total del contrato y por
el término de un (1) afio contado a partir de la fecha del acta de recibo del objeto del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO. Si se produjere prorroga del término contractual, debera
prorrogarse el riesgo amparado mediante poliza dnica de cumplimiento. PARAGRAFO
SEGUNDO. EL CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion la Garantia Unica ante la ]
gerencia  de la  EMRU EIL_E.  CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION Y |\
SUBCONTRATACION.- Dado que el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las

B
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calidades y caracteristicas de EL CONTRATISTA, le estd prohibido a éste ceder total 0

parcialmente el mismo, al igual que le est4 prohibido subcontratar su ejecucién. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- Se considera perfeccionado con
el acuerdo de las partes sobre el objeto, plazo y precio, la suscripeion del mismo por las
partes y la firma del acta de inicio. Son requisitos para su ejecucion el otorgamiento de la
Garantia Gnica y su correspondiente aprobacién por la Gerencia de la EMRU EICE.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL
CONTRATISTA.- EL. CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se haya
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que consagran la Ley y la
Constitucion Politica. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION Y CONTROL.- La
supervision de éste contrato la realizara la Gerencia de la EMRU ELCE., quién ejercerd la
vigilancia de los pagos mensuales al Sistema de Seguridad Social Integral. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUBORDINACION PRESUPUESTAL.- El valor
del presente contrato se imputaré ¢ los siguientes rubros asi: Por CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($175’000.000) al rubro No. 2.3.04.02.01, segin Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 2010- 034 de FEnero 26 de 2010 , por valor de
NOVECIENTOS MILLONES DE PES0)S M/CTE ($900.00.000.00) y por CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($45’000.000) tomados del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2010- 049 de I'nero 28 de 2010 , por valor de CIENTO CUARENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($:40.00.000.00) ; CLAUSULA DECIMA SEXTA-: NORMAS
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APLICABLES.- La EMRU E.LCLE, podra’ celebrar todo tipo de contratos nominados e
innominados, tipicos o atipicos, rigiéndose por los Estatutos de Contratacién Interna de la
Empresa contenidos en la Resolucién de Junta 04 del 30 de julio de 2009, los principios de la
funciéon administrativa y de la gestion fiscal de conformidad con lo establecido en los articulos
209 y 267 de la Constitucién Politica respectivamente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
COSTOS.- Todos los pagos por concepto de estampillas, impuesto de retencién en la fuente,
publicaciones y otros establecidos por las disposiciones legales vigentes seran de cuenta de
L CONTRATISTA y ademds descontados del primer pago que se le efectde sin perjuicio de los
demds pagos que por Ley debe efectuar EL CONTRATISTA de éste contrato y de los que se le
deben descontar en cada pago. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VEEDURIA CIUDADANA - [ste
contrato estd sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos que sefiala la Ley 850
de 2003. CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUSPENSION.- Por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito o de>omun acuerdo entre las partes, se podrd suspender temporalmente la
ejecucién del pres;}te contrato, mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento,
sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de suspensién y que debera ser
comunicada a la Compafifa Aseguradora de los riesgos del contrato para que se suspendan los
mismos en igual tiempo. CLAUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO .-
Constituyen documentos del contrato los siguientes: Andlisis de conveniencia y justificacion,
andlisis econ6mico, certificado de disponibilidad presupuestal, hoja de vida formato Gnico
persona natural, propuesta técnica y econdmica, RUT, certificado de Cdmara y Comercio,
fotocopia de la cédula de ciudadanfa (Representante Legal), antecedentes disciplinarios,
certificado-de no responsabilidad fiscal, afiliaciones a los fondos de seguridad social integral
{al dia), pasado judicial, todos vigentes, y los demas que determine el Gerente de la EMRU
ELCE. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EXCLUSIVIDAD.- Todos los documentos y estudios
que se generen durante la ejecucion del presente contrato serdn de propiedad exclusiva de la
EMRU E.LC.E, extendiéndose dicha exclusividad a la prohibicién al contratista de difundir
documentos, estudios u otra informacién por cualquier medio de comunicacién que pueda ser
utilizado por terceros. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PATENTES.- La EMRU EILCE no
tendrd ninguna responsabilidad por el uso de cualquier invento, estudio o procedimiento,
patentados o no, que EL CONTRATISTA utilice para el cumplimiento de este contrato. En
consecuencia EL CONTRATISTA asumiréd todos los gastos necesarios para librar a la EMRU
L.1.C.E. de cualquier juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos. CLAUSULA |

VIGESIMA TERCERA: SERVICIOS EXPLICITOS E IMPLICITOS.- Los servicios comprenderan / _

los actos que se han contratado, y aquellos actos de administracion que sean necesarios para
su cumplimiento y los medios por los cuales la EMRU E.L.CE. quiere que se lleven a cabo. EL
CONTRATISTA no podra exceder estos limites sin que por escrito la EMRU E.L.C.E. confiera
autorizacion escrita especial, salvo urgencia manifiesta que impida esperar la aprobacién, en
cuyo caso actuara prudentemente, en la forma que mas se acerque a lo pactado o a las
instrucciones recibidas y en armonia con las costumbres de los comerciantes diligentes.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NI MANDATO NI REPRESENTACION - Las partes declaran y
reconocen que por virtud del presente contrato no se otorga a EL CONTRATISTA la
representacion de la EMRU E.LC.E,, EL CONTRATISTA no podra efectuar donaciones, transigir®
ni efectuar actos de disposicién o cualquier otro acto por cuenta o en nombre de EMRU
ELCE, envirtud del presente contrato, estdndole prohibido actos que supongan tal relacion y
actos de promocién o explotacion de negocios de EMRU E.LC.E. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- LAS PARTES se comprometen a mantener en reserva la
informacion que obtengan, conozcan y desarrollen con ocasién y en desarrollo del presente
contrato. Asi mismo EL CONTRATISTA deberd aceptar la inclusién de las cldusulas de
confidencialidad que EMRU E.LCE. le indique en los contratos que aquel bajo su entera
responsabilidad suscriba. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INFORMACION PRIVILEGIADA - EL
CONTRATISTA asume el interés de la EMRU ELC. en mantener el caracter secreto del saber
bacer de la Imformacion Privilegiada de la EMRU ELCE PARAGRAFO PRIMERO -

Y Informacicn Privillegimda — sigrifica oelguier infomnmacidn tEonica, finamciera, imdustrial,
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comercial o estratégica, y cualquier informacion relacionada con las operaciones y actividades
presentes y futuros de, la EMRU L.1.C. que comprendan ademds conocimientos relativos a su
organizacion empresarial tales como metodologia, investigacién, procesos, procedimientos,
herramientas, disefios, aplicaciones, invenciones, productos, subproductos, componentes,
materiales, hardware, software y todos los demas activos tangibles e intangibles con valor
comercial; asi como toda la informaciéon relacionada con sus procesos productivos e
industriales y con su estructura organizacional; bien sea que esta informacion sea escrita, oral
o visual; almacenada en medics fisicos, magnéticos, digitales, contenida en software
(incluyendo toda la documentacion y archivos contenidos en éste), de la cual tenga
conocimiento o a la cual tenga acceso EL CONTRATISTA por cualquier medio y por cualquier
circunstancia, en virtud de la ejecucion del presente contrato, o que le sea suministrada por
cualquiera de los funcionarios de la EMRU E.LC.E. o por sus asesores externos. PARAGRAFO
SEGUNDO.-Las partes desde ahora aceptan y declaran que toda la informacién privilegiada
de la EMRU E.L.C.E. es de propiedad exclusiva de éste y que le ha sido o le serd revelada al
CONTRATISTA L’mi(}\i"nente con ¢l propdsito de permitir el cabal cumplimiento de sus
funciones y obligaciones relacionadas con el presente CONTRATO . PARAGRAFO TERCERO -
En todo lo referente al secreto empresarial, ademds de lo establecido en el régimen de
confidencialidad contenido en este contrato, serdn aplicadas las normas contenidas en la
decision 486 de 2000 (Acuerdo de Cartagena), en la Ley 256 de 1996 que regula la
Competencia Desleal, y el régimen.penal sancionatorio de las conductas que atenten contra la
informacién privilegiada especificamente los articulos 258 (Utilizacién indebida de
Informacién Privilegiada) y 308 (Violacién de Reserva Industrial o Comercial) del Cédigo
Penal Colombiano. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - DOMICILIO.- Para todos los efectos del
presente contrato, se sefiala como domicilio la ciudad de Santiago de Cali. ;

Para constancia de lo anterior, se [ rma en Santiago de Cali, por quienes han intervenido en el
presente Contrato, a los (29 ) dias del mes de Enero de 2010.

Por el Contratista, -
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YECID &liN; % UZ RAMIREZ _——DANIEL HUMBERTO ROJAS ACOSTA
Gerefite A C.C. 94.450.283 de Cali (Valle)
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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. CC-057-2010

CONTRATISTA: DANIEL HUMBERTO ROJAS

, C.C. 94.450.283 DE CALI (VALLE)
VALOR: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
($220.000.000) ’
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E | C.E

NIT. 805.024 5234
OBJETO DEL CONTRATO:  Realizar los disefios técnicos complementarios del Proyecto Terminal
Cabecera de Aguablanca y sus obras complementarias, incluyendo la conexion con la Troncal de
Oriente 7T2 y la conexion cen. FPatio Taller Aguablanca, ubicada en la carrera 28Dentre, calle 93 y
Transversal 103 de la Ciudad de Rali.

PLAZO: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO: DOS (2) DE FEBRERQ DE 2010
ANTICIPO: 50% del valer inicial del contrato, CIENTO DIEZ MILLONES DE

) PESOS MCTE. ($110.000.000)
ACTA DE SUSPENSION 1:  VEINFIOCHO (28) DE ABRIL DE 2010

ACTA DE REINICIO 1: TRES (3) DE ENERO DE 2011

OTROSI 1: TRES (3) DE ENERO UE 2011. AMPLIA PLAZO EN 53 DIAS

OTROSI 2: - VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2011. AMPLIA PLAZO EN 31
: : DIAS MAS ' '

ACTA DE ENTREGA PARCIAL: QUINCE (15) DiASrDE MARZO DE 2011
ACTA DE ENTREGA FINAL: TREINTA Y UN (31) DIAS DE MARZC DE 2011
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100 % DEL OBJETO DEL CONTRATO.

POLIZA No.: 1634716 LIBERTY SEGUROS S.A. VIGENCIA: DESDE ENERO 29 DE 2010 HASTA
MARZO 31 DE 2012.

Las paries se declaran en paz y salvo por todo concepto ya que la EMRU E.I.C.E, ha cancelado el
100% de labor ejecutada, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.
($220.000.000).

Para dgpnstancia se firma en Santiago de Cali, por quienes han intervenido en el presente contrato, a

|

j£.C. 94.450.283 DE CALI (VALLE)
CONTRATISTA
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JUAN CARLOS GIRALDO T.
Ingeniero Civil

CERTIFICACION

El suscrito JUAN CARLOS GIRALDO TROCHEZ identificado con cedula de ciudadania
No. 16.683.932 de Cali, hace constar que el sefior DANIEL HUMBERTO ROJAS ACOSTA,
identificado con cedula No. 94.450.283 expedida en Santiago de Cali, desarrollo a cabalidad
las actividades de COORDINADOR DE LA CONSULTORIA DEL CONTRATO No. CC-
058-2010, suscrito con la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EMRU
E.I.C, que se describe a continuacion.

FECHA DE FECHA DE

OBJETO INICIO TERMINACION

Realizar la inspeccion e inventario de los corredores
viales designados en el anexo 1 - requerimientos de
Metro Cali, asi como la realizacién de estudios disefios | 02 de febrero de
y estructuracion de los mismos en los corredores viales | 2010 28 de febrero
resultantes de la priorizacién de intervencion que hara de 2011

metro Cali con el inventario.

Se expide en Santiago de Cali, a los 12 dias del mes de octubre de 2020

W U

JUAN CARLOS GIRALDO TR CHEZ
Ingeniero Civil
Contratista

Calle 36 Norte # 2 BN 219 - Tels. +57 (2) 665 0087 - Cel 316 295 7086
juancgiraldot@hotmail.com
Cali -Colombia



