

ADENDA N.º 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN ABIERTA N.º IA 555 2021

OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones locativas de los puntos de atención de las territoriales del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios técnicos en el exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, así como la adecuación de los mismos, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

De conformidad con el pliego de condiciones, capítulo 2, numeral **4 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y ADENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES**, publicado en SECOP II, y con el fin de dar respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes dentro del proceso de contratación, se procede a expedir la presente adenda modificando el cronograma del proceso de Invitación Abierta IA-555-2021.

En consecuencia, se dispone:

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso, de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	FECHA
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones y de adendas (si aplica) por parte del ICETEX en la plataforma del SECOP II	22/04/2021
Cierre del Proceso y Recepción de Propuestas.	Día y Hora: 27/04/2021 hasta las 10:00 AM Las propuestas se deben radicar únicamente en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP II
Verificación de los Requisitos Habilitantes de los Proponentes. Este término incluye: (i) los requerimientos de subsanación de la entidad y (ii) la respuesta de los proponentes para subsanar requisitos habilitantes a través de la plataforma del SECOP II.	Del 28/04/2021 al 04/05/2021.
Publicación del <i>primer</i> Informe de verificación de Requisitos Habilitantes en el SECOP II.	05/05/2021
Se reciben observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes dentro de los (3) días hábiles siguiente a su publicación. Nota: Plazo máximo para subsanación de requisitos habilitantes a través de la plataforma del SECOP II (termino preclusivo y perentorio)	Del 06/05/2021 al 10/05/2021. Las observaciones y subsanaciones se recibirán por mensaje público en la plataforma del SECOP II hasta las 5:00 pm. Publicación de las observaciones al informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la plataforma del SECOP II: Las observaciones y subsanaciones recibidas podrán ser consultadas por los interesados en

	línea una vez presenten en la plataforma del SECOP II. Por tal razón no se requiere una nueva publicación.
Se reciben contra observaciones <i>únicamente</i> de aquellos proponentes sobre quienes <i>otros proponentes</i> hayan realizado observaciones a su oferta y sobre su calificación en el informe publicado por la entidad.	11/05/2021 hasta las 5:00 pm
Publicación de Informes de Evaluación: (i) Respuesta de la Entidad a las observaciones y contra observaciones recibidas en tiempo; (ii) Informe de Verificación <i>definitivo</i> de requisitos habilitantes; (iii) Informe de evaluación de los requisitos ponderables <i>únicamente</i> de los proponentes habilitados en el informe definitivo en la plataforma del SECOP II.	13/05/2021
Se reciben observaciones de los proponentes <i>únicamente</i> al informe de evaluación de requisitos ponderables dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación a través de la plataforma del SECOP II.	Del 14/05/2021 al 19/05/2021.
Publicación de las respuestas de la entidad a las observaciones recibidas <i>únicamente</i> al informe de evaluación de requisitos ponderables y evaluación de los criterios de ponderación de los proponentes habilitados.	21/05/2021.
Inscripciones para la asistencia a la audiencia virtual de adjudicación.	25/05/2021. hasta las 5:00 PM
<u>Audiencia Pública virtual de Adjudicación:</u> Recomendación al Ordenador del Gasto y Notificación de la Decisión de Adjudicación.	26/05/2021 a las 10:00 AM
Firma contrato en la plataforma del SECOP II	Dentro de los tres (3) días siguientes a la decisión de adjudicación

SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y sus anexos no modificados con la presente adenda continúan vigentes y conservan su valor.

Dada en Bogotá D. C., a los veintiún (21) días del mes de abril de 2021.

Proyectó:

Diana María González Gordillo – Abogada Contratista Grupo de Contratación

Revisó Aspectos Jurídicos:

Italo Gallo Ortiz- Asesor Grupo de Contratación

Revisó Aspectos Jurídicos:

Sandra Milena Márquez Parra – Coordinadora Grupo de Contratación