

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2446181
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido (4/20/2021 10:13:52 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Número del Contrato	809 DE 2021
Objeto del contrato	Desarrollar la primera fase del nuevo modelo de gestión de espectro, mediante la implementación de las acciones requeridas en los macroprocesos de planeación y asignación, para identificar las condiciones de compatibilidad en bandas adyacentes y adelantar los estudios requeridos por el MinTIC a la ANE previos a los procesos de asignación del espectro radioeléctrico.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	250 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (4/21/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	12/31/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No
Fecha de inicio de liquidación	1/1/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	6/30/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



El futuro digital es de todos
MinTIC

FONDO ÚNICO DE TIC
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación(es)


Información del Proveedor contratista



AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

Número de documento 900334265

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: **Gabriela Posada Venegas** Fecha de aprobación: 4/20/2021 12:15:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA** Fecha de aprobación: 4/20/2021 12:52:25 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_2446181_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION FONTIC
Proceso de Contratación	FTIC-CD-840-2021
Título de la oferta	PROPUESTA ANE CONVENIO MINTIC
Cuantía del contrato	2,029,112,095 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

¿Solicitud de garantías? ☐Sí☒No

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2446181
Proveedor AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Descripción	Nombre	
☐ 5. PROPUESTA CONVENIO ANE MinTIC 19042021 secop.pdf	5. PROPUESTA CONVENIO ANE MinTIC 19042021 secop.pdf	Descargar Detalle
☐ 6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA O DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.pdf	6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA O DOCUMENTO QUE LO ACREDITA.pdf	Descargar Detalle
☐ 9. CEDULA DE REP LEGAL.pdf	9. CEDULA DE REP LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐ 14. CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFOSCALES.pdf	14. CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFOSCALES.pdf	Descargar Detalle
☐ 15. RUT ANE.pdf	15. RUT ANE.pdf	Descargar Detalle
☐ 7. DOCUMENTOS QUE AUTORIZAN AL REP LEGAL LA FIRMA DE CONVENIO.pdf	7. DOCUMENTOS QUE AUTORIZAN AL REP LEGAL LA FIRMA DE CONVENIO.pdf	Descargar Detalle
☐ 16. SIIF.pdf	16. SIIF.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones Calle 29 No. 6 – 94 Oficina 901
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 29 No. 6 – 94 Oficina 901
Código postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 8a No. 12 a y 12 b	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
Ref. Artículo		Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado 2,029,112,095.00
								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 2,029,112,095.00
1		80101500	Desarrollar la primera fase del nuevo modelo de gestión de espectro, mediante la implementación de las acciones requeridas en los macroprocesos	1.00	VG	1,749,112,095.00	1,749,112,095.00	1,749,112,095.00
2		80101500	Desarrollar la primera fase del nuevo modelo de gestión de espectro, mediante la implementación de las acciones requeridas en los macroprocesos	1.00	VG	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	10. CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
11. CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES.pdf	11. CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES.pdf	(detalle)
12. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	12. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	(detalle)
13. CERTIFICADO ANTECENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	13. CERTIFICADO ANTECENTES MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
18. Resolución FunTIC número 00748 de 2021.pdf	18. Resolución FunTIC número 00748 de 2021.pdf	(detalle)
19. CONVENIO 809 DE 2021.Firmado.pdf	19. CONVENIO 809 DE 2021.Firmado.pdf	(detalle)
Papeles ANE convenio.zip	Papeles ANE convenio.zip	(detalle)
Estudio Previo Convenio ANE MinTIC Formato ANE final.pdf	Estudio Previo Convenio ANE MinTIC Formato ANE final.pdf	(detalle)
RESOLUCION Contratación Directa+IMLT.pdf	RESOLUCION Contratación Directa+IMLT.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Tipo de documento

Número de documento

Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

2,029,112,095

Fuente de los recursos:

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

2,029,112,095

Código BPIN

2018011000321

Año de vigencia

2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

23-06-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	107221	CDP	Generado	1,770,006,258 COP	1,749,112,095 COP 23-06-00

Saldo de CDP

1,770,006,258 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

1,749,112,095 COP

Última consulta a SIIF

Exito

Fecha de consulta SIIF

4/19/2021 6:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 162021	Presupuestal (CDP)	4/20/2021 12:00 AM	Generado	1,749,112,095 COP	1,749,112,095 COP	Sin documento	C-2301-0400-16-0-2301006-03	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP				1,749,112,095 COP				
Saldo de compromisos AVF				0 COP				
Saldo total comprometido				1,749,112,095 COP				
Última consulta a SIIF				Exito				
Fecha de consulta SIIF				4/22/2021 4:23 PM				