

**ADENDA  
(21 de abril de 2021)**

**INVITACIÓN A CONVOCATORIA PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA  
ISI No. 001 DE 2021**

**OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE NO CONTROL Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACION DE LOS CAPS ANTONIO NARIÑO Y CAPS LIBERTADORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E”.**

El Representante legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica -EGAT, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso precontractual, se permite adendar los documentos previos y la invitación en los puntos que se enlistan a continuación.

**TECNICO**

A. Realizar los siguientes ajustes en **los anexos técnicos de Equipos biomédicos y Mobiliario.**

**1. MODIFICACION al numeral 3.1.1 de los lotes No. 77, 78, 79, 80 y 81 del Anexo técnico de Mobiliario en lo referente al tiempo de duración de la garantía de los lotes. La cual quedará así:**

<b>3. Condiciones Post venta</b>	
<b>3.1. Condiciones del servicio</b>	<b>3.1.1. 1 AÑO</b>

**2. MODIFICACION al numeral 62.1.6 del Anexo técnico de Equipos Biomédicos. La cual quedará así:**

<b>62.1.6 Selector de potencia de salida</b>	seleccionables a watts y/o watt/cm2.
--	--------------------------------------

**3. MODIFICACION al numeral 62.1.6 del Anexo técnico de Equipos Biomédicos. La cual quedará así:**

<b>50.3 ACCESORIOS</b>	50.3.3 1 sensor de Spo2 adulto reusable y 1 sensor de Spo2 pediátrico Reusable.
------------------------	---

4. **ELIMINAR** el numeral 13 del Anexo No. 3. CUMPLIMIENTO OTROS REQUISITOS TECNICOS.
5. **ELIMINAR** de la ficha técnica del lote No 17 el numeral 17.1.5 del Anexo técnico de Equipos Biomédicos.
6. **MODIFICACION** al numeral 17.1.9 del Anexo técnico de Equipos Biomédicos. La cual quedará así:

17.1 GENERALES.	17.1.9 Apagado automático	<u>Maximo 5 minutos sin señal o sin operación.</u>
-----------------	---------------------------	--

7. **ADICIONAR** a la ficha técnica del lote No. 24, numeral 24.10 del Anexo técnico de Equipos Biomédicos. El siguiente literal:

24.10. ACCESORIOS	<u>C. Sistema de digitalización: Radiovisografo o Digitalizador completo para su debido funcionamiento</u>
-------------------	--

## JURÌDICO.

**Para los lotes 64 a 81 se modifica la información relacionada en el acápite “LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL CONTRATO” :**

*“Cumplimiento del Contrato: Equivalente al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.*

*Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes: Equivalente al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y doce (12) meses más.*

*Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más” (NO MODIFICADAS)*

**Responsabilidad Civil Extracontractual: Equivalente al (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato. (MODIFICADA)**

**SE ELIMINA LA EXIGENCIA DE GARANTIA DE: “Provisión de repuestos: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más.”**

## MODIFICACIONES EN PLATAFORMA SECOP II.

Se informa a los interesados y comunidad en general que se modificará la información relacionada en el Lote 77 del cuestionario económico, de conformidad con lo requerido en los documentos precontractuales, quedando dicha línea así:

Lote	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
77	56112103	SILLA UNIVERSITARIA CON BRAZO DERECHO	50.00	UN	310,000.00	15,500,000.00

Los demás términos establecidos en la invitación y documentos previos que no fueron objeto de modificación mantienen las mismas condiciones.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**JORGE MARIO RIOS OSORIO**  
**Gerente General EGAT**

Elaboró. DIEGO ALEXANDER VELÁSQUEZ CLAVIJO. Profesional de proyecto.

Elaboró. SARA STEPHANIA DELGADO CRISTANCHO Profesional de proyecto.

Elaboró. CARLOS ARTURO GARCIA TRIVIÑO Profesional de proyecto.

Elaboró. EDWIN ALIRIO ARIAS VELANDIA Profesional de proyecto.

Elaboró. LUISA FERNÁNDEZ – Profesional especializado Apoyo jurídico

Elaboró. NADIA CAROLA LEMUS BOLAÑOS - Contadora

Revisó. TOMÁS ERASMO GÓMEZ MARTÍNEZ Coordinador Misional

Revisó. LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ–Contadora

Revisó. OLGA RAMIREZ - Asesora Jurídica.