Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2008146
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/11/2020 6:39:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2008146
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN SEDE CAN, A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ALTERNAS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Meses
Fecha de inicio de contrato	1/12/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERARCO SAS

Número de documento 9003905807

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Servicios Integrales de Arquitectura y Construccion Serarco SAS	Banco caja social	Corriente	21003113003

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GUILLERMO ACOSTA PLAZAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2020 2:58:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLARA INES PAEZ JAIMES* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2020 5:27:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION MEN
Proceso de Contratación	SA- MEN-013-2020
Título de la oferta	OFERTA SERARCO SAS
Cuantía del contrato	856.988.146 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/05/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	27/11/2020 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1/12/2020 8:46:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5860229	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	989.699.338,70 COP	seguros del estado S.A	31/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5797557	Seriedad de la oferta	Sin documento	85.698.814,60 COP	Sin documento	14/02/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2008146
Proveedor Servicios Integrales de Arquitectura y Construccion Serarco SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	6.8. Formato_HV_PersonaJuridicaSERARCO.pdf	6.8. Formato_HV_PersonaJuridicaSERARCO.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.9. CUENTA BANCARIA.pdf	6.9. CUENTA BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Código postal 111321

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.2008146

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								856.988.146,00	856.988.146,00
	Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1		72101507	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN SEDE CAN, A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ALTERNAS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL **Mis observaciones:** Proponente: por favor diligenciar en esta lista el valor total del presupuesto oficial estimado, esto es, $856.988.146, toda vez que por este valor se adjudicará el presente proceso de selección. Se aclara que este valor NO ES LA OFERTA ECONÓMICA	1,00	UN	856.988.146,00	856.988.146,00	856.988.146,00	856.988.146,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. EP-1107 Mto Sede y mobiliario validado final.pdf	1. EP-1107 Mto Sede y mobiliario validado final.pdf	(detalle)
2. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIVO SA-MEN-013-2020.pdf	2. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINTIVO SA-MEN-013-2020.pdf	(detalle)

2.1. ANEXO No. 1 - ANEXO TÉCNICO.pdf	2.1. ANEXO No. 1 - ANEXO TÉCNICO.pdf	(detalle)
2.2. ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	2.2. ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
3. ADENDA 1 SA- MEN-013-2020 30102020.pdf	3. ADENDA 1 SA- MEN-013-2020 30102020.pdf	(detalle)
4. CDP 111920.pdf	4. CDP 111920.pdf	(detalle)
4. RAD. 25462 - Autorizacion VF 21320.pdf	4. RAD. 25462 - Autorizacion VF 21320.pdf	(detalle)
5. ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO SERARCO SAS.pdf	5. ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO SERARCO SAS.pdf	(detalle)
6.1. CAMARA DE COMERCIO SERARCO.pdf	6.1. CAMARA DE COMERCIO SERARCO.pdf	(detalle)
6.2. CEDULA GUILLERMO.pdf	6.2. CEDULA GUILLERMO.pdf	(detalle)
6.3. FORMATO No. 10 PROPUESTA ECONÓMICA.xlsx	6.3. FORMATO No. 10 PROPUESTA ECONÓMICA.xlsx	(detalle)
6.4. RUT SERARCO.pdf	6.4. RUT SERARCO.pdf	(detalle)
6.5. Parafiscales SERARCO.pdf	6.5. Parafiscales SERARCO.pdf	(detalle)
6.5. ULTIMO PAGO PLANILLA.pdf	6.5. ULTIMO PAGO PLANILLA.pdf	(detalle)
6.6. RUP SERARCO_1.pdf	6.6. RUP SERARCO_1.pdf	(detalle)
6.7. RIT.pdf	6.7. RIT.pdf	(detalle)
7. Declaración consulta Antecedentes SERARCO.pdf	7. Declaración consulta Antecedentes SERARCO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLARA INES PAEZ JAIM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 60250789	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ORLANDO CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 74270244	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE ORLANDO CRUZ	25/11/2020 5:27:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLARA INES PAEZ JAIMES
Expenditure Approver	CLARA INES PAEZ JAIMES	25/11/2020 5:27:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLARA INES PAEZ JAIMES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	856.988.146
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	856.988.146

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 22-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	111920	CDP	Generado	19.905.510 COP	19.905.510 COP	22-01-01	Editar
☐	21320	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	22.441.115.584,22 COP	837.082.636 COP	22-01-01	Editar

Saldo de CDP 19.905.510 COP
Saldo de vigencias futuras 22.441.115.584,22 COP
Saldo total a comprometer 856.988.146 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/11/2020 3:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	560520	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.905.510 COP	19.905.510 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2020	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	837.082.636 COP	837.082.636 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.905.510 COP
Saldo de compromisos AVF 837.082.636 COP
Saldo total comprometido 856.988.146 COP

Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	3/12/2020 8:53 AM