Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.577734
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	24/09/2018 10:23:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	248 - 2018
Objeto del contrato	MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE-CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	24/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSMIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CHAHER
Productos de centro médico
Número de documento 8605341602

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CHAHER S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CHAHER Ingeniria Civil y Hospitalaria* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2018 3:43:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2018 8:30:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Proceso de Contratación	LP 013-2018 HOSMIL UAL
Título de la oferta	LP-013-2018 - CHAHER SAS
Cuantía del contrato	707.588.879 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	24/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/11/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☐ No				
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	25/09/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	27/09/2018 4:37:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.821798	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	707.588.879,00 COP	LIBERTY SEGUROS SAS	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.814603	Seriedad de la oferta	Sin documento	80.000.000,00 COP	Sin documento	20/12/2018 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.577734
Proveedor CHAHER S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Clausulas del contrato No. 248 - 2018.pdf	Clausulas del contrato No. 248 - 2018.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 3 N° 49-00
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección Transversal 3 N° 49-00
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.577734

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							714.997.688,00	707.588.879,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101507	Replanteo y localización	189,00	M2	3.244,00	3.244,00	613.116,00	613.116,00
2		72101507	Cerramineto en drywall a una cara	40,00	M2	54.748,00	54.748,00	2.189.920,00	2.189.920,00
1		72101507	Demolición de muro existente	75,00	M2	39.999,00	39.999,00	2.999.925,00	2.999.925,00
2		72101507	Alistado de muro existente en mamposteria	284,00	M2	21.509,00	21.509,00	6.108.556,00	6.108.556,00
3		72101507	Demolición placa en concreto (soporte equipos existentes)	12,00	M2	156.212,00	156.212,00	1.874.544,00	1.874.544,00
4		72101507	Demolición de piso existente incluye demolición de alistado hasta el nivel del nuevo piso a instalar.	200,00	M2	15.873,00	15.873,00	3.174.600,00	3.174.600,00
5		72101507	Desmonte de puertas	5,00	UN	46.394,00	46.394,00	231.970,00	231.970,00
6		72101507	Desmonte Marcos Metálicos	5,00	UN	41.242,00	41.242,00	206.210,00	206.210,00
7		72101507	Desmonte de lámparas y Luminarias	12,00	UN	12.235,00	12.235,00	146.820,00	146.820,00
8		72101507	Trasiego y Transporte de materiales	92,00	M3	67.115,00	67.115,00	6.174.580,00	6.174.580,00
1		72101507	Muro en bloque No. 5	100,00	M2	52.439,00	52.439,00	5.243.900,00	5.243.900,00
2		72101507	Columnetas de confinamiento	30,00	ML	48.117,00	48.117,00	1.443.510,00	1.443.510,00
3		72101507	Viguetas de confinamiento 12 x 12	28,00	ML	41.242,00	41.241,00	1.154.776,00	1.154.748,00
4		72101507	Anclajes Tipo No 3	14,00	UN	32.994,00	32.994,00	461.916,00	461.916,00
6		72101507	Acero refuerzo	55,00	KG	4.687,00	4.687,00	257.785,00	257.785,00
7		72101507	Rampa y Anden en concreto	7,00	M2	61.386,00	61.386,00	429.702,00	429.702,00
1		72101507	Pañete liso 1:3 muros	459,00	M2	34.659,00	34.659,00	15.908.481,00	15.908.481,00
2		72101507	Pañete Liso 1:3 Muros	86,00	ML	34.659,00	34.659,00	2.980.674,00	2.980.674,00
3		72101507	Pañete 1:3 filos y dilataciones muros	75,00	ML	19.893,00	19.893,00	1.491.975,00	1.491.975,00
4		72101507	Resanes regatas de tubería eléctrica e iluminación con pañete	58,00	ML	38.494,00	38.494,00	2.232.652,00	2.232.652,00
5		72101507	Suministro e instalación piedra muñeca para fachada	18,00	M2	228.911,00	228.911,00	4.120.398,00	4.120.398,00
6		72101507	Pulida piedra muñeca	18,00	M2	47.880,00	47.880,00	861.840,00	861.840,00
1		72101507	Fundida en de piso alistado 0.02 y placa base concreto 0.06concreto de 2500 psi	174,00	M2	85.620,00	85.620,00	14.897.880,00	14.897.880,00
2		72101507	Refuerzo malla Electro soldada	434,00	KG	11.617,00	11.617,00	5.041.778,00	5.041.778,00
3		72101507	Suministro e Instalación baldosín de granito 33x33	174,00	M2	134.038,00	134.038,00	23.322.612,00	23.322.612,00
4		72101507	Pulida Piso-Nuevo En Granito	174,00	M2	39.487,00	39.487,00	6.870.738,00	6.870.738,00
5		72101507	Alistado para media caña en grano	125,00	ML	19.794,00	19.794,00	2.474.250,00	2.474.250,00
6		72101507	Suministro e Instalación de media caña para pisos y esquineros en granito	125,00	ML	34.919,00	34.919,00	4.364.875,00	4.364.875,00
1		72101507	Pintura Antibacterial para muros	407,00	M2	26.612,00	26.610,00	10.831.084,00	10.830.270,00
2		72101507	Pintura Antibacterial para techos	87,00	M2	26.658,00	26.658,00	2.319.246,00	2.319.246,00
3		72101507	Pintura Antibacterial para muros y techos	86,00	ML	19.589,00	19.589,00	1.684.654,00	1.684.654,00
4		72101507	Pintura Epoxica gris techo dos manos incluye resanes-Sobre pañete	58,00	M2	30.378,00	30.378,00	1.761.924,00	1.761.924,00
5		72101507	Pintura blanca tipo II para techos	35,00	M2	21.350,00	21.350,00	747.250,00	747.250,00
6		72101507	Pintura trafico amarilla señalización	52,00	ML	20.552,00	20.552,00	1.068.704,00	1.068.704,00
7		72101507	Vinilo blanco tipo I blanco para muros	58,00	M2	20.621,00	20.621,00	1.196.018,00	1.196.018,00
8		72101507	Estuco para muros y techos	593,00	M2	13.556,00	13.556,00	8.038.708,00	8.038.708,00
9		72101507	Estuco Plástico	86,00	ML	11.598,00	11.598,00	997.428,00	997.428,00
1		72101507	Suministro e instalación de cielo raso en Superboard 6mm incluye, accesorios, estructura k24 y pulida.	122,00	M2	93.477,00	93.477,00	11.404.194,00	11.404.194,00
2		72101507	Media Caña en yeso	125,00	ML	25.645,00	25.645,00	3.205.625,00	3.205.625,00
3		72101507	Apertura Vano P/Lámparas	38,00	UN	31.276,00	31.276,00	1.188.488,00	1.188.488,00
1		72101507	Instalación Carpintería Metálica y Madera	8,00	ML	296.344,00	296.344,00	2.370.752,00	2.370.752,00
2		72101507	Suministro e instalación de Puerta doble en Madera con formica Blanca Brillante R.h 1.0	2,00	UN	838.598,00	838.598,00	1.677.196,00	1.677.196,00
3		72101507	Suministro e instalación puerta metálica T55 doble con accionamiento de seguridad para emergencia, anti pánico Pintura horneada	3,00	UN	3.486.555,00	3.486.555,00	10.459.665,00	10.459.665,00
4		72101507	Marco Metálico Doble Hasta 085 -1.50 Pintura Horneada	2,00	UN	320.856,00	320.856,00	641.712,00	641.712,00
5		72101507	Marco Metálico Sencillo Hasta 1.50 Pintura Horneada	6,00	UN	383.510,00	383.510,00	2.301.060,00	2.301.060,00
6		72101507	Cerrojo de Seguridad	5,00	UN	171.843,00	171.843,00	859.215,00	859.215,00
7		72101507	Cerradura Institucional Aula	3,00	UN	182.173,00	182.173,00	546.519,00	546.519,00
8		72101507	Suministro e instalación de Ventana en vidrio laminado 3+3 con perfileria en aluminio	23,00	UN	331.024,00	331.024,00	7.613.552,00	7.613.552,00
			Tubo cerramiento negro en 3" e=2mm						

1	72101507	(Incluye anticorrosivo,capa de pintura electroestatica)	17,00	ML	22.898,00	22.898,00	389.266,00	389.266,00
2	72101507	Anclajes a piso	32,00	UN	6.674,00	6.674,00	213.568,00	213.568,00
3	72101507	Estructura en Varilla de Hierro galvanizada para Sistema de doble regulacion	48,00	KG	5.490,00	5.490,00	263.520,00	263.520,00
1	72101507	Reubicación de ductería metálica de extracción de olores de la cafetería.	1,00	VG	6.255.112,00	6.255.112,00	6.255.112,00	6.255.112,00
1	72101507	Salida de alumbrado luminaria 60 x 60	33,00	UN	248.786,00	248.786,00	8.209.938,00	8.209.938,00
2	72101507	Salida de alumbrado luminaria de emergencia	10,00	UN	203.569,00	203.569,00	2.035.690,00	2.035.690,00
3	72101507	Salida para detectores de humo con acometidas	14,00	UN	918.562,00	918.562,00	12.859.868,00	12.859.868,00
4	72101507	Salida para interruptor sencillo	14,00	UN	105.698,00	105.698,00	1.479.772,00	1.479.772,00
5	72101507	Salida para interruptor conmutable sencillo	12,00	UN	105.698,00	105.698,00	1.268.376,00	1.268.376,00
6	72101507	Salida para tomacorriente normal	16,00	UN	105.698,00	105.698,00	1.691.168,00	1.691.168,00
7	72101507	Salida para tomacorriente regulada	6,00	UN	110.658,00	110.658,00	663.948,00	663.948,00
8	72101507	Tomacorriente bifásico	3,00	UN	185.978,00	185.978,00	557.934,00	557.934,00
9	72101507	Salida para iluminación externa	3,00	UN	206.212,00	206.212,00	618.636,00	618.636,00
10	72101507	Bandeja portacables de 30 cm con soportes y anclajes	22,00	ML	125.890,00	125.890,00	2.769.580,00	2.769.580,00
11	72101507	Montaje e interconexión luminarias	58,00	UN	98.789,00	98.789,00	5.729.762,00	5.729.762,00
12	72101507	Tubo EMT DE 2"	58,00	ML	143.355,00	143.355,00	8.314.590,00	8.314.590,00
13	72101507	Tubo EMT DE 11/2"	22,00	ML	112.874,00	112.874,00	2.483.228,00	2.483.228,00
14	72101507	Tubo EMT DE 1"	4,00	ML	109.980,00	109.980,00	439.920,00	439.920,00
15	72101507	Tubo EMT de ¾	43,00	ML	82.486,00	82.486,00	3.546.898,00	3.546.898,00
16	72101507	Luminarias de 60X60 LED 40 W	47,00	UN	260.122,00	260.122,00	12.225.734,00	12.225.734,00
17	72101507	Luminarias de emergencia	10,00	UN	176.203,00	176.203,00	1.762.030,00	1.762.030,00
18	72101507	Caja de paso 50 x 50	6,00	UN	151.284,00	151.284,00	907.704,00	907.704,00
19	72101507	Tubo EMT 1/2" (para red de detección humos y alumbrado)	62,00	ML	57.897,00	57.897,00	3.589.614,00	3.589.614,00
20	72101507	Sistema de proteccion para iluminacion (incluye soprteria).	58,00	UN	10.920,00	10.920,00	633.360,00	633.360,00
21	72101507	Centro bajo en L con archivador (mueble en madera aglomerada en L dos secciones)	1,00	UN	785.616,00	785.616,00	785.616,00	785.616,00
22	72101507	Silla Escritorio Malla Paris con Brazos Negra Asenti	1,00	UN	390.910,00	390.910,00	390.910,00	390.910,00
23	72101507	Locker 16 puestos gris nube Industrias Cruz	1,00	UN	1.053.416,00	1.053.416,00	1.053.416,00	1.053.416,00
24	72101507	Retiro redes existentes	1,00	UN	3.198.574,00	3.198.574,00	3.198.574,00	3.198.574,00
1	72101507	Aseo ylimpieza final de obra	1,00	UN	421.616,00	421.616,00	421.616,00	421.616,00
1	72101507	Suministro Sistema control Automático de Oxigeno, incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 24x24	1,00	UN	44.470.588,00	44.300.000,00	44.470.588,00	44.300.000,00
2	72101507	Suministro Sistema control Automático de Aire incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 24x24	1,00	UN	44.470.588,00	44.300.000,00	44.470.588,00	44.300.000,00
3	72101507	Suministro Sistema control Automático de Co2 incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 5x5	1,00	UN	20.823.529,00	20.612.340,00	20.823.529,00	20.612.340,00
4	72101507	Suministro Sistema control Automático de Nitrógeno incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 5x5	1,00	UN	20.823.529,00	20.612.340,00	20.823.529,00	20.612.340,00
5	72101507	Instalacion de Manifold de Oxigeno, Aire, Nitrogeno, Co2	1,00	VG	15.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	14.500.000,00
6	72101507	Demonte sitemas de Manifold	1,00	VG	3.000.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	2.950.000,00
7	72101507	Termohigrómetro Digital Sin Sonda REF :5012	1,00	UN	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
8	72101507	Equipo de transporte de cilindros	2,00	UN	832.000,00	800.000,00	1.664.000,00	1.600.000,00
9	72101507	Tapetes de proteccion para cilindros (Piso caucho tipo Konker)	17,00	ML	124.800,00	124.800,00	2.121.600,00	2.121.600,00
10	72101507	Derivacion de red en tuberia tipo K de 1" (desde sistema de doble regulacion hasta area de llenado)	85,00	ML	2.943,00	2.940,00	250.155,00	249.900,00
11	72101507	Empalme Certificación BPMs entre área Manifold y área de generación de Aires Medicinales	1,00	VG	20.000.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00	19.500.000,00
12	72101507	Kit Orring para cuerpo de válvula	2.100,00	UN	4.183,00	4.100,00	8.784.300,00	8.610.000,00
13	72101507	Kit Orring Popet	2.100,00	UN	4.057,00	4.000,00	8.519.700,00	8.400.000,00
14	72101507	Kit Orring para base de carcasa	2.100,00	UN	4.760,00	4.200,00	9.996.000,00	8.820.000,00
15	72101507	Repuesto toma (Kit Tornillería) calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	25,00	UN	1.666,00	1.666,00	41.650,00	41.650,00
16	72101507	Escudo Metálico. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	25,00	UN	214.200,00	200.000,00	5.355.000,00	5.000.000,00
17	72101507	Popet. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	25,00	UN	119.000,00	116.000,00	2.975.000,00	2.900.000,00
18	72101507	Cuerpo de Válvula. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	25,00	UN	178.500,00	176.000,00	4.462.500,00	4.400.000,00
19	72101507	Tomas: Revisión, mantenimiento e instalación de Kit de Orrings incluye (Engrase, Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..)	2.100,00	UN	28.560,00	28.000,00	59.976.000,00	58.800.000,00
20	72101507	Tubería: Pintura según norma NFPA-99, Señalización de flujo por cada gas. (calculo aprox. 20.000 ML en el área del hospital), incluye: pintura Epoxica, stikers.	7.000,00	ML	3.570,00	3.500,00	24.990.000,00	24.500.000,00
21	72101507	Válvulas de corte: Revisión, mantenimiento, Prueba de funcionamiento. Calculo aprox. 60 por toda el área.	60,00	UN	59.500,00	57.000,00	3.570.000,00	3.420.000,00
22	72101507	Corte de Área y Prueba de estanqueidad por Área.(Calculando 3 Áreas por piso)	60,00	UN	238.000,00	230.000,00	14.280.000,00	13.800.000,00
23	72101507	Revisión, mantenimiento e instalación de posibles repuestos (Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..), Calculo Aproximado de 60 Alarmas en toda el área del Hospital	60,00	UN	113.063,00	110.000,00	6.783.780,00	6.600.000,00
24	72101507	Fusible de Alarma Principal Según Marca y Referencia. Calculando afectación del 1% del total de las Alarmas.	1,00	UN	55.966,00	55.000,00	55.966,00	55.000,00
25	72101507	Fusible 300A 115W. Calculando afectación del 1% del total de las Alarmas.	1,00	UN	68.420,00	68.000,00	68.420,00	68.000,00
		Transductor para Alarma. Calculando el						

26	72101507	1% del total de las Alarmas. Calculo aproximado 190 Transductores	1,00	UN	714.000,00	710.000,00	714.000,00	710.000,00
27	72101507	Revisión, mantenimiento e instalación de Manómetros nuevos certificados Incluye (Prueba de funcionamiento, prueba de fugas), Calculando Aproximado de 60 cajas de corte en toda el área del Hospital.	60,00	UN	95.431,00	95.000,00	5.725.860,00	5.700.000,00
28	72101507	Acrílico para caja de corte. Calculando afectación del 3% del total de las Cajas de corte.	3,00	UN	297.500,00	295.000,00	892.500,00	885.000,00
29	72101507	Manómetro de conexión trasera 1/8" Caratula 1" 0 a 200 PSI. Con certificado de calibración. Calculo aproximado de 160 Manómetros	180,00	UN	380.800,00	375.000,00	68.544.000,00	67.500.000,00
1	72101507	ADMINISTRACIÓN % (INDIQUE EL VALOR EN PESOS CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE)	1,00	VG	16.377.140,00	16.377.090,66	16.377.140,00	16.377.090,66
2	72101507	IMPREVISTOS % (INDIQUE EL VALOR EN PESOS CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE)	1,00	VG	10.918.094,00	10.913.060,44	10.918.094,00	10.913.060,44
3	72101507	UTILIDAD %(INDIQUE EL VALOR EN PESOS CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE)	1,00	VG	13.647.617,00	13.647.575,55	13.647.617,00	13.647.575,55
4	72101507	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	VG	2.593.047,00	2.593.039,35	2.593.047,00	2.593.039,35

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulas del contrato No. 248 - 2018.pdf	Clausulas del contrato No. 248 - 2018.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CLARA ESPERANZA GA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 51725245 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ	25/09/2018 8:30:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	76518	CDP	No validado	787.642.405 COP	707.588.879 COP	15-09-00	Editar

Saldo de CDP 787.642.405 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 707.588.879 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 30/09/2018 3:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	384518	Presupuestal (CDP)	-	No validado	707.588.879 COP	707.588.879 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 707.588.879 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 707.588.879 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 30/09/2018 3:40 PM