Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1784597
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/08/2020 11:15:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1784597
Objeto del contrato	"Contratar una persona natural o jurídica para la Limpieza y desinfección de los pozos sépticos del predio la Sirenita del SENA Regional Quindío y la disposición final adecuada de los Residuos Generados".
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	15/09/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/10/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	26/10/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/02/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	26/08/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26/10/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	26/08/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	26/10/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ICSA ING SA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900277865

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ICSA ING SA	Scotiabank Colpatria	Ahorros	5782093327

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2020 3:16:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Fabio Alvarez Angel* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2020 6:27:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Unidad Contratación Despacho Regional
Proceso de Contratación	MC-RQ-DR-00049-2020
Título de la oferta	MANTENIMIENTO POZOS SEPTICOS MC-RQ-DR-00049-2020
Cuantía del contrato	35.343.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/10/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26/08/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	26/08/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26/08/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 26/08/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 25/08/2020 9:52:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5324320	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	196.059.540,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	26/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	35.343.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1784597
Proveedor ICSA ING SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	MC-RQ-DR-00049-2020 Anexo a la Aceptación de Oferta .pdf	MC-RQ-DR-00049-2020 Anexo a la Aceptación de Oferta .pdf	Descargar	Detalle
☐	MC-RQ-DR-00049-2020 Carta de aceptacion (2).pdf	MC-RQ-DR-00049-2020 Carta de aceptacion (2).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Centenario No. 44 N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío

Municipio Armenia
Dirección Avenida Centenario No. 44 N-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CENTENARIO 47N 15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1784597

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	35.343.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) - Pozo No 1	48,00	M3		150.000,00	0,00	7.200.000,00
2		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)- Pozo No 2	10,00	M3		150.000,00	0,00	1.500.000,00
3		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)- Pozo No 3	8,00	M3		150.000,00	0,00	1.200.000,00
4		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)- Pozo No 4	25,00	M3		150.000,00	0,00	3.750.000,00
5		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)- Pozo No 5	27,00	M3		150.000,00	0,00	4.050.000,00
6		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado)- Pozo No 6	12,00	M3		150.000,00	0,00	1.800.000,00
7		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 7	1,00	M3		150.000,00	0,00	150.000,00
8		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 8	13,00	M3		150.000,00	0,00	1.950.000,00
9		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 9	2,00	M3		150.000,00	0,00	300.000,00
10		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 10	2,00	M3		150.000,00	0,00	300.000,00
11		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 11	2,00	M3		150.000,00	0,00	300.000,00
12		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 12	6,00	M3		150.000,00	0,00	900.000,00
13		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 13	2,00	M3		150.000,00	0,00	300.000,00
14		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 14	7,00	M3		150.000,00	0,00	1.050.000,00
15		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 15	1,00	M3		150.000,00	0,00	150.000,00
16		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 16	18,00	M3		150.000,00	0,00	2.700.000,00
17		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) Pozo No 17	2,00	M3		150.000,00	0,00	300.000,00
18		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) SEDIMENTADOR	1,00	M3		150.000,00	0,00	150.000,00
19		76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) BIODIGESTOR	7,00	M3		150.000,00	0,00	1.050.000,00
			Mantenimiento general de los sistemas de						

20	76121603	tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) ESTERCOLERO	2,00	M3	150.000,00	0,00	300.000,00
21	76121603	Mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. (Lavado y limpieza, incluye retiro de material a sitio autorizado) ESTERCOLER	2,00	M3	150.000,00	0,00	300.000,00
22	76121603	IVA	1,00	UN	5.643.000,00	0,00	5.643.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MC-RQ-DR-00049-2020 Anexo a la Aceptación de Oferta .pdf	MC-RQ-DR-00049-2020 Anexo a la Aceptación de Oferta .pdf	(detalle)
MC-RQ-DR-00049-2020 Carta de aceptacion (2).pdf	MC-RQ-DR-00049-2020 Carta de aceptacion (2).pdf	(detalle)
MC-RQ-DR-00049-2020 ESTUDIO PREVIO.pdf	MC-RQ-DR-00049-2020 ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
MC-RQ-DR-00049-2020 CDP.PDF	MC-RQ-DR-00049-2020 CDP.PDF	(detalle)
MC-RQ-DR-00049-2020 Certificado Plan de Compras.PDF	MC-RQ-DR-00049-2020 Certificado Plan de Compras.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Fabio Alvarez An	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 89001029	Guardar y notificar
Supervisor	FABIAN SERNA ALVARE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 9731988	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FABIAN SERNA ALVAREZ	9/09/2020 7:40:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Fabio Alvarez Angel
Expenditure Approver	Carlos Fabio Alvarez Angel	20/08/2020 6:27:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Fabio Alvarez Angel
Supervisor	JORGE MARIO PARDO CASTRO	20/08/2020 6:27:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Fabio Alvarez Angel

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	35.343.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	35.343.000

Código BPIN: 2017011000408 **Año de vigencia**: 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4720	CDP	No validado	48.000.000 COP	35.343.000 COP	36-02-00-063-000000	Editar

Saldo de CDP: 48.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 35.343.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 30/07/2020 2:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	43320	Presupuestal (CDP)	21/08/2020 12:00 AM	Generado	35.343.000 COP	0 COP	0 COP	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 35.343.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 35.343.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/11/2020 4:58 PM