PROCESO DE CONTRATACIÓN
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
PROCESO No. No.0011-ARC-ENSB-CLENS/2021

FECHA DE REVALUACIÓN: 30/03/2021

1.- VEEDURÍAS CIUDADANAS:
En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 convocamos a las personas naturales y/o jurídicas, en forma individual y/o plural, nacional y/o foránea y en especial las Veedurías Ciudadanas para que en ejercicio control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, formulen las recomendaciones que consideren procedente, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso, que permitan garantizar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos que intervienen el presente proceso, coadyuvando en la selección objetiva del proponente que satisfaga de manera oportuna la necesidad institucional.

2.- OBJETO:
MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES INMUEBLES DE LA GUARNICIÓN DE BARRANQUILLA, GRUPO 01: NO RESIDENCIALES MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" Y UNIDADES ADSCRITAS; GRUPO 02: OBRAS RESIDENCIALES DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"; GRUPO 03: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTOS DE LAS EDIFICACIONES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SANTA MARTA (EGSAM), de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico.

2.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto total asignado para este proceso de contratación es de**: SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($710.550.942,29) M/CTE , VALOR QUE INCLUYE AIU, IVA Y DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDA,** monto respaldado en el Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3521 del 12 de enero de 2021**,** con la siguiente imputación presupuestal.

A continuación, se especifica el presupuesto para contratación y tipo de recurso afectado.

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
GRUPO	**DEPENDENCIA**	**PRESUPUESTO TOTAL GRUPO**	**FRENTE DE OBRA**	**PRESUPUESTO ASIGNADO**	**RC**
GRUPO 1	ENSB Y GANCA BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIAL	$ 330.566.261,91	1. INSTALACIÓN DE RED PARA AIRES ACONDICIONADOS DE RANCHOS DE GRUMETES	$ 78.987.332,70	10
			2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCTURA Y TECHOS ALOJAMIENTOS DE GRUMETES	$ 14.999.330,07	10
			3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECHOS EDIFICIO COMANDO LOGÍSTICO	$ 19.998.540,59	10
			4. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECHOS EDIFICIO ALMACEN GENERAL y COLISEO BARRANQUILLA.	$ 49.998.605,80	10
			5. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA , POSTES E ILUMINACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C "BARRANQUILLA"	$ 34.987.240,84	10
			6. MANTENIMIENTO DE COMPARTIMENTOS LATERALES COLISEO BARRANQUILLA	$ 42.092.928,38	10
			7. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE	$ 89.502.283,53	10
GRUPO 2	BIENES RESIDENCIALES	$ 129.997.606,91	EDIFICIOS BIENES RESIDENCIALES DE LA GUARNICIÓN DE BARRANQUILLA	$ 129.997.606,91	16
GRUPO 3	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTOS DE LAS EDIFICACIONES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SANTA MARTA (EGSAM)	$ 249.987.073,47	FRENTE 1 EGSAM. MANTENIMIENTO DE BATERÍA DE BAÑOS DE INFANTES DE MARINA	$ 109.233.798,23	11
			FRENTE2 EGSAM. IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LÁMINAS DE PVC	$ 53.909.840,71	11
			FRENTE 3 EGSAM. MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMAS AUXILIARES	$ 49.862.525,10	11
			FRENTE 4 EGSAM. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	$ 36.980.909,43	11

GRUPO 1	$ 330.566.261,91
GRUPO 2	$ 129.997.606,91
GRUPO 3	$ 249.987.073,47
Total presupuesto oficial del proceso	$ 710.550.942,29

GRUPO 01: Mantenimiento de las instalaciones Administrativas de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” y Mantenimiento del Grupo Aeronaval del Caribe, por valor de **($330.566.261,91),** moneda legal colombiana, valor que incluye los costos directos, insumos, AIU, IVA.

GRUPO 02: Mantenimiento de edificios bienes residenciales, por valor de **($129.997.606,91),** moneda legal colombiana, valor que incluye los costos directos, insumos, AIU, IVA.

GRUPO 03: Mantenimiento de la infraestructura y complementos de las edificaciones de la Estación de Guardacostas santa marta (EGSAM) por valor de **($249.987.073,47),** moneda legal colombiana, valor que incluye los costos directos, insumos, AIU, IVA.

NOTA 1: El oferente deberá tener en cuenta que en su propuesta económica no podrá sobrepasar el presupuesto oficial del proceso, ni el presupuesto asignado a cada GRUPO, FRENTE DE OBRA E ITEM, acuerdo el promedio obtenido en el estudio de mercado lo anterior so pena de rechazo de su oferta.

NOTA 2: El presupuesto asignado para este proceso de selección, comprende todos los costos directos e indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato; por lo tanto, la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA" no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

2.3.- PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS:

Las personas interesadas en consultar los pliegos de condiciones Definitivos, lo podrán hacer en el lapso establecido en el **ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO** publicado en la página WEB www.colombiacompra.gov.co SECOP II.

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EVALUACION:

1 CONTRUCCIONES DEL ESTADO
2 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA
3 INTERNEGOCIOS S.A.S.
4 DIARQCO CONSTRUCTORES.S.AS
5 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
6 MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
7 MAURICIO RAFAEL PAVA
8 CONSORCIO OBRA ARC
9 ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S
10 CONSORCIO OBRAS 2021
11 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
12 JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO
13 CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021
14 CONSORCIO AE
15 CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
16 IVAN PEÑA MONROY
17 URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
18 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021
19 BERMORI GRANADA VALENCIA
20 CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC
21 LA UNION TEMPORAL RG CIVIL
22 CONSORCIO LA GAITANA
23 L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA
24 CONSTRUCCIONES C&G SAS
25 EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
26 BUSINESS CENTER WAL S.A.S.
27 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

28 JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES
29 JOSE LUIS GIL JIMENEZ
30 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
31 DESCO INGENIERIA S.A.S.
32 ARATTI SAS
33 UNION TEMPORAL ATJOL
34 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG
35 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
36 LUIS E. OYOLA QUINTERO
37 INGAP S.A.S.
38 JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA
39 CONSORCIO W&W
40 GRUPO TITANIUM SAS
41 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS
42 GEOCIVILES INGENIERIA SAS
43 ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA
44 OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
45 CONSTRUSERVICIOS SAS
46 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
47 CONSORCIO BRAMAN
48 OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ
49 ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS
50 UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE
51 INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
52 GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
53 GERARDO LUNA ORTIZ
54 SAFRID INGENIERIA S.A.S.
55 ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
56 WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA
57 DLC SOLUCIONES S.A.S
58 CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.
59 DINATEL GROUP SAS
60 CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA
61 PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
62 JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES
63 RAELJA INGENIERIA S.A.S
64 JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA
65 ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
66 GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.
67. CONSTRUCOL LTDA
68. CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS
69. GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS
70. CONSORCIO SUPERNOTARIO
71. ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
72. INCONCICOL SAS
73. UNION TEMPORAL PAPEING 2021
74. GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
75. AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS

76. INGEMAR SAS
77. CIVILMAQ S.A.S
78. CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS
79. AMBIENTE VIABLE SAS
80. CONSORCIO ARMADA
81. JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA
82. FUNDACION ESPELETIA- DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL
83. YOVANY ARCINIEGAS NARANJO
84. CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO
85. CONSORCIO COVER
86. TELEACCESS LTDA
87. HERNAN ARZUAGA ARZUAGA
88. FABIO GARZON DAZA
89. TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
90. CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC
91. CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021
92. INGENIEROS Y ARQ UITECTOS CONSTRUCTORES SAS
93. CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC
94. CONSORCIO AV & H
95. FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO
96. CONSORCIO C&J 3
97. CONSTRUCCIONES AMG SAS
98. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
99. CONSORCIO MACROME

CUADRO 1

4,1,- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:										4.1.1.- ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA:		CALIFICACIÓN	
ITEM	PROPONENTE	GRUPO 1,2,3 Ó TOTAL	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA									HABILITADO	NO HABILIATADO
			PROPUESTA FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL		AVAL INGENIERO			VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL	CONSORCIADOS % PARCIPACIÓN	REGISTRO ÚNICO PROPONENTES			
			NOMBRE	CUMPLE/NO CUMPLE	NOMBRE	RAMA INGENERÍA (CIVIL OTRO)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		FECHA EXPEDICION	CUMPLIENTO DE CODIGOS UNSPSC		
1	CONTRUCCIONES DEL ESTADO	TOTAL	SEPULVEDA NIXON YAIR	CUMPLE	SEPULVEDA VERGEL NIXON YAIR	ING. CIVIL	CUMPLE	NO CUMPLE (***NO SUBSANÓ NO APORTO CERTIFICADO DE VIGENCIA***)	N/A	24/02/2021	CUMPLE		X

2	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA	GRUPO 2	MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTINEZ	CUMPLE	CLAUDIA MILENA GONZALEZ SALAZAR	ING. CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	8/02/2021	CUMPLE	X	
3	INTERNEGOCIOS S.A.S.	TOTAL	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA	CUMPLE	ALEXANDER PALACIO CARO	ING. CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	22/02/2021	CUMPLE	X	
4	DIARQCO CONSTRUCTORES .S.AS	TOTAL	Carmen Elisa Rodriguz Gonzalez	CUMPLE	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	ING. CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	19 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	TOTAL	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CUMPLE	GERMAN CAMARGO RODRIGUEZ	ING. CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	5 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	TOTAL	JIMMY MORELOS OROZCO	CUMPLE	JIMMY MORELOS OROZCO	ING. CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	22/02/2021	CUMPLE	X	
7	MAURICIO RAFAEL PAVA	TOTAL	MAURICIO RAFAEL PAVA	CUMPLE	MAURICIO RAFAEL PAVA	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	2 DE MARZO DE 2021	CUMPLE	X	
8	CONSORCIO OBRA ARC	TOTAL	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN	CUMPLE	ANDREA CAROLINA CUESTA BOHORQUEZ	ING CIVIL	CUMPLE	22202-380408 CUMPLE	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN	*11 /03/2021*	CUMPLE	X	
									CONSTRUCTORA VIMAR S.A.S	23/02/2021	CUMPLE		

9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S	TOTAL	ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	5 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
10	CONSORCIO OBRAS 2021	GRUPO 3	LUZ MILA RAMIREZ LEON	CUMPLE	EDWIN FRANCO JEREZ	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	FRANCO JEREZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	24/02/2021	CUMPLE	X	
									LUZ MILA RAMIREZ LEON	24 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE		
11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	TOTAL	CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA	CUMPLE	SILVIA CONSUELO URIBE BAUTISTA	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	11 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	TOTAL	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	CUMPLE	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	17/02/2021	CUMPLE	X	
13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021	TOTAL	AMPARO HERNANDEZ AYURE	CUMPLE	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	CONSTRUCTORA AHA S.A.S	22 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
									JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	27 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE		

14	CONSORCIO AE	TOTAL	DINA TERESA LEON PEROZA	CUMPLE	WILFRAN DIAZ LARA	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	ASESORES EMPRESARIALES Y CONSTRUCTORES S.A.S	17/02/2021	CUMPLE	X	
									EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - EIDELCA S.A.S	17/02/2021	CUMPLE		
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	TOTAL	EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO	CUMPLE	EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
16	IVAN PEÑA MONROY	TOTAL	IVAN PEÑA MONROY	CUMPLE	WILSON PEÑA MONROY	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	TOTAL	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	CUMPLE	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	25 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	TOTAL	ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO	CUMPLE	ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ*** RUP EXTEMPORANEO FECHA DE EXPEDICIÓN 2020/08/19	NO CUMPLE		X
									SIIM- S.A.S	***CUMP***LE FECHA DE EXPEDICIÓN 12/03/2021	CUMPLE		

19	BERMORI GRANADA VALENCIA	GRUPO 1 Y 2	BERMORI GRANADA VALENCIA	CUMPLE	BERMORI GRANADA VALENCIA	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
20	CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC	TOTAL	CARLOS ALBERTO PERICO CAÑON	CUMPLE	CARLOS ALBERTO PERICO CAÑON	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	6 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
									SERPEC INGENIEROS SAS	3 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE		
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL	TOTAL	CRISTIAN LUIS BARON TORRES	CUMPLE	GUSTAVO CARDONA VERGARA	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	GUSTAVO CARDONA VERGARA	15/02/2021	CUMPLE	X	
									REINGENIERIA INTEGRAL SAS	12/03/2021	CUMPLE		
22	CONSORCIO LA GAITANA	TOTAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	CUMPLE	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	22/02/2021	CUMPLE	X	
									ARMELCO SAS	23/02/2021	CUMPLE		
23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA	TOTAL	LUI S FE RN AN DO O ROZCO ZAMMA TA	CUMPLE	LUI S FE RN AN DO O ROZCO ZAMMA TA	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	15/02/2021	CUMPLE	X	

24	CONSTRUCCIONES C&G SAS	TOTAL	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	CUMPLE	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	1 DE MARZO DE 2021	CUMPLE	X	
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	GRUPO 3	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	CUMPLE	JEISSON F. TORO RODRIGUEZ	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. con	TOTAL	SANTIAGO JOAQUÍN PEREZ ARROYO	CUMPLE	WILLIAM ENRIQUE VENGOECHEA PIÑERES	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	25/02/2021	CUMPLE	X	
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	TOTAL	FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ	CUMPLE	EMERSON DOMINGO GONZALEZ FANDIÑO	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	26 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE	X	
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	TOTAL	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	CUMPLE	SUBSANAR NO APORTA AVAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	10/02/2021	CUMPLE	X	
29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	TOTAL	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	CUMPLE	JORGE E. SANCHEZ MARTINEZ	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	23/02/2021	CUMPLE	X	
30	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	TOTAL	carlos augusto diaz herrera	CUMPLE	JHON ALEXANDER TORRES VIUCHE	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	

31	DESCO INGENIERIA S.A.S.	TOTAL	FELIX ENRIQUE HERNANDEZ TEHERAN	CUMPLE	FELIX ENRIQUE HERNANDEZ TEHERAN	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	22/02/2021	CUMPLE	X	
32	ARATTI SAS	TOTAL	ANETH SABRINA VILLAMIL GUARIN	CUMPLE	DIEGO ALEXANDER GUERRERO CASTRILLON	ING CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	2 DE MARZO DE 2021	CUMPLE	X	
33	UNION TEMPORAL ATJOL	1 y 2	KATHERINE OSORIO GONZALEZ	CUMPLE	GONZALO LUIS EUGENIO MÉNDEZ MÉNDEZ	ING CIVIL	CUMPLE	***NO CUMPLE NO ANEXA CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIIONAL***	JAMES OSORIO LEON	8 DE FEBRERO DE 2021	CUPLE		X
									ATICAS LTDA.	15 DE FEBRERO DE 2021	CUMPLE		
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG	TOTAL	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA	CUMPLE	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA 50%	2/03/2021	CUMPLE	X	
									MLG INGENIERIA S.A.S. 50%	2/03/2021	CUMPLE		
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	TOTAL	FELIPE HERRERA OCHOA	CUMPLE	MARYSOL DUQUE HURTADO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
36		TOTAL		CUMPLE		CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	

	LUIS E. OYOLA QUINTERO		LUIS E. OYOLA QUINTERO		LUIS E. OYOLA QUINTERO								
37	INGAP S.A.S.	TOTAL	MARÍA YORLENY PALACIO LOPERA	CUMPLE	MARÍA YORLENY PALACIO LOPERA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	18/02/2021	CUMPLE	X	
38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA	TOTAL	ALEXANDER VANOY CAMARGO	CUMPLE	JOSE EDILBERTO CORTES CAMARGO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	
39	CONSORCIO W&W	TOTAL	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	CUMPLE	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 40%	17/02/2021	CUMPLE	X	
									WRUSSY INGENIEROS SAS 60%	17/02/2021	CUMPLE		
40	GRUPO TITANIUM SAS	TOTAL	CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON	CUMPLE	CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	17/02/2021	CUMPLE	X	
41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS	TOTAL	JAMES VERGARA MONTAÑO	CUMPLE	JAMES VERGARA MONTAÑO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	11/02/2021	CUMPLE	X	
42		TOTAL		CUMPLE		CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	18/02/2021	CUMPLE	X	

	GEOCIVILES INGENIERIA SAS		LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO		LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO							
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	1,2	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	CUMPLE	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	TOTAL	SERGIO ANDRES PALACIO VELASAQUEZ	CUMPLE	HERNAN ALONSO OLARTE GIRALDO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	
45	CONSTRUSERVICIOS SAS	TOTAL	CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON	CUMPLE	JAIME PIRAGUA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	5/02/2021	CUMPLE	X	
46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	TOTAL	HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ	CUMPLE	DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
47	CONSORCIO BRAMAN	TOTAL	FABIO ALEXANDER MANCERA ROJAS	CUMPLE	DANIEL RICARDO HERNANDEZ VANEGAS	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	ALCAX INGENIERIA SAS 50% BRACO CONTRUCTOR SAS 50%	2/03/2021 3/03/2021	CUMPLE CUMPLE	X	
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	TOTAL	OSCAR GUSTAVO	CUMPLE	OSCAR GUSTAVO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	

			GOMEZ FLOREZ		GOMEZ FLOREZ								
49	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	1,3	DANIEL ANDRÉS TORO GONZÁLEZ	CUMPLE	DANIEL ANDRÉS TORO GONZÁLEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/03/2021	CUMPLE	X	
50	UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE	TOTAL	DAVID ENRIQUE VARELA MALAGON	CUMPLE	DAVID ENRIQUE VARELA MALAGON	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	10/02/2021	CUMPLE	X	
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	1,2	NELSON VARGAS VARGAS	CUMPLE	BENJAMIN MENDEZ PINZON	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	10/02/2021	CUMPLE	X	
52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	TOTAL	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CUMPLE	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	25/02/2021	CUMPLE	X	
53	GERARDO LUNA ORTIZ	1	GERARDO LUNA ORTIZ	CUMPLE	GERARDO LUNA ORTIZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TOTAL	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	CUMPLE	JESUS DAVID ECHEVERRY ROJAS	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	8/02/2021	CUMPLE	X	

55	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	TOTAL	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CUMPLE	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	05/20/2021	CUMPLE	X	
56	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	TOTAL	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	CUMPLE	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	2/02/2021	CUMPLE	X	
57	DLC SOLUCIONES S.A.S	TOTAL	LUIS CARLOS DE LA CRUZ TORRES	CUMPLE	JUAN CARLOS RAPALINO VALLE	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	3/03/2021	CUMPLE	X	
58	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	TOTAL	LEIDY MARCELA ARANGO RUIZ	CUMPLE	GUILLERMO SUPELANO CARVAJAL	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	5/02/2021	CUMPLE	X	
59	DINATEL GROUP SAS	TOTAL	CARLOS FERNANDO LEMUS SANTNA	CUMPLE	JHONATHAN JOSE TRUJILLO TORREGROZA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	
60	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	2,3	HERNAN SEPULVEDA ORREGO	CUMPLE	HUGO ANTONIO MORÁN BRAVO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	15/02/2021	CUMPLE	X	

61	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	TOTAL	SNEIDER EDUARDO FORERO MONTAÑA	CUMPLE	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	15/02/2021	CUMPLE	X	
62	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	TOTAL	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	23/02/2021	CUMPLE	X	
63	RAELJA INGENIERIA S.A.S	1,3	RAMIRO POLANIA FERNANDEZ	CUMPLE	JULIO CESAR ROJAS CERQUERA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	2/03/2021	CUMPLE	X	
64	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	TOTAL	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	CUMPLE	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	12/02/2021	CUMPLE	X	
65	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	TOTAL	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	CUMPLE	LUIS CARLOS FONSECA RUBIO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	2/03/2021	CUMPLE	X	
66	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.	TOTAL	RODOLFO NAVARRO ACEVEDO	CUMPLE	ARIEL NARVÁEZ DELGADO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	25/03/2021	CUMPLE	X	

67	CONSTRUCOL LTDA - LOTE 2	1.3	GUSTAVO CEPEDA AVILA	CUMPLE	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO	ING.CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	10/02/2021	CUMPLE	X	
68	CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS- LOTE 1,2,3	TOTAL	LEONARDO ALFONSO CONTRERA S DAZA	CUMPLE	LEONARDO ALFONSO CONTRERAS DAZA	ING.CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	3/02/2021	CUMPLE	X	
69	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS- LOTE 1,2,3	TOTAL	DIANA PINEDA SOSA	CUMPLE	DIANA MARIA PINEDA SOSA	ING.CIVIL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	
70	CONSORCIO SUPERNOTARIO- LOTE 1,2	G1-G2	OSCAR MARINO POLO	CUMPLE	ALVARO MONTENEGR O MARTINEZ	ING.CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	OMP INVERSIONES SAS 90% ARNOLD MURCIA CHARRY 10%	17/02/2021 02/03/2021	CUMPLE CUMPLE – SUBSANÓ	X	
71	SDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS-LOTE 1,2,3	TOTAL	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	CUMPLE	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	22/02/2021	CUMPLE	X	

72	INCONCICOL SAS-LOTE 2,3	G2 - G3	EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ	CUMPLE	EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	3/03/2021	CUMPLE	X	
73	UNION TEMPORAL PAPEING 2021- LOTE 1,2,3	TOTAL	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ	CUMPLE	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ 69%	28/10/2020	***NO CUMPLE NO SUBSANO ACTUALIZACIÓN RUP***		X
									JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 21%	25/01/2021	CUMPLE		
									INGENIERÍA, SERVICIOS Y ASESORÍAS DE SANTANDER INGESAN S.A.S 10%	5/01/2021	***NO CUMPLE NO SUBSANO ACTUALIZACIÓN RUP***		
74	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS-LOTE 2,3	G2 - G3	Hector Andres Cortes Vargas	CUMPLE	Hector Andres Cortes Vargas	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	8/02/2021	CUMPLE	X	
75	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	Yolima Pinzón Barreto	CUMPLE	Diego Alejandro Celis Rojas	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	5/02/2021	CUMPLE	X	
76	INGEMAR SAS-LOTE 2,3	G2 - G3	RICARDO JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA	CUMPLE	RICARDO JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA	CIVIL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ	N/A	9/02/2021	CUMPLE	X	

77	CIVILMAQ S.A.S.-LOTE 1,2,3	TOTAL	NAISIR DUARTE HINOJOSA	CUMPLE	NAISIR DUARTE HINOJOSA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	7/02/2021	CUMPLE	X	
78	CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS-LOTE 1	G1	OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ	CUMPLE	LUIS ALFREDO VEGA CAICEDO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	9/02/2021	CUMPLE	X	
79	AMBIENTE VIABLE SAS-LOTE 2	G2	FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE	CUMPLE	JOSE JULIAN VANEGAS VARGAS	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/03/2021	CUMPLE – SUBSANÓ	X	
80	CONSORCIO ARMADA-LOTE 1,3	G1 - G3	ABNER DAVID PEREZ TURIZO	CUMPLE	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ***	APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 15%	8/01/2021	***NO CUMPLE NO SUBSANO ACTUALIZACIÓN RUP***		X
									PERING S.A.S 40%	16/01/2021	***NO CUMPLE NO SUBSANO ACTUALIZACIÓN RUP***		
									FREYCO S.A.S 45%	NO APORTA	***NO CUMPLE NO SUBSANO ACTUALIZACIÓN RUP***		
81	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA-LOTE 1,2,3	TOTAL	JOSÉ RAFAEL GÓMEZ ARÁMBULA	CUMPLE	JAIRA ALEJANDRA BAUTISTA RANGEL	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	

82	FUNDACION ESPELETIA-DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL-LOTE 1,2,3	TOTAL	JOSÈ AGUSTIN CORTÈS HERRERA	CUMPLE	JOSÈ AGUSTIN CORTÈS HERRERA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	23/02/2021	CUMPLE	X	
83	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO-LOTE 1,2,3	TOTAL	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO	CUMPLE	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO	CIVIL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE	N/A	25/02/2021	CUMPLE	X	
84	CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO-LOTE 1,2,3	TOTAL	OSCAR WILLIAM FLOREZ BEJARANO	CUMPLE	MARTHA INES FLOREZ BEJARANO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 75%	8/02/2021	CUMPLE	X	
									MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ,25%	6/02/2021	CUMPLE		
85	CONSORCIO COVER - LOTE 1,2,3	TOTAL	JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ	CUMPLE	JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	BRASCOS INGENIERIA SAS 50%	3/03/2021	CUMPLE	X	
									VERTICES INGENIERIA SAS 50%	23/02/2021	CUMPLE		

86	TELEACCESS LTDA-LOTE 1,2,3	TOTAL	LUIS PRECIADO GONZALEZ	CUMPLE	MORELYS KATERINE MORENO RAMIREZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	2/02/2021	CUMPLE	X	
87	HERNAN ARZUAGA ARZUAGA-LOTE 1,2,3	TOTAL	Hernan Enrique Arzuaga	CUMPLE	Hernan Enrique Arzuaga	ARQ	CUMPLE	CUMPLE	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	
88	FABIO GARZON DAZA-LOTE 1,2,3	TOTAL	FABIO GARZON DAZA	CUMPLE	JOSE ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	8/02/2021	CUMPLE	X	
89	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO	CUMPLE	ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO	CIVIL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ	N/A	16/02/2021	CUMPLE	X	
90	CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC-LOTE 1,2,3	TOTAL	Jaime Alberto Suarez Urquijo	CUMPLE	Juan Carlos Candía Ospina	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	INGEPLAQ S.A.S. 40% SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 60%	4/02/2021 4/02/2021	CUMPLE CUMPLE	X	
91	CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021-LOTE 1,2,3	TOTAL	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS	CUMPLE	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	PROINCO INGENIERIA SAS 90% JAIME ANDRES AREVALO ROJAS 10%	3/03/2021 3/03/2021	CUMPLE CUMPLE	X	
92	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	ERIKA JOHANNA REYES DIAZ	CUMPLE	ERIKA JOHANNA REYES DIAZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	24/02/2021	CUMPLE	X	

93	CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC-LOTES 1,2,3	TOTAL	BERNARDO ENRIQUE OSORIO OÑORO	CUMPLE	GERMAN BARRIOS GOMEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	MOVIRENTCOL S.A.S. 50%	7/02/2021	CUMPLE	X	
									GYP OBRAS CIVILES S.A.S. 50%	1/02/2021	CUMPLE		
94	CONSORCIO AV & H - LOTES 1,2,3	TOTAL	Andrés Pastor Avendaño Chaves	CUMPLE	Andrés Pastor Avendaño Chaves	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	Av Ingenieros SAS 40%	15/02/2021	CUMPLE	X	
									Hector Uriel Casas Zuñiga 60%	25/03/2021	CUMPLE-SUBSANÓ		
95	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO- LOTES 1,2,3	TOTAL	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO	CUMPLE	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	3/03/2021	CUMPLE	X	
96	CONSORCIO C&J 3-LOTES 1,2,3	TOTAL	JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ	CUMPLE	GERMAN ENRIQUE ARANGUREN RODRIGUEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA SAS 90%	3/03/2021	CUMPLE	X	
									JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA 10%	3/03/2021	CUMPLE		
97	CONSTRUCCIONES AMG SAS- LOTES 1,2,3	TOTAL	ANGEL MARIA GOMEZ GOMEZ	CUMPLE	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	23/02/2021	CUMPLE	X	

98	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE-LOTE 3	G3	VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO	CUMPLE	VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	N/A	22/02/2021	CUMPLE	X	
99	CONSORCIO MACROME-LOTES 1,2,3	TOTAL	CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA	CUMPLE	CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA	CIVIL	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 50%	25/02/2021	CUMPLE	X	
									MACROVIL S.A.S. 50%	24/02/2021	CUMPLE		

4.1.2.-.- ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA - PROPONENTES NACIONALES:

El comité técnico, realizará la evaluación y verificación de todas las ofertas que se recibieren en la fecha y hora indicada para el cierre o entrega de propuestas. Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte del CONTRATANTE, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, estas condiciones mínimas son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta, el incumplimiento es causal de exclusión. En caso que se realicen observaciones y requerimientos el oferente deberá subsanar en el plazo solicitado, sin que exceda hasta el momento previo a la adjudicación, la evaluación técnica para todo caso se realizará individualmente por grupo.

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Con la suscripción del Anexo "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA" del pliego de condiciones, el proponente declara bajo la gravedad de juramento que entiende y acepta la totalidad de las exigencias establecidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas por la Entidad para la satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación.

Cuando el objeto a contratar verse sobre la compraventa o suministro de bienes, el oferente deberá diligenciar el anexo de Especificaciones técnicas en el cual indicará de forma clara el nombre de la marca del producto que ofrece para cada uno de los ítems. Solo se aceptará una marca por producto, y esta misma será de obligatorio cumplimiento para el oferente que le sea adjudicado el proceso a través de la aceptación de oferta. Este requisito será verificado por el comité técnico. En caso de indicar más de una marca o la ausencia de indicación de alguna en uno o varios ítems, el respectivo comité solicitará la aclaración al proponente, el cual deberá subsanar lo solicitado en los términos establecidos en el numeral **DOCUMENTOS SUBSANALES** del pliego de condiciones. Este requisito no será exigible cuando el objeto a contratar únicamente verse sobre la prestación y/o ejecución de un servicio.

NOTA: El futuro contratista deberá acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentación de la oferta por el ***Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero inscrito***, con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería, y copia del certificado de antecedentes, como lo establece el artículo 20 de la Ley 842 de 2003.

La clasificación de los bienes y servicios en el tercer nivel: ofrecidos por el proponente a las Entidades Estatales de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, clasificación que para el presente proceso acuerdo al objeto deberá cumplir con cualquiera de los siguientes niveles

Los contratos o certificaciones de contratos con que acredite la experiencia deben contener por lo menos dos (02) de los siguientes códigos:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72102900	F Servicios	72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.	10 Servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.	00
72101500	F Servicios	72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.	10 Servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	15 Servicios de apoyo para la Construcción.	00
72103300	F Servicios	72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.	10 Servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras	00
81102401	F Servicios	81 Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10 Servicio profesionales de ingeniería y arquitectura	24 Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	00
72151500	F Servicios	72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.	15 Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado	15 Servicio de sistemas eléctricos	00
83101800	F Servicios	83 Servicios Públicos y servicios relacionados con el Sector Público	10 Servicio Públicos	18 Servicios Eléctricos	00

CUADRO 2

CUADRO 2. SOPORTE DE EXPERIENCIA EVALUADA PRIMER Y CUARTO CONTRATO APORTADO													
ITEM	**PROPONENTE**	**CONSORCIADOS**	**NO CONTRATO**	**UBICACIÓN NUMERO PAGINA RUP**	**copia del contrato con anexo técnico y Fotocopia del acta de recibo final del contrato firmada a satisfacción**	**Certificación de recibo final**	**CÓDIGOS QUE PARA EL PRESENTE PROCESO ACUERDO LO REQUERIDO (MÍNIMO 2) POSIBLES 721029-721015-721033-721515-811024-831018**	**NOMBRE DEL CONTRANTE**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO** (CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES)	**VALOR CONTRATO (EN CASO DE CONSORCIO X % PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO PARA PROCESO ANTERIOR) T =793.8 SMMLV, G1=375,58 - G2=143,08 - G3=275.17**	**SUSTENTO AREA M2** (T-4.500) Ó (G1-2000) Ó (G2-1000)Ó (G3-1500) **X AFECTACIÓN EN CONSORCIOS PRESENTE PROCESO**	FIRMA FUNCIONARIO CONTRATANTE (**DE SOPORTE DE EXPERIENCIA PRESENTADO)**
1	CONTRUCCIONES DEL ESTADO	N/A	**COC-02-2018**	67	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	N&G CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENEIRIA SAS	ADECUACION Y OBRAS CIVILES DE PLANTA FISICA Y MANTEMIMIENTO GENERAL DE REDES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DE EDIFICO ADMINISTRATIVO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA A TODO COSTO.	1519,72	4750	OSCAR IVAN NEIRA TRIANA REPRESENTANTE LEGAL NY G

2	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA	N/A	**12-2019**	72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS	OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE DOTACION PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AULAS No. 210, 211, 212, 213, 214, DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE POSTGRADOS DE ECONOMIA Y DE LA INSTALACION DE UN ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CLAUSTRO LA MERCED DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1.010,91	767.02	ARQ DONALDO MELO ARELLANO SUPERVISOR
3	INTERNEGOCIOS S.A.S.	N/A	**0067 CLEN-ADEN-2016**	43	NO APORTA	NO CUMPLE APORTA SIN ANEXO TECNICO	CUMPLE	ARMADA NACIONAL - ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	CONSORCIO CLEANER INTERNEGOCIOS (PARTICIPACIÓN 45%)	**NO CUMPLE** SERVICIO INTEGRAL A TODO COSTO PARA EL SOSTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS DEPENCIAS DE LA ESCUELA NAVAL	697,95	NO ANEXA SOPORTE	DELEGATARIO DEL GASTO TN ESTELA DIASGRANADOS SANTAMARÍA
4	DIARQCO CONSTRUCTORES .S.AS	N/A	**192 de 2016**	296	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	AMPLIACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SU INFRATRUCTURA FISICA	6.638,12	36916	AUGUSTO POSADA SANCHEZ PRESIDENTE. FNA
5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	N/A	**88-6-10024-16**	54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	CONSORCIO H&C (AFECTA 50%)	OUTSOURCING PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	759,86	6922,5	TC DIEGO A. BOHORQUEZ JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	N/A	**101-NDN-ARC-CLEN-2012**	11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESCUELA NAVAL DE CADETES	MORELSA CONSTRUCCIONES LTDA	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	284,4	395,57	PD 14 JESUS VARON SUPERVISOR

			715-CBN1-ADBN1-OADN1-2013	14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	MORELSA CONSTRUCCIONES LTDA	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	254,44	1383	PD 14 JESUS VARON SUPERVISOR
7	MAURICIO RAFAEL PAVA	N/A	**771/2018**	135	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	super intendencia de notariado y registro	MAURICIO RAFAEL PAVA PINZON	Mantenimiento de adecuación de 37 inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional y la bodega de Funza, divididas en 4 agrupaciones - agrupación 2- regional centro Orinoquia.	1727,58	7091,99	OSCAR GORDILLO GUERRERO R.L INTERVENTORIA CONSORCIO OGG
8	CONSORCIO OBRA ARC	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN	**110-ARCCBN1-ADBN1-DAMILBN1-2017**	35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC “BOLIVAR”	VIERA TUIRAN JORGE ARTURO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS MILITARES DE LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1502,18	1564	SJ VICTOR MANUEL BERRIO SUPERVISOR DE CONTRATO
		CONSTRUCTORA VIMAR S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	**CONTRATO No. 284-DIADQ-CADCO-CENAC INGENIEROS - 2019**	76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2019 participación 41%	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA,COMEDORES DE TROPA Y BATERIAS SANITARIAS PARA LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL	813,40	4999,95	MY FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA ORDENADOR DEL GASTO

10	CONSORCIO OBRAS 2021	FRANCO JEREZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	**1208 DE 2017**	23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	CONSORCIO FS INGENIEROS PARTICIPACIÓ 90%	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS CENTROS DESALUD:PABLOVI,TOLEDOPLATA, GAITAN,VILLAROSA,REGADEROS, SANTANDER	1116,36	1671,651	DRA YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE SUPERVISORA
		LUZ MILA RAMIREZ LEON	**/**	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	N/A	**2111222**	178	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO FONADE	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5AULAS, DOS (2) LABORATORIOS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA I.E. NUETRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	2268,46	2044,69	ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO SUBGERENTE FONADE
			9000220-OK-2009	173	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	AEROCIVIL	UAC SAS	EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA TORRE DE CONTROL Y TERMINAL DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS (PUTUMAYO).	5.104.92	2300	LUIS FERNANDO ZULUAGA TORRES DIRECOR DE DESARROLLO AEROPORTUARIO
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	N/A	**SA MC 022 2017 No. 88-6-10029-17**	51	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META.	1.023,94	3799	MAYOR JESUS ALEJANDRO LARA TELLO JEFE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO FEMIL

13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021	CONSTRUCTORA AHA S.A.S	**115 del 09 de marzo de 2012**	14	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	CONSORCIO COLOMBIA HUMANITARIAS PARTICIPACIÓN 50%	ADECUACIONES MENORES DE ENTIDADES PUBLICAS PRESTADORAS DEL SERVCIO DE SALUD AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-20111 DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA, ATALANTICO, MAGDALENA, SECRE Y BOLIVAR.	9.267,54	8035,16	JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VDC INTERVENTORIA
		JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	**/**	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	CONSORCIO AE	ASESORES EMPRESARIALES Y CONSTRUCTORES S.A.S	**013 DE 2.013**	10	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ*** COPIA DEL CONTRATO, CON ANEXO TECNICO FIRMADO POR EL REPRENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA O QUIEN HAGA SUS VECES , PARA EVIDENCIAR INTERVENTOR ÍA O QUIEN REPRESENTA A LA DIRRECIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y VALIDAR LA EXPERIENCI	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ*** NO ANEXÓ LOS DOCUMENTOS DE MANERA QUE PERMITAN ESTABLECER SI CUMPLE CON EL CRITERIO DE EVALUACIÓN, LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA NO PERMITE VERIFICAR QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGAL,	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE GUAJIRA	UT GUAJIRA 2.013 PARTICIPACIÓN 80%	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAS AULAS VI, EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL - PRIMERA ETAPA.	6.269,68	3148	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ*** FIRMA TATIANA BEATRIZ MARTINEZ GOMEZ QUIEN ACTUA COMO ASESORA DE CONTRATACIÓN ACUERDO AL PLIEGO DEFINITIVO Y LAS ADENDAS NO ES VALIDA ESTA CERTIFIACCIÓN SE REQUIEREN QUE LOS DOCUMENTOS APORTADOS ESTEN FIRMADOS

					A APORTADA	SUPERVISOR PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DEL CONTENIDO.							POR EL REPRESNTANTE LEGA , DELEGATARIO DEL GASTO O SUPERVISOR DE CONTRATO
		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - EIDELCA S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	N/A	**NAB-0064-19**	41	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA SAS	CONSTRUCTORA BAYITH SAS	Realizar las obras consistentes en la construcción y adecuación de muros secos en el Muelle nacional, Muelle Internacional y Edificio Central del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.	1.109,82	7328	JAIME MASSARD BALLESTAS REPRESENTANTE LEGAL
16	IVAN PEÑA MONROY	N/A	ICCU-541 DE 2018	33	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	ICCU	IVAN PEÑA MONROY	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE FACHADS UBICADAS EN EL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS E INSPECCIONES DEL DEPARTATAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.382,20	29.849,57	JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA SUBGERENTE DE CONSTRUCIONES
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	N/A	4600004593 DE 2015	36	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	URIEL EDGARDO RODRIGUEZ GAITAN	MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO SEDE PRINCIPAL Y SEDE EVA URAN; Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL HATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA	873,99	2407,8	NESTOR DAVID RESTREPO BONET SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		SIIM- S.A.S	290-2014	26	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSORCIO CDI EL RECUERDO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI	6394,95	4037	MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

										PARA 500 NIÑOS EN EL RECUERDO.			ALCALDE DE MONTERIA
19	BERMORI GRANADA VALENCIA	N/A	120-00-J-EMAVI-GRUAL-2018	309	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-FUERZA AEREA COLOMBIA - ESCUELA DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ	CONSORCIO BH AFECTA PARTICIPACIÓN 90%	Servicio de mantenimiento, adecuación y mejoras de los bienes inmuebles, viviendas fiscales y alojamientos de la Escuela Militar de Aviacion	1164,32	4079,7	CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑADA GARCIA ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA DE AVIACIÓN
20	CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC	SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	423 DE 2015 CM332	24	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	CONSORCIO UNIÓN CHOCO	Realizar estudios, levantamientos topograficos, ajustes a diseño y construcción y/o mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Dpto del Choco	3.422,69	3534,696	***NO SUBSANÓ*** CERTIFICADO CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O, DELEGATARIO DEL GASTO (DOCUMENTO FIRMADO POR LUIS VILLOTA OFICIAL UNIDAD DE COMPRAS ENCARGADO) O NO ANEXÓ COPIA DE CONTRATO PARA DETERMNAR QUIEN PUEDE FIRMAR LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

		SERPEC INGENIEROS SAS											
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL	GUSTAVO CARDONA VERGARA	141-CLENADEN-2011	74	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	ARMADA NACIONAL	GUSTAVO CARODNA VERGARA PARTICIPACIÓN 95 %	OBRAS DE REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO PADILLA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".	3663,2	6175	ING JESUS VARON SUPERVISOR DE CONTRATO
		REINGENIERIA INTEGRAL SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	CONSORCIO LA GAITANA	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ARMELCO SAS	1252 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	336	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEPARTAMENTO PUTUMAYO	NELSON DARIO ARTEAGA MELO	CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	12347,93	7598	ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA	N/A	CT04-117-2018 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	359	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	CONSEJO SUPERIOR	CONSORCIO D&N PARTICIPA 40%	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar, la ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TURBACO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	794	2850	HERNANDO SIERRA PORTO REPRESENTANTE LEGAL

24	CONSTRUCCIONES C&G SAS	N/A	740 de 2015	78	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE AGUAZUL	UNION TEMPORAL GRANJA INTEGRAL 2015 PARTICIPA 80%	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE OPTIMIZACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE	4359,04	8905,352	WALTER ALEXIS SANCHEZ CALIXTO SECRETARIO DE DESPACO SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	N/A	069-ARC–CBN2/2013	28	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	ARMADA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BN2 (EDIFICIO DE COMUNICACIONES, CAMARA DE OFICIALES – SUBOFICIALES, CENTRO DE CABLEADO CFNP, BAÑOS CFNP Y EDIFICIO GANPA) DE ACUERDO AL ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	694,11	3.200,00	TK FABIO A TEJADA SUPERVISOR
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. con	N/A	007/2018	71	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	GRUPO PREDIAC SAS	BUSINESS CENTER	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS , PISOS , BAÑOS, COCINAS EN MANTENIMINETOO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS	1.220,17	5080	ROBERTO NAVARRO PEREZ REPRESENTANTE LEGAL
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	N/A	0551 de 2016	311	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	secretaria distrital d seguridad , convivencia y justicia de bogota	SOLCIONES INTEGRALES UIÓN SAS	CONSTRUCCION DE LOS ALOJAMIENTOS PARA SOLDADOS DE LA DECIMA TERCER BRIGADA DEL EJERCITO, BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 13 DEL EJERCITO NACIONAL	11399,77	4167	DANIEL MEJÍA LONDOÑO ORDENADOR DEL GASTO
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	N/A	50-6-10026-16	105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO	RINCON CACERES JAIRO ENRIQUE	Outsourcing para el mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones de las Escuelas de Policía Carlos Eugenio Restrepo, Carlos Holguín Mallarino y la Regional de Incorporación número seis precios unitarios fijos sin formula de reajuste.	1100,11	5299,33	MYLUIS ALEXANDER BARBOSA JEFE ADMINISTRATIVO ECSER

29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	N/A	19001043AH 2019	92	no aporta	CUMPLE	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL	GIL JIMENEZ JOSE LUIS	Mtto DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIÓN aeropuerto Mompox	386,41	2200	MARIA PIMIENTA SALADEM ORDENADOR DEL GASTO
30	ariete ingenieria & construccion sas	N/A	029-ARC-CBN2-2019	297	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC MALAGA	:ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL EN EL PACIFICO COLOMBIANO.	1451,49	5107	TK RAMIREZ RIVAS DANIEL E SUPERVISOR
31	DESCO INGENIERIA S.A.S.	N/A	N/A	13	NO APPORTA	CUMPLE	CUMPLE	GRANUPLAS S.A.	DESCO INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCION DE 4 BODEGAS DE 3250M2 Y 2000M2 DE PAVIMENTOS EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MEMBRILLAL	3.392,42	5520	CARLOS ALBERTO GARZON FERREIRA GERENTE
32	ARATTI SAS	N/A	03 del 2017	330	NO APPORTA	CUMPLE	CUMPLE	CONSORCIO EXEQUIAL SAS	ARATTI SAS	Mantenimiento, obra civil, electrica, hidrosanitario, voz y datos, mamposteria, enchapes, pisos, carpinteria metalica, carpinteria en madera, vidrios, pinturas, cielo rasos, obras exteriores, cubierta. Aseo, para salas de velacion de Capillas de la Fe en la ciudad de Bogota.	1.603,01	2380	MARIA ADELAIDA PARIS GOMEZ RERESENTANTE LEGAL CONSORCIO EXEQUIAL
33	UNION TEMPORAL ATJOL	JAMES OSORIO LEON	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		ATICAS LTDA	187 - ARC-CBN1-ADBN1-OAIBN1 - 2015	111	CUMPLE	NO APORTA	CUMPLE	ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “BOLIVAR”	ATICAS LTDA.	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL ARC “BOLÍVAR”, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO “G”	**CUMPLE $ 689.984.552, o**	**VERIFICANDO EL ANEXO TECNICO POR CAPITULOS SE AVALA AREA EJECUTADA BAJO CUBIERTA 2302.5**. M2	JUAN MANUEL JIMENEZ HERNADEZ DELEGATARIO DEL GASTO
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA 50%	20283 DE 2017	PAG 70 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI	CONSORCIO A&M CESAR	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR	1724692311, 00 50%	625	CUMPLE
		MLG INGENIERIA S.A.S. 50%	1916 DE OCT 2014	PAG 9 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	UNIÓN TEMPORAL CDI BOLIVAR	IMPLANTACIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN LOS MUNICIPIOS DE CICUCO Y SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA 95 NIÑOS CADA UNO.	3220597793, 95 20%	237,21	CUMPLE
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	NO ANEXA	PAG 18 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	HERCON	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN SAN BASILIO, CONFORMADO POR 95 UNIDADES DE VIVIENDA, 95 PARQUEADEROS, 102 CUARTOS ÚTILES, SÓTANO, PLACA DEPORTIVA, ASCENSOR, PISCINA, VÍAS INTERNAS Y PORTERÍAS	$ 200.000.000, 00	12880	CUMPLE

36	LUIS E. OYOLA QUINTERO	N/A	06-6-10071-19	PAG 86 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA	CONSORCIO LOASEM	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA DE LA REGION DE POLICIA No. 6.	6278278827,36 50%	1056,1	CUMPLE
			6-00336	PAG 23 DEL RUP	ANEXA COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACION CON EL ANEXO TECNICO	CUMPLE	CUMPLE	ALCALDIA DE CARTAGENA (BOLIVAR)	CONSORCIO ESCUELAS DEL CARIBE	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	1826234405 50%	1489	CUMPLE
37	INGAP S.A.S.	N/A	LP 035 DE 2015	PAG 81 DEL RUP	ANEXA TECNICO PERO SI ANEXA EL ACTA DE RECIBO FINAL	CUMPLE	CUMPLE	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CONSORCIO HATILLO BARBOSA	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HALLITO EN EL MUNICIOIO DE BARBOOSA ANTIOQUIA	6049223323 50%	3869,85	CUMPLE
38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA	N/A	002-2011	PAG 15 DEL RUP	NO ANEXA	NO ANEXA	CUMPLE	CONGRESO DE LA REPUBLICA	J G C CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	2817744016	10560	NO CUMPLE

39	CONSORCIO W&W	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 40%	219-2015	PAG 143 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	CONSORCIO WF	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINASAPRECIOS UNITARIOSFIJOS SINFORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T y C.	1609625003,00 70%	3042,9	CUMPLE
		WRUSSY INGENIEROS SAS 60%	SF.1-001-2018	PAG 238 DEL RUP	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	CUMPLE	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	WRUSSY INGENIEROS SAS	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE REPARACIONES LOCATIVAS Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	350000000	2500	CUMPLE
40	GRUPO TITANIUM SAS	N/A	050-DISAN-ARC-ESM1034-2020	PAG 116 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	GRUPO TITANIUM S.A.S.	OBRA CIVIL MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO MILITAR 1035	737410769	334,28	CUMPLE
41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS	N/A	011 DEL 22 DE ENERO DE 2018	PAG 1079 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	CONSORCIO BLOQUE 1 Y 2 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	CONSTRUCION DE BLOQUE DE AULAS 1 Y 2 DEL CAMPUS UVIVERSITARIO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO BUENAVENTURA VALLE	710212459770%	2835	CUMPLE
			041-ARC-CBN2-2014	PAG 267 DEL RUP	NO ANEXA CONTRATO ANEXA CERTIFICADO	NO ANEXA	CUMPLE	:ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MÁLAGA	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM S.A.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA BASE NAVAL ARC MALAGA	326891549	2000	CUMPLE

42	GEOCIVILES INGENIERIA SAS	N/A	001 DE 2014	PAG 281 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA	GEOCIVILES INGENIERIA S.A.S	CONSTRUCCION DE LA MORGUE MUNICIPAL CON SUS SALAS DE VELACION MUNICIPIO DE NOBSA	413619700,9	352,42	CUMPLE
			CO-064-2014	PAG 304 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA	CONSORCIO COLEGIOS LOG	REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA	45421547527%	145,8	CUMPLE
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	N/A	0954-2014	PAG 20 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DEL TOLIMA	CONSORCIO PLAZA LIBANO	REMODELACION PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LIBANO- TOLIMA	52103848195%	1904,75	CUMPLE
			189 DE 2017	PAG 32 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE MESETAS, META	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO MONTEBELLO 2017	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS: LA FLORIDA, PAYANDESAL, OBJETO MONTEBELLO, LA UNIÓN, LA CRISTALINA, SAN ISIDRO, LA FLORESTA, EL PORVENIR, LAS BRUMAS Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JARDÍN DE LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META	29853831290%	236,07	CUMPLE
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		12-610040-16	PAG 63 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S	OUTSOURCING DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL UBICADS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y POLICIA METROOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	3124326977	17700	CUMPLE

45	CONSTRUSERVICIOS SAS	N/A	95-610055-16	PAG 48 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	CONSTRUSERVICIOS SAS	OUTSOURCING PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES (ESREY), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS SIGUIENTES FRENTES, ESTACIONES DE POLICÍA DE DUITAMA, GARAGOA, VILLA DE LEYVA, GUATEQUE, CALDAS, COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ, MIRAFLORES, ZETAQUIRA, PAUNA, ARCABUCO, SAN EDUARDO, CAMPO HERMOSO, SUBESTACIÓN SANTA TERESA Y GRUPO DE CARABINEROS (REMONTA DEBOY), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	1049074189	6850	CUMPLE
46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	056-ARC-CBN2-2015	PAG 73 DEL RUP	NO ANEXA	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	ARMADA NACIONAL - MALAGA	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	EFECTUAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS SIGUIENTES INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE BN2 COLEGIO NAVAL MALAG FSUPA Y GANPA MANTENIMIENTO BACAIM2 Y GAPO BUENAVENTURA	803063715	2800	CUMPLE
47	CONSORCIO BRAMAN	ALCAX INGENIERIA SAS 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		BRACO CONTRUCTOR SAS 50%	005-2012	PAG 38 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	MUNICIPIO DE PUERTO ASI	CONSORCIO INGEOBRAS	CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2969999951	1651,6368	CUMPLE
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	N/A	152-2020	PAG 126 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	E.S.E. HOSPITAL HÉCTOR ABAD GÓMEZ YONDÓ	GOMEZ FLOREZ OSCAR GUSTAVO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESE HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ MUNICIPIO DE YONDÓ DE ANTIOQUIA	733071575	2345	CUMPLE
			079 DE 2019	PAG 118 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE GAMEZA	GOMEZ FLOREZ OSCAR GUSTAVO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS DE ODONTOLOGÍA, ESTERILIZACIÓN, ÁREA DE ASEO, SALA DE ESPERA, SIAU, ÁREA DE PARQUEADEROS, BAÑOS PACIENTES, CUARTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CONSULTA PRIORITARIA, ÁREA ADMINISTRATIVA, CERRAMIENTO ÁREAS ADYACENTES	200875645	750	CUMPLE
49	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	N/A	162-BASPC13GMTEQ 2014	PAG 47 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE A.S.P.C.NO 13 "CACIQUE TISQUESUSA"	CONSORCIO TEQUENDAMA	MANTENIMIE NTO DE BIENES INMUEBLES, CON DESTINO AL GMTEQ, EN LA VIGENCIA 2014	88587102,00 50%	680	CUMPLE

50	UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE	N/A	229 de 2004	PAG 76 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA	CONSORCIO ID	CONSTRUCCIÓN A PRECIOS FIJOS Y SIN LUGAR A NINGÚN TIPO DE REAJUSTE, DE ALOJAMIENTO DE PERSONAL ORGÁNICO, ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS DE COMBATE, CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR EN EL PUESTO FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA NO 51 CON SEDE EN BARRANCÓN- GUAVIARE	1151038400 50%	752,5	CUMPLE
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	N/A	101	PAG 33 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE SASAIMA	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MANTENIMIENTO ADECUACION CONCSERVACION Y CONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES (AUDITORIO, PLAZA DE TOROS , BAÑOS, COCINA, HOGAR COMUNITARIO Y TIENDSA DEL CAFÉ)INCLUYE AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	2047756113	3007,57	CUMPLE
52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	N/A	PN-ECSAN 69-61004916	PAG 287 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	:ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GERENAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO	OUTSORCING PARA EL MANTENIMIEN TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	2225366063	2563,37	CUMPLE
53	GERARDO LUNA ORTIZ	N/A	2015-93-610033-15	PAG 86 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	UNION TEMPORAL LAS ESTACIONES	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, METROPOLITANA DE NEIVA Y REGION DE POLICIA Nº2.	2947086053, 36 30%	1346,1	CUMPLE

54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	N/A	20-6-1001317	PAG 142 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA	SAFRID INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	1463391628	21550	CUMPLE
55	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	N/A	92-6-10000-17	PAG 29 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA SAN GERONIMO DE MONTERI	CONSORCIO INGENIEROS	MEJORAS LOCATICAS Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA Y DEPARTAMENTO POLICIA CORDOBA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SN FORMULA DE REAJUSTE	1800009621	3347,4	CUMPLE
56	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	N/A	70208-LP-011- 2008	PAG 19 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE	PEREZ ARRIETA WILSON DE JESUS	CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS SEDES DE PRIMARIA, SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN BLAS	5732220185,00 99%	5614,29	CUMPLE
57	DLC SOLUCIONES S.A.S	N/A	58	PAG 116 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	COMERCIALIZADORA SUPERHERRAMIENTAS LTDA	DLC SOLUCIONES S.A.S.	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACION A TODO COSTO CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	1500000000	546	CUMPLE

58	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	N/A	01-.2020	PAG 96 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CEDIMAR PROYECTOS S A S	CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD EN LA CUIDAD DE BOGOTA	1100000000	62000	CUMPLE
59	DINATEL GROUP SAS	N/A	RMR171322	PAG 82 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	ROJOMURO	DINATEL GRUOP SAS	REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DEPENDENCIA ROJOMURO	480000000	2300	CUMPLE
60	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	N/A	072-S-2 CBN2-2008	PAG 13 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE ARC MALAGA	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUBLES PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AERONAVAL DEL PACIFICO	124000000	980	CUMPLE
61	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	N/A	4490-2003	PAG 100 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS S.A.S	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S	OBRA NUEVA TIENDA ESCOLAR, LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BLOQUES 1 AL 6 LOS BAÑOS Y LA FACHADA Y LOS DISEÑOS DE LA TIENDA ESCOLAR, LOS BLOQUES 1 AL 6 Y LOS BAÑOS GIMNASIO LOS ARRAYANES	800000000	863	CUMPLE
62	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	N/A	651/98	PAG 20 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DE BOGOTA	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVE	OBRAS DE ADECUACIONES GENERALES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS UBICADAS EN CIUDAD BOLÍVAR.	342999647	1650	CUMPLE

			103 de 2011	PAG 12 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	MINISTERIO DE TRANSPORTES	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	REPARACIOIN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS TERRITORIAL BOLÍVAR	215895382,3	660	CUMPLE
63	RAELJA INGENIERIA S.A.S	N/A	220 - 2017	PAG 656 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDOS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - BOGOTÁ D.C	920000000	939,94	CUMPLE
64	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	N/A	003-2019	PAG 27 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	LILIAN DEL CARMEN MERCADO ACOST	DE LA ESPRIELLA DAZA JULIO ALBERTO	CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION PARA USO COMERCIAL (LOCAL COMERCIAL) DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA LILIAN DEL CARMEN MERCADO ACOSTA, UBICADO EN LA CARRERA 21H N° 36ª – 57, BARRIO LA MACARENA, MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE	605000000	2800	CUMPLE
65	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	N/A		PAG 152 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	IGLESIA DE JESUCRISTO TIERRA DESEABLE PARA LAS NACIONES	CONSORCIO TIERRA DESEABLE	CONSTRUCCION DE LA FASE I PARA LOS SALONES Y OFICINAS DE LA IGLESIA TIERRA DESEABLE	608737309 50%	402,5	CUMPLE
66	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.	N/A	B0219	PAG 9 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA CERTIFICACION	CUMPLE	BIHAB GROUP S.A.S.	GRUPO EMPRESARIAL NAPE SAS	CONTRATAR LA ADECUACION Y REMODELACION DE EDIFICACIONES, INCLUYE SUS ZONAS DE PARQUEADEROS, ENTRE OTRAS OBRAS CIVILES A TODO COSTO, CON INTERVENCION DE 4.789M2	899369700	4789	CUMPLE

67	CONSTRUCOL LTDA - LOTE 2	N/A	SAMC-010-2012,	50	CUMPLE	***NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	Municipio de Quípama Boyacá	CONSORCIO CONSTRUCOL	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDUCATIVAS	82	240,00	ING. FABIO BELTRAN VEGA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
68	CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS-LOTE 1,2,3	N/A	2008-00402	25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BAVARIA S.A	ML DISEÑO Y CONTRUCCIÓN	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALONES DE REUNIONES Y ADECUACIÓN DE OFICINA	340,28	101,00	ING. JUAN MANUEL VELASQUEZ - BAVARIA
69	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS- LOTE 1,2,3	N/A	69-7-10031-17	31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA NACIONAL, ESCUELA DE CADETES DE POLICIA	CONSORCIO INCO 2017	OUTSOURCING MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA	1932,135	4.595,81	INTENDENTE HERVER CAMACHO - SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTRATO
70	CONSORCIO SUPERNOTARIO-LOTE 1,2	OMP INVERSIONES SAS 90%	072-00-A-COFAC-DIFRA-2018	576	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CONSORCIO 2018	MANTENIMIENTO MAYOR, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ART Y ZONA DE LANZAMIENTO ART	446,823	315,4	CR LUIS CELY - ORDENADOR DEL GASTO
		ARNOLD MURCIA CHARRY 10%	ANEXA										
71	SDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS-LOTE 1,2,3	N/A	N° 11 DE 2015	64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Municipio de San Pablo de Borbur	Isduar Humberto Páez Ramos	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA ESCENARIO MULTIFUNCIONAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, BOYACÁ	2159,53	2.494,73	ING. ELVA REYES - INTERVENTOR
72	INCONCICOL SAS-LOTE 2,3	N/A	CO 11-2018	154	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	CONSORCIO SOLUCIONES DE INGENIERIA	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA Y RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	522,39	199,15	ING. DANIEL MARTINEZ - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

73	UNION TEMPORAL PAPEING 2021- LOTE 1,2,3	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ 69%	011-00-T-GAAMA-ESALO-2016	65	***NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GAAMA	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PUNTOS ECOLOGICOS DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	245,58	3.000,00	TE. SANCHEZ REYES - SUPERVISOR CONTRACTUAL
		JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 21%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		INGENIERÍA, SERVICIOS Y ASESORÍAS DE SANTANDER INGESAN S.A.S 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS-LOTE 2,3	N/A	154 de 2007	56	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	CONSORCIO ALHAMBRA	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA TERRITORIAL ESAP - CUNDINAMARCA EN FUSAGASUGÁ	279	600,00	ARQ. JUAN CARLOS AMAYA – INTERVENTOR
			777 DE 2010 Y 509 DE 2011	40	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	ALCALDIA DE PAIPA	CONSORCIO COINCO II	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAIPA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	435,2	201,09	ING. MICHEL GUZMAN – INTERVENTOR
75	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS-LOTE 1,2,3	N/A	No. 2020-03	98	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE	Dualidad Arquitectos S.A.S.	Ambiental mente Ingeniería S.A.S.	REMODELACIÓN EDIFICACIONES	999,08	3310	ARQ. JULIAN PEÑA – CONTRATANTE
76	INGEMAR SAS-LOTE 2,3	N/A	SI-C-967-2014	36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DEBOLIVAR	CONSORCIO URI	“CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTEGRAL, UNIDAD DE REACCION INMEDIATA URI, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ”	4.716,79	2.220,20	ENRIQUE GONZALEZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

77	CIVILMAQ S.A.S.-LOTE 1,2,3	N/A	LOG-019 DE 2016	129	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS	CIVILMAQ S.A.S	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,699	420	ROSA PEREIRA - REP. LEGAL
78	CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS-LOTE 1	N/A	1248 DE 2018	128	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	***NO CUMPLE- NO SUBSANÓ***	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	NSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DONDE ACTUALMENTE ESTÁN UBICADAS LAS AREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	821,81	11.324,00	ANGELICA ACUÑA - SECRETARIA GENERAL
79	AMBIENTE VIABLE SAS-LOTE 2	N/A	0245-2019	8	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	SOLUCIONES EMPRESARIALES RNGSAS	AMBIENTE VIABLE SAS	MANTENIMIENTO INSTALACIONES OFICINAS ADMINISTRATIVAS	237,74	1.249,00	RONALD NIETO - REP. LEGAL CONTRATANTE
80	CONSORCIO ARMADA-LOTE 1,3	APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 15%	No. 220-ARC-DIABA-2012	64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– ARMADA NACIONAL- DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS	LUIS FRANCISCO PEREZ CORREA.	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO RECUPERACION Y RECONSTRUCCION INFRAESTRUCRURA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE PUNTA ESPADA	2680	10.000,00	ALFONSO HERRERA-SUPERVISOR DE CONTRATO
		PERING S.A.S 40%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		FREYCO S.A.S 45%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

81	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA-LOTE 1,2,3	N/A	04-6-10061-2018	466	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	JOSÉ RAFAEL GÓMEZ ARÁMBULA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL	498,275	61,58	INTENDENTE AIDA VELASQUEZ - SUPERVISOR TÉCNICO
			212-3-2008	138	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	CONSORCIO OBRAS	ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓN ICO, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO INTERNO Y EXTERNO, DISEÑO ELÉCTRICO Y APANTALLAMIE NTO, LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA LA FLORA (CALI), POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO	1881,17	540	TENIENTE CORONEL JOSE PARRA - DIRECTOR OPERATIVO
82	FUNDACION ESPELETIA-DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL-LOTE 1,2,3	N/A	PN MEMAZ Nro.91-6-10013-15	239	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	FUNDACIÒN ESPELETIA	ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS	3219,86	6.000,00	CR. JOSE JARMAILLO - COMANDANTE POLICIA
83	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO-LOTE 1,2,3	N/A	1430	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DEL TOLIMA	CONSORCIO ARCO	CONTRATAR LA ADECUACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LOS CENTROS EDUATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	838	622,00	FLOR FERNANDEZ - INTERVENTOR

84	CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO-LOTE 1,2,3	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 75%	01-.03-2007	21	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	COLEGIO MAYOR DE INGLATERRA	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	CONSTRUCCION COLEGIO MAYOR DE INGLATERRA - COTA - C/MARCA.	7665,58	3.471,00	RUT SANTIESTEBAN - REP. LEGAL
		MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ,25%	0081-10-2009	10	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL DE LORICA, CÓRDOBA	UNIÓN TEMPORAL SAN VICENTE	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE LORICA, CÓRDOBA	1444,266	638,51	HENRY COBO-GERENTE INTERVENTOR HOSPITAL
85	CONSORCIO COVER - LOTE 1,2,3	BRASCOS INGENIERIA SAS 50%	194 DE 2016	66 (RUP verti ces)	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE SALUD	VERTICES INGENIERIA SAS	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Salud	408,57	10.050,00	JUAN RUBIANO - SUPERVISOR
		VERTICES INGENIERIA SAS 50%	20151127 - 001 DE 2015	79	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA	CONSORCIO INFRAHOSPITAL	Obras de reforzamiento estructural y Adecuaciones de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá	3551,142	5.677,57	AMANDA BUITRAGO - SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
86	TELEACCESS LTDA-LOTE 1,2,3	N/A	215-SUBAFIN-2019	124	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	DIRECCION GENERAL MARÍTIMA	TELEACCESS LTDA	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO MARÍTIMO DE BUENAVENTURA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.	3.434,85	9.606	TN. YEFERSON QUINTERO - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
87	HERNAN ARZUAGA ARZUAGA-LOTE 1,2,3	N/A	C.F 0062-2007	12	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E	HERNAN ENRIQUE ARZUAGA ARZUAGA	CONSTRUCCION HOSPITAL CIUDADELA 450 AÑOS	4917	4.375,00	JULIO VARGAS - GERENTE HOSPITAL

			1134 DE 2009	13	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DEL CESAR	HERNAN ENRIQUE ARZUAGA ARZUAGA	CONTRUCCION DEL CENTRO REGULDOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIA S “CRUE”	2308	2.038,00	OMAR MESTRE-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
88	FABIO GARZON DAZA-LOTE 1,2,3	N/A	105 DE 2013	41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EJERCITO NACIONAL	FABIO GARZON DAZA	OBRAS DE MANTENIMIENTO GRUPO No.1-FUERTE MILITAR LARANDIA, CAQUETÁ-PROYECTOS 1, 2, 3, 4,5 Y 6.	2714,16	5.146,50	ARQ. CESAR MILLAN - SUPERVISOR CENAC
89	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS-LOTE 1,2,3	N/A	046 ARC-CALOGIM-2013	31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Comando de Apoyo Logístico de I.M.	Unión Temporal Trigar de la Construcción	Mantenimiento de inmuebles para las instalaciones del Batallón de Policía NavalMilitarN°70BatallónFluvialdeInfanteríadeMarinaN°50,DepartamentodeunidadesfluvialesyelcomandodeapoyologísticodeinfanteríademarinayelmantenimientodelasviviendasfiscalesdeBatallónfluvialdeInfantería N° 50.	463,662	2.646,00	TF. CHRISTIAN VARGAS - SUPERVISOR CONTRATO
			CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10131-18	157	NO SUBSANO ACUERDO A LO SOLICITADO	NO SUBSANO - PARA ESTE COMITÉ NO ES VALIDO LOS ANEXOS DE ÁREA EN GOOGLE EARTH PUES DE ACUERDO AL PLIEGO LAS CERTIFICACIONES DEBEN IR	CUMPLE	POLICIA NACIONAL	Trigar de la Construcción S.A.S.	MANTENIMIENTOINTEGRAL,PREVENTIVOYCORRECTIVOPARALASINSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL, APRECIOSUNITARIOSFIJOSSINFORMULA DE REAJUSTE	1371,46	NO SUBSANÓ - EL CONTRATO No. PN DIRAF No. 06-6-10131-18 NO ESPECIFICA LA CANTIDAD DE M2 ACREDITADOS	SANDRA RODRIGUEZ – VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

						FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL ACUERDO A REQUISITOS							
90	CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC-LOTE 1,2,3	INGEPLAQ S.A.S. 40%	08-6-10163-2016	60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Policia Nal. Direccion de Bienestar Social	CONSORCIO OBRAS IM	Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste la adecuación, remodelación integral para unas instalaciones de la Policia Nal.- Dirección de Bienestar Social	6340,296	12.000,00	CORONEL RAMIRO RIVEROS- DIRECTOR BIENESTAR
		SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 60%	50-6-10022-2012	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Policia Nal. Escuela Carlos Eugenio Restrepo	SYOC DISEÑO Y COSNTRUCCION SAS	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación a todo costo de las instalaciones de la Escuela de Policia Carlos Eugenio Restrepo y casa fiscal uno	1265,3	2.305,00	TENIENTE CORONEL CLAAUDIA GUITIERREZ - DIRECTORA ESCUELA
91	CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021-LOTE 1,2,3	PROINCO INGENIERIA SAS 90%	17102 DE 2015	620	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	IGAC	CONSORCIO MANTENIMIENTO IGAC 2015	Adecuaciónymantenimientoparalassedesdelasdireccionesterritoriales del IGAC Huila y Caquetá.	854,355	670,00	ELIZABETH GARCIA- SUPERVISORA DE CONTRATO
		JAIME ANDRES AREVALO ROJAS 10%	003 DE 2014	881	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	SOCIEDAD INVERSIONES HABITAR DEL PRADO S.A.S	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS	Construcción,mantenimiento,adecuación,remodelaciónyobrasvariasdeledificiohabitacionalBarloventodelaSociedadInversionesHabitardelPradoS.A.S,Incluyendozonacomercial,zonasocialyzonasverdes,ubicadoenelBarrioPrado Alto de la ciudad de Neiva Departamento del Huila.	4062,02	2.690,00	ANDRES ORTIZ - REP. LEGAL

92	INGENIEROS Y ARQ UITECTOS CONSTRUCTORES SAS-LOTE 1,2,3	N/A	FA-IC-F-167 DE 2018	23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FONDO ADAPTACION	U T HOSPITAL SAN ROQUE	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL UNIDAD OPERATIVA LOCAL VOL. SAN ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DPARTAMENTO DE BOLÍVAR, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA.	1724,36	486,00	INTERVENTOR HECTOR CRUZ
93	CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC-LOTES 1,2,3	MOVIRENTCOL S.A.S. 50%											
		GYP OBRAS CIVILES S.A.S. 50%	001-2004	14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE SUCRE	GYP OBRAS CIVILES S.A.S.	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA) EN LA SEDE PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	5072	1.957,00	LUIS RAMOS - JEFE DE PLANEACIÓN
94	CONSORCIO AV & H - LOTES 1,2,3	Av Ingenieros SAS 40%	288-2010	56	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE – SUBSANÓ	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CONSORCIO CYC	CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS EN LA I.E. AGROPECUARIO INTEGRADO SOTARÁ, SEDE CHAPA, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA I.E. AGROPECUARIO INTEGRADO SOTARÁ SEDE PRINCIPAL; COSTRUCCIÓN DE CINCO (5) AULAS EN LA I.E. AGROPECUARIA LOS COMUNEROS SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA.	488,51	347	GUILLERMO GONZALEZ – REP. LEGAL DEL DEPARTAMENTO
		Hector Uriel Casas Zuñiga 60%	067-2018	358	CUMPLE	CUMPLE – SUBSANÓ	CUMPLE	MUNICIPIO DE INZA CAUCA	HECTOR URIEL CASA ZUÑIGA	PROYECTO DENOMINADO: 1. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA POTRERITO RESGUARDO INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALA, MUNICIPIO DE INZA CAUCA. 2. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA PISIMBALA RESGUARDO INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALA, MUNICIPIO DE INZA CAUCA, 3. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA VILLA DEL PRADO,	2500,35	2851	GELMIS CHATE-ALCALDE MUNICIPAL

										RESGUARDO INDÍGENA DE YAQUIVÁ. MUNICIPIO DE INZA CAUCA.			
95	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO- LOTES 1,2,3	N/A	74-6-10063-15 DE 2015	20	CUMPLE – SUBSANÓ	CUMPLE – SUBSANÓ	CUMPLE – SUBSANÓ	Policía Metropolitana de Bucaramanga	CONSORCIO METROPOLITANO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y CASAS FISCALES DEL COMANDANTE Y SUBCOMANDANTE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SANTANDER	2022.56	2043.86	ARQ. ENRIQUE ACEVEDO-SUPERVISOR
96	CONSORCIO C&J 3-LOTES 1,2,3	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA SAS 90%	075-BASPC22-2013	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE	CONDICON SAS	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA CON BATERÍA DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIM7 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE	693,08	1.179,00	TC. CARLOS RESTREPO - ORDENADOR DEL GASTO
		JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA 10%	545 DE 2014	47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA	JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUION EDUCATIVA FRANCISCO LUIS VALDERRAMA DEL MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3368,87	2.785,00	LEONEL PERALTA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
97	CONSTRUCCIONES AMG SAS- LOTES 1,2,3	N/A	CTO COE06-CON-003	41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	CONSTRUCCION EDIFICIO COMANDO BRIGADA DE AVIACION EJERCITO. TRABAJOS CIVILES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS Y DE PLOMERIA.	2606,71	1.139,00	JORGE GUERRERO - CONTRATANTE
98	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE-LOTE 3	N/A	MC-LP-CO-No.102-2010	36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE COVEÑAS-SUCRE	CONSORCIO ESCUELAS DEL GOLFO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DE CLASE, UNIDAD ADMINISTRATIVA, BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO PIO XIII	1710	1.775,00	OSCAR FONTALVO - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

99	CONSORCIO MACROME-LOTES 1,2,3	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 50%	1169	34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	CONSORCIO MBF	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NACIONALIZADO BACHILLERATO FEMENINO	645,2766	615,3228	JORGE BELTRAN - SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
		MACROVIL S.A.S. 50%	098 DE 2014	13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	BARRANCA DE UPIA	UNION TEMPORAL DEL UPIA	CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 4C ESQUINA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA -META	817,59	619,30	CRISTIAN VARGAS - SECRETARIO DE PLANEACIÓN

CUADRO 3

CUADRO 3. SOPORTE DE EXPERIENCIA EVALUADA SEGUNDO Y QUINTO CONTRATO APORTADO													
ITEM	**PROPONENTE**	**CONSORCIADOS**	**NO CONTRATO**	**PAGINA Y NUMERO RUP**	**Fotocopia del contrato con anexo técnico y Fotocopia del acta de recibo final del contrato firmada a satisfacción**	**Certificación de recibo final**	**CÓDIGOS QUE PARA EL PRESENTE PROCESO ACUERDO LO REQUERIDO (MÍNIMO 2) POSIBLES 721029-721015-721033-721515-811024-831018**	**NOMBRE DEL CONTRANTE**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO (CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES)**	**VALOR CONTRATO (EN CASO DE CONSORCIO X % PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO PARA PROCESO ANTERIOR) T =793.8 SMMLV, G1=375,58 - G2=143,08 - G3=275.17**	**SUSTENTO AREA M2 (T-4.500) Ó (G1-2000) Ó (G2-1000)Ó (G3-1500) X AFECTACIÓN EN CONSORCIOS PRESENTE PROCESO**	**FIRMA FUNCIONARIO CONTRATANTE (DE SOPORTE DE EXPERIENCIA PRESENTADO)**
1	CONTRUCCIONES DEL ESTADO	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA	N/A	78-2017	67	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS	Adecuaciones Locativas del Claustro de la Merced con obras de mantenimiento interno para actividades académicas y culturales en desarrollo del proyecto a la memoria de Gabriel Garcia Marquez	917,35	195,03	NO CUMPLE (***NO SUBSANÓ***) CERTIFICADO NO LO FIRMÓ EL RE´PRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO ACTUALMENTE FIRMADO

													POR ING. JOISER MARTINEZ INTERVENTOR DE CONTRATO)
3	INTERNEGOCIOS S.A.S.	N/A	03/11/2015 -SUNTIC	49	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	SUNTIC SAS	INTERNEGOCIOS S.A.S.	Servicio de obra civil, mantenimiento de fachadas y manposteria, adecuaciones estructurales, impermeabilización de cubiertas, cableado estructurado voz y datos, sistema de refrigeración y aires acondicionado, rediseño electrico y mobiliario de oficina incluyendo suministro global de los elementos y herramientas para la ejecición de las obras todo costo, para Call Center ERT	651,82	5126	REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS RINCON
4	DIARQCO CONSTRUCTORES .S.AS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	N/A	N/A	61	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MERCADERIA SAS	CONSORCIO H&C	REMODELACIÒN Y ADECUACIÒN DE LOS SIGUIENTES LOCALES CMERCIALES PARA LAS TIENDAS JUSTO & BUENO	1.100,03	2100	GERMAN DARIO RESTREPO MOLINA GERENTE GENERAL JUSTO Y BUENO
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	N/A	589-2015	23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	Mantenimiento y reparación de las instalaciones del DATT	98,62	2100	GUSTAVO LEON VILLALOBOS SUPERVISOR

			269/2014	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Alcaldía del Distrito Turístico de Cartagena	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	SERVICO DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CASA FATIMA	213,30	3000	ING JAVIER MARTINEZ SANTOS INTERVENTOR COBTRATO
7	MAURICIO RAFAEL PAVA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	CONSORCIO OBRA ARC	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN	N/A	33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INVERSIONES G8 S.A.S	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN	CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL EDIFICIO BOSQUES DE VENECIA; EDIFICACION DE 14 PISOS DOS NIVELES DE PARQUEADEROS UN NIVEL DE ZONA SOCIAL DE 900M2 10 NIVELES DE APTOS (10 APARTAMENTOS) PISCINA DE ADULTOS, PISCINA DE NIÑO.	8537,9	4617	CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL
		CONSTRUCTORA VIMAR S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	CONSORCIO OBRAS 2021	FRANCO JEREZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		LUZ MILA RAMIREZ LEON	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	N/A	2101119	182	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FONADE	UAC SAS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) AULAS, DOS (2) LABORATORIOS Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA I.E. NUETRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	1332,83	1022,04	**CUMPLE** FIRMA CARLOS ALBERTO URIBE GERENTE DE CONVENIOS FONADE
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021	CONSTRUCTORA AHA S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

14	CONSORCIO AE	ASESORES EMPRESARIALES Y CONSTRUCTORES S.A.S	001 DE 2.015	16	NO CUMPLE *NO SUBSANÓ* ANEXANDO COPIA DEL CONTRATO, CON ANEXO TECNICO FIRMADO POR EL REPRENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA O QUIEN HAGA SUS VECES , PARA EVIDENCIAR INTERVENTOR ÍA O QUIEN REPRESENTA A LA DIRRECIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y VALIDAR LA EXPERIENCIA APORTADA	***NO CUMPLE NO SUSANÓ NEXANDO*** LOS DOCUMENTOS DE MANERA QUE PERMITAN ESTABLECER SI CUMPLE CON EL CRITERIO DE EVALUACIÓN, LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA NO PERMITE VERIFICAR QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGAL, SUPERVISOR PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DEL CONTENIDO.	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE GUAJIRA	ASEM S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAS AULAS VI, II ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL	8910,33	4.984	NO CUMPLE ***NO SUBSANÓ*** FIRMA TATIANA BEATRIZ MARTINEZ GOMEZ QUIEN ACTUA COMO ASESORA DE CONTRATACIÓN ACUERDO AL PLIEGO DEFINITIVO Y LAS ADENDAS NO ES VALIDA ESTA CERTIFIACCIÓN SE REQUIEREN QUE LOS DOCUMENTOS APORTADOS ESTEN FIRMADOS POR EL REPRESNTANTE LEGA , DELEGATARIO DEL GASTO O SUPERVISOR DE CONTRATO

		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - EIDELCA S.A.S.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	IVAN PEÑA MONROY	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	N/A	4600004594 DE 2015	26	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	URIEL EDGARDO RODRIGUEZ GAITAN	MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA	933,09	2810	NESTOR DAVID RESTREPO BONET SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		SIIM- S.A.S	4600004594 DE 2015	49	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	CONSORCIO CDI CIENAGA DE ORO	MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA	907,29	764	ALBERTO JOSE GALVAN PEREZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE SUPERVISOR OBRA

19	BERMORI GRANADA VALENCIA	N/A	055 DE 2019 - SAMC-2019-03	363	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RAMA JUDICIAL	BERMORI GRANADA VALENCIA	Las reparaciones y adecuaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali	590,28	1540	CLARA INES RAMIREZ SIERRA ORDENADORA DEL GASTO R.J
20	CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC	SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		SERPEC INGENIEROS SAS	115-2019	9	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	SERPEC INGENIEROS SAS	Contratar la ejecución de obras de adecuación en espacios de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad	212,79	1724,43	***NO SUBSANÓ*** CERTIFICADO CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O , DELEGATARIO DEL GASTO (FIRMA MARLON TORRES JEFE OFICINA D ASESORIA JURIDICA)
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL	GUSTAVO CARDONA VERGARA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		REINGENIERIA INTEGRAL SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	CONSORCIO LA GAITANA	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ARMELCO SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA	N/A	No.134–CBN1-ADBN1-DBVBN1-	139	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL	LUIS FERNANDO OROZCO ZAMMATA	Mantenimiento Recuperación Y Adecuación A Las Viviendas Fiscales De La Guarnición De Cartagena,	834,84	5276	CC ALEJANDRO LOMBANA CALDERON

			CTBN1/2008							Excepto El Barrio Naval De Los Caracoles			SUPERVISOR
24	CONSTRUCCIONES C&G SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. con	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	N/A	445/2017	464	CUMPLE	CUMPLE		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR BUENAVISTA GUAJIRA	8485,15	4374	CR LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARREÑO DIRECTORA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	N/A	19001300-H4 de 2019	105	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL-AEROCIVIL	UNION TEMPORAL SHEJINA	RELIZAR EL MANTENIMINETO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACION DEL TERMINAL AEREO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU	294,4	154	MARIA PIMIENTA SALADEM ORDENADOR DEL GASTO
30	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DESCO INGENIERIA S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	ARATTI SAS	N/A	001-2019	548	no aporta	cumple	cumple	VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE	ARATTI SAS	Realizacion de Estudios, diseños tecnicos, licencias, Construccion y adecuacion de la bodega de Voestalpine.	1.387,68	2.213,42	alaejandro lozada fernandez

								METALS COLOMBIA S.A					REPRSENTANTE LEGAL
33	UNION TEMPORAL ATJOL	JAMES OSORIO LEON	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ATICAS LTDA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		MLG INGENIERIA S.A.S. 50%	Noo.03 DE 2019	PAG 23 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CONSORCIO CARTAGENA	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS GRUPO No. 03: COMPLEJO DE RAQUETAS	3337940722,56	7450,68	CUMPLE
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	12-6-10014-18	PAG 68 DEL RUP	NO ANEXA	NO ANEXA	CUMPLE	POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	UNION TEMPORAL IA MEVAL 2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	715028697,15 80%	NO SE PUEDE ESTABLECER POR QUE NO ANEXA CONTRATO CON ANEXO TECNICO O CERTIFICACION	NO CUMPLE
36	LUIS E. OYOLA QUINTERO	N/A	0052-2007	PAG 10 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE MAGDALENA	CONSORCIO ALIANZA	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DOCENTE	3238954260,26 50%	1475	CUMPLE
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	INGAP S.A.S.	N/A	019-2010	PAG 29 DEL RUP	NO ANEXA CONTRATO CON ANEXO TECNOCO PERO ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL	NO ANEXA	CUMPLE	MUNICIPIO DE CARAMANTA	CONSORCIO PALACIO CARAMANTA	REMODELACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE CARAMANTA	83688568790%	528,246	CUMPLE

38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA	N/A	207-DIABA/2009	PAG 17 DEL RUP	NO ANEXA CONTRATO CON ANEXO TECNOCO PERO ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL	NO ANEXA	CUMPLE	ARMADA NACIONAL	J G C CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A TODO COSTO PARA LAS VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTES A LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICION DE BOGOTA	497000000	10500	NO CUMPLE
39	CONSORCIO W&W	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 40%	205 DE 2014	PAG 119 DEL RUP	NO ANEXA CONTRATO CON ANEXO TECNOCO PERO ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL	CUMPLE	CUMPLE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	CONSORCIO OBRAS 2014	MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN EL ESTABLECIMIEGNTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC DE ACACIAS, META	1242089340,00 60%	11250	CUMPLE
		WRUSSY INGENIEROS SAS 60%	SF.1-002-2018	PAG 246 DEL RUP	NO ANEXA CONTRATO CON ANEXO TECNOCO PERO ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL	CUMPLE	CUMPLE	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	CONSORCIO WRUSSY/18	CONTRATAR LA ADECUACIÓN ARQUITECTONICA DE ALGUNOS ESPACIOS EN LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.	837418456	809,24	CUMPLE
40	GRUPO TITANIUM SAS	N/A	028-ARC-CBN3-2020	PAG 185 DEL RUP	NO ANEXA CONTRATO CON ANEXO TECNOCO PERO ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOO COSTO PARA LA INFRAESTRUCTURA (BIENES INMUEBLES) DELAS INSTALACIONES DE LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR DE ACUERDO CONLAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS	909855523	2867,3	CUMPLE

41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS	N/A	350-2010	PAG 190 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	CENTRO NÁUTICO PESQUERO	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM S.A.S	ADECUACION Y MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NAUTICO PESQUERO BUENAVENTURA	194679433	2000	CUMPLE
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	GEOCIVILES INGENIERIA SAS	N/A	002-2009	PAG 156 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA ACTA FINAL	CUMPLE	EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	CONSORCIO ALIANZA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL MINICIPIO DE CHITA (BOYACA)	39263296250%	607	CUMPLE
			015-2014	PAG 343 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA ACTA FINAL	CUMPLE	CONSTRUIMOS ASOCIADOS ONG	GEOCIVILES INGENIERIA S.A.S	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICACIONES	210000000	194	CUMPLE
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	N/A	0640 DE 2014	PAG 14 DEL RUPP	CUMPLE	ANEXA ACTA FINAL	CUMPLE	GOBERNACION DEL TOLIMA	CONSORCIO QUINTA DIVISION 2014	MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO DE TROPA – QUINTA DIVISION EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	165853832,21 95%	444,6	CUMPLE
			1771 DE 2019	PAG 52 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA ACTA FINAL	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	CASTRO MURCIA ANDRES MAURICIO	MANTENIMIENTO ESTACION FERREA NEIVA, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	163725470,5	606,45	CUMPLE
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	CONSTRUSERVICIOS SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	061-ARC-BN2-2016	PAG 98 DEL RUP	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	CUMPLE	ARMADA NACIONAL - MALAGA	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	EFECTUAR MANTENIMIENTO A LOS BIENES INMUEBLESMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTO	1239677057	2060	CUMPLE
47	CONSORCIO BRAMAN	ALCAX INGENIERIA SAS 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		BRACO CONTRUCTOR SAS 50%	2014-04	PAG 56 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	UNION TEMPORAL BRACO	CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION SEGUNDO MODULO EDIFICIO CAM, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	1835000000,00 99%	2256,21	CUMPLE
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	N/A	083 DE 2016	PAG 108 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	UNIÓN TEMPORAL PONAL METROPOLITANA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	1446912533,00 50%	479,495	CUMPLE
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	N/A	CTO 0201ARC-CBN62019	PAG 76 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	CONTRATAR EL MANTENIMIE NTO DE LA INSTALACIO NES FÍSICAS Y BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	1054134610	906,7	CUMPLE

50	UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE	N/A	026 de 2000	PAG 95 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	CONSORCIO GAMMA	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES ALOJAMIENTOS PARA SOLTEROS E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE DOS ALOJAMIENTOS PARA SOLDADOS, CONSTRUCCIÓN RANCHO DE TROPA, CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE CONTROL EN EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI, MARANDUA	3543066317 25%	1595,93	CUMPLE
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	N/A	83	PAG 86 DEL RUP	NO ANEXA	ESTABLECE EN EL CERTIFICADO LAS ACTIVIDADES	CUMPLE	ALCALDIA DE SASAIMA	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESCUELA RURAL DE LA VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA	209980576	280,1	CUMPLE
52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	N/A	071-CENAC	PAG 766 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL	GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO	“ES EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONE S PARA EL BASPC7 Y EL BMMA4, UNIDADES CENTRALIZADA S POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCI O VIGENCIA 2020."	598352248 ,8	2278,45	CUMPLE
53	GERARDO LUNA ORTIZ	N/A	1536-2016	PAG 90 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	LUNA ORTIZ GERARDO	MANTENIMIENTO SEDE FERREA CHIQUINQUIRA - DEPARTAMENTO DE BOYACA TERRITORIAL BOYAC	729410695	648	CUMPLE
54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	N/A	722 DE 2018	PAG 175 DEL RUP	NO ANEXA	ESTABLECE EN EL CERTIFICADO LAS ACTIVIDADES	CUMPLE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SAFRID INGENIERIA SAS	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 37 INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y LA BODEGA EN FUNZA, DIVIDIDAS EN 4 AGRUPACIONES. AGRUPACION 4 – REGIONAL CARIBE.	970254521 ,1	5336,71	CUMPLE

55	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	N/A	92-6-10016-18	PAG 32 DEL RUP	ANEXA CERTIFICION	NO ANEXA	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA	GRANADOS ARCINIEGAS ANDRES JAVIER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/OMEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIAS VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SN FORMULA DE REAJUSTE	877671112,7	2729	CUMPLE
56	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
57	DLC SOLUCIONES S.A.S	N/A	23	PAG 57 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUPERHERRAMIENTAS	DLC SOLUCIONES S.A.S	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	535567070	4025	CUMPLE
58	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	DINATEL GROUP SAS	N/A	084-2019	PAG 110 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ARDILA HERRERA SAS	DINATEL GROUP SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES ELECTRICAS, REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE LAS INSTALCIONES	420000000	1200	CUMPLE
60	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	N/A	015-2016	PAG 40 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	MUNICIPIO DE SANTA SOFIA - BOYACA	CONSORCIO CASA DE LA CULTURA SANTA SOFIA	CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA	66578238350%	337,5	CUMPLE
61	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	N/A		PAG 92 DEL RUP	ANEXA CERTIFICION	NO ANEXA	CUMPLE	SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS S.A.S	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S	OBRA NUEVA TIENDA ESCOLAR, LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BLOQUES 1 AL 6 LOS BAÑOS Y LA FACHADA Y LOS DISEÑOS DE LA TIENDA ESCOLAR, LOS BLOQUES 1 AL 6 Y LOS BAÑOS GIMNASIO LOS ARRAYANE	534961011	3448	CUMPLE

62	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	N/A	2016-13468	PAG 25 DEL RUP	ANEXA CERTIFICION	NO ANEXA	CUMPLE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	978265562	2120	CUMPLE
			10-013-002004	PAG 18 DEL RUP	ANEXA CERTIFICION	NO ANEXA	CUMPLE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL BARRIO ACAPULCO DE BOGOTÁ	167887961	445,85	CUMPLE
63	RAELJA INGENIERIA S.A.S	N/A	815 - 2013	PAG 18 DEL RUP	ANEXA ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQIDACION	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DEL HUILA	CONSORCIO RACAR	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL Y ALMACÉN GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	444464532,00 50%	950	CUMPLE
64	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	N/A	002-2019	PAG 31 DEL RUP	NO ANEXA	ANEXA CERTIFICADO	CUMPLE	MARIA FERNANDA ASCENCIO PIÑA	DE LA ESPRIELLA DAZA JULIO ALBERTO	CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION Y PISCINA EN LA CASA FINCA DE LA SEÑORA MARIA FERNANDA ASCENCIO PIÑA, UBICADA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LA SABANA, LOTE 50, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCR	420000000	2340	CUMPLE
65	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	N/A	1038 DE 2019	PAG 166 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALCALDIA DE NEIVA	CONSORCIO FONSECA RF	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ACUACION DE PINTURA, PISOS, APARATOS SANITARIOS, CUBIERTAS, CIELO RASOS Y VARIOS.	39265370099%	902,7513	CUMPLE
66	GRUPO EMPRESARIA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	L NAPE S.A.S.												
67	CONSTRUCOL LTDA - LOTE 2	N/A	SAMC-014-2013	51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Municipio de Quípama Boyacá	CONSTRUCOL	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN I.E COLPAZ PRIMARIA	75,53	540	ING. FABIO BELTRAN VEGA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
68	CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS-LOTE 1,2,3	N/A	PROP.HOR.01.14	30	***CUMPLE - SUBSANÓ***	CUMPLE	CUMPLE	CONDOMINIO PALMA IMPERIAL	ML DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO	200991.05 ***SUBSANÓ***	7652.51 ***SUBSANÓ***	ALVARO RUBIEL MORALES MANCHEGO – ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONDOMINIO
69	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS- LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	CONSORCIO SUPERNOTARIO- LOTE 1,2	OMP INVERSIONES SAS 90%	324-DIADQ-CADCOCENACINGENIEROS-2019	626	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EJERCITO NACIONAL	OMP INVERSIONES SAS	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SABIO CALDAS EN BOGOTA	363,68	1.435,00	ELKIN PARRA BLANCO-SUPERVISOR DEL CONTRATO
		ARNOLD MURCIA CHARRY 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

71	SDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS- LOTE 1,2,3	N/A	007 de 2017	85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Municipio de Otanche	Isduar Humberto Páez Ramos	CONSTRUCCION CUBIERTAS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE OTANCHE	2051,73	2753,23	ING. ELKIN ALZATE - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO
72	INCONCICOL SAS- LOTE 2,3	N/A	No. 027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020	250	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FUERZA AÉREA	INCONCICOL SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD 3042 DEL CACOM 6	296,19	830,06	CORONEL JORGE PANTOJA - ORDENADOR DEL GASTO
73	UNION TEMPORAL PAPEING 2021- LOTE 1,2,3	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ 69%	015 DE 2014	48	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	426,71	3500	REINALDO REYES - PROFESIONAL DE GESTIÓN
		JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 21%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		INGENIERÍA, SERVICIOS Y ASESORÍAS DE SANTANDER INGESAN S.A.S 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS-LOTE 2,3	N/A	CONTRATO No.0147*2014*000023	96	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CONSORCIO SAN JOSÉ II	OBRAS CIVILES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SAN JOSE DE TUBARÁ.	785,7	540	DEYANA ACOSTA – SECRETARIA DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO

			2117/17	145	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE CULTURA	CONSORCIO SAN JERONIMO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBIBLIOTECA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DE HUILA	264,5	150,39	ARQ. NILTON GRAJALES – INTERVENTOR
75	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS- LOTE 1,2,3	N/A	016-2018-SAC	91	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE	Success EI S.A.S.	Ambientalmente Ingeniería S.A.S.	REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES	1.580,70	890	ANGELA GUZMAN – CONTRATANTE
76	INGEMAR SAS-LOTE 2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
77	CIVILMAQ S.A.S.-LOTE 1,2,3	N/A	153-022015	85	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	HOSPITAL DE SUBA	CIVILMAQ S.A.S	MANTENIMIENTO LOCATIVO INTEGRAL Y ADECUACIÓN DE ÁREAS ASISTENCIALES	1.534,40	19500	ARQ. CARLOS ZAMUDIO - APOYO LOGISTICO DE INFRAESTRUCTURA
78	CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS-LOTE 1	N/A	270 DE 2018	142	***NO CUMPLE-NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS EJERCITO NACIONAL	CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS S.A.S.	MANTENIMEINTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA No: 27 "MAGDALENA"	203,38	615	MY. ANDRES ROMERO - ORDENADOR DEL GASTO
79	AMBIENTE VIABLE SAS-LOTE 2	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

80	CONSORCIO ARMADA-LOTE 1,3	APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 15%	No. 224-CBN1-ADBN1-HONAC-2013.	86	***NO CUMPLE-NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	CONSORCIO HONAC 2013 (LUIS FRANCISCO PEREZ CORREA Nit. 73.237.579-6 90% de Participación Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIAS Y VIAS DE COLOMBIA Nit. 802.012.655-5 10% de Participación.	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA EN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN	4543,2	7776	TNEIN. ELKIN NIÑO - SUPERVISOR CONTRATO
		PERING S.A.S 40%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		FREYCO S.A.S 45%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA-LOTE 1,2,3	N/A	232 DE 2015	311	CUMPLE	CUMPLE – SUBSANO	CUMPLE	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	CONSORCIO CONSTRUIR 2RG	REALIZAR EL DISEÑO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE OFICINA	646,1292	251.30	GLORIA CASTAÑO-SUPERVISORA
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
82	FUNDACION ESPELETIA-DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

83	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO- LOTE 1,2,3	N/A	4600004474 DE 2015	21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	ARCINIEGAS NARANJO YOVANY	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL, ANTIOQUIA.	994,44	3988,49	ING. ANGELA MARIN - SUPERVISOR TÉCNICO
84	CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO- LOTE 1,2,3	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 75%	165/ 2007	25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTARTIVA MUNICIPAL	1740,18	2282	ING. OSMAR CORDO - INTERVENTOR
		MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ,25%	032-2001	18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ANTERO MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ	ALCALDÍA DE SAN ANTERO	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO JULIO	263,26	415	CRISTOBAL CORREA- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
85	CONSORCIO COVER -LOTE 1,2,3	BRASCOS INGENIERIA SAS 50%	17 DE 2011	36 (rup vertice)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA	VERTICES IMGENIERIA SAS	Adecuación del Inmueble ubicado en la carrera 58 No. 12-83 - CONVIDA	2195,78	1794,5	ARQ. HAROLD FARA - SUPERVISOR
		VERTICES INGENIERIA SAS 50%	155 DE 2013	46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL LA SALLE	CONSORCIO OBRAS Y MANTENIMIENTO	Obras de mantenimiento de la Planta Física de las instalaciones de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	881,925	1208,5	DORA MESA - VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
86	TELEACCESS LTDA-LOTE 1,2,3	N/A	231-SUBAFIN-2018		CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	DIRECCION GENERAL MARÍTIMA	TELEACCESS LTDA	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA (CP01), ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRAS DESCRITAS EN EL PRESENTE ESTUDIO DE DOCUMENTOS PREVIOS	1.960,21	1400	CC. PIZANO CORSO – SBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

87	HERNAN ARZUAGA ARZUAGA- LOTE 1,2,3	N/A	16-6-0134-0-2010	15	***NO CUMPLE-NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	CORPORACION AUTONOMA REGINAL "CORPOCESAR	CONSORCIO ARPE	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE EN EL DPTA DEL CESAR (Segunda etapa)	1057,5	1720,5	VIRGILIO CALDERON - DIRECTOR
			017-2010	31	***NO CUMPLE-NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE BECERRIL	CONSORCIO HOSPITAL BECERRIL	AMPLIACION,REMODELAICON,ADECUACION DE SEDE PRINCIPAL DE LA ESE – IPSHOSPITALSAN JOSE DE BECERRIL	2066,4	589,6	FÉLIX MARÍA MOLINA - Secretario de Planeación
88	FABIO GARZON DAZA- LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
89	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS-LOTE 1,2,3	N/A	CONTRATO DE OBRA PN MESAN No. 89-6-10086-16	110	SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO ÁREA DE EXPERIENCIA VALIDADA ACUERDO A LA VERIFICACIÓN REALIZADA	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA	Consorcio Santa Marta	REPARACIONESYMEJORASLOCATIVASDELASESTACIONESDEPOLiCíAELBANCO,PRADOSEVILLA,ALGARROBO,TENERIFE,NUEVAGRANADA,PIVIJAY,CERROSANANTONIO,PLATO,GUAMAL,FUNDACiÓN,ELDIFICIL,CHIBOLO,CASAFISCALCIENAGAYGRUPOCARABINEROSMESAN,PORLAMODALIDADDEPRECIOSUNITARIOSFIJOSSINFORMULADEREAJUSTEYEJECUCiÓNTOTAL(GRUPO2).	946,218	7.009,90	CORONEL SANDRA VALLEJO - COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
90	CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC-LOTE 1,2,3	INGEPLAQ S.A.S. 40%	F-CTO-028-2013	53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Universidad de Cundinamarca	INGEPLAQ LTDA	Realizar las obras de construcción de una nueva edificación para áreas administrativas y de apoyo académico en el lote del terreno adyacente al acceso principal del actual bloque administrativo de la Universidad de C/marca sede Fusagasugá	3908,34	695,6	FABIO LOPEZ - DIRECTOR DE BIENES Y SERVICIOS

		SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 60%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
91	CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021-LOTE 1,2,3	PROINCO INGENIERIA SAS 90%	12-SER036 DE 2019	1883	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	CONSORCIO JAPRO 2019	Contratarelmantenimientoyadecuacióndelainfraestructuradeledificio PalaciodeJusticiadeNeiva"RodrigoLaraBonilla",ylassedesjudicialesdelosmunicipiosdeCampoalegre,PalermoyPitalito,acargodelaDirecciónEjecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva.	1028,412	1577,862	HERMES TOVAR - COORDINADOR ADMINISTRATIVO
		JAIME ANDRES AREVALO ROJAS 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
92	INGENIEROS Y ARQ UITECTOS CONSTRUCTORES SAS-LOTE 1,2,3	N/A	886 DEL 27 DE MARZO DE 2019	27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	GOBERNACION DE SANTANDER	U T MATERNO INFNTIL FLORIDABLANCA	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	1817,538	570,52	INTERVENTOR EDGAR RAMIREZ
93	CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC-LOTES 1,2,3	MOVIRENTCOL S.A.S. 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		GYP OBRAS CIVILES S.A.S. 50%	149 -2015	19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	GYP OBRAS CIVILES S.A.S.	CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y ACABADOS SEDE CENTRO DE EDUCACION MEDIA TECNICA DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA EL MAGDALENA MEDIO	1698,83	1519	JULIA ANGULO - GERENTE ADMINISTRATIVA
94	CONSORCIO AV & H - LOTES 1,2,3	Av Ingenieros SAS 40%	003-08-2018	27	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	COLEGIO DE LA SANTISIMA EUCARISTIA	AV INGENIEROS SAS	Construcción,remodelación y demolición de la tercera etapa del colegio de la santisima eucaristia	511,61	218	SANDRA POVEDA - REP. LEGAL

		Hector Uriel Casas Zuñiga 60%	. F1-F14-287-2015	5	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE	MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA	HECTOR URIEL CASA ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN EL CORREGIMIENTO DE LA BELLEZA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA.	406,52	694.40	DIEGO AGUILAR – ALCALDE MUNICIPAL
95	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO-LOTES 1,2,3	N/A	06-6-10092-16 DE 2016	20	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE-SUBSANÓ	CUMPLE	Policía Nacional Dirección Administrativa y Financiera	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO	Mantenimiento preventivo y correctivo del establecimiento penitenciario y carcelario de Facatativá para uso de la policía nacional, por la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste	3585.64	3000	ENIENTE EDER GALVIS-SUPERVISOR
96	CONSORCIO C&J 3-LOTES 1,2,3	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA SAS 90%	342	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS	CONDICON SAS	MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL COMANDO DE LA AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS (AFEAU), FRENTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES AFEAU SEDE – FACATATIVÁ, ALOJAMIENTO Y CASA DE TIRO Y FRENTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES AFEAU SEDE – BOGOTÁ, ALOJAMIENTO Y CASA DE TIRO	390,38	1164,5	SUBSANÓ-CORONEL LIGIA MALDONAO – DIRECTORA CENAC-ING
		JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
97	CONSTRUCCIONES AMG SAS- LOTES 1,2,3	N/A	CTO SIU-002-2017	23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	CONSTRUCCIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA LOS SOLDADOS DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO, BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 13 “CACIQUE TISQUESUSA” DEL EJERCITO NACIONAL, LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	1626,64	41677	FLAMINIO SANCHEZ-CONTRATANTE
98	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE-LOTE 3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

99	CONSORCIO MACROME-LOTES 1,2,3	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 50%	89/2015	25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE CASTILLA	CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN LORENZO	ADECUACION POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META	362,606	76	ING. JEIMER GUTIERREZ - SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
		MACROVIL S.A.S. 50%	31500-5075	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	MACROVIL SAS	Adecuación y mantenimiento de las cubiertas de la sede de la de la fiscalía general de la nación ubicada en la calle 11 a n°. 15 - 168, del municipio de el guamo, Tolima, bajo la modalidad de precios fijos unitarios.	87,18	392,46	FREDY VELASQUEZ - SUPERVISOR DEL CONTRATO

CUADRO 4

CUADRO 4. SOPORTE DE EXPERIENCIA EVALUADA TERCERO Y SEXTO CONTRATO APORTADO													
ITEM	**PROPONENTE**	**CONSORCIADOS**	**NO CONTRATO**	**PAGINA Y NUMERO RUP**	**Fotocopia del contrato con anexo técnico y Fotocopia del acta de recibo final del contrato firmada a satisfacción**	**Certificación de recibo final**	**CÓDIGOS QUE PARA EL PRESENTE PROCESO ACUERDO LO REQUERIDO (MÍNIMO 2) POSIBLES 721029-721015-721033-721515-811024-831018**	**NOMBRE DEL CONTRANTE**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO** (CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES)	**VALOR CONTRATO (EN CASO DE CONSORCIO X % PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO PARA PROCESO ANTERIOR) T =793.8 SMMLV, G1=375,58 - G2=143,08 - G3=275.17**	**SUSTENTO AREA M2** (T-4.500) Ó (G1-2000) Ó (G2-1000)Ó (G3-1500) **X AFECTACIÓN EN CONSORCIOS PRESENTE PROCESO**	FIRMA FUNCIONARIO CONTRATANTE (**DE SOPORTE DE EXPERIENCIA PRESENTADO)**
1	CONTRUCCIONES DEL ESTADO	N/A											
2	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA	N/A	65-2015	52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS	Obras de mantenimiento, amueblamiento, civiles, eléctricas del espacio donde funcionara oficina de recursos humanos de la Universidad de Cartagena	597,09	78,44	ING JOISER MARTINEZ INTERVENTOR
3	INTERNEGOCIOS S.A.S.	N/A	CONTRATO DEL 01/06/2016	48	NO APORTA	APORTA	CUMPLE	CABALLERO ACEVEDO SAS	INTERNEGOCIOS S.A.S.	**NO CUMPLE OBJETO REQUERIDO** SERVICIO Y SUMINISTRO DE FERRETERIA, PINTURA, EQUIPOS Y MAQUINARIA, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, OBRA CIVIL MENORES, ADECUACIONES	667,19	NO REPORTA	GUILLEMO CABALLERO ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL

										PARA EDIFICACIONES, IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO GLOBAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS			
4	DIARQCO CONSTRUCTORES .S.AS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	N/A	600344	13	CUMPLE	NO APORTA	CUMPLE	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	Construcción y reparación de bienes inmuebles	260,29	350	ANTONIO FLOREZ GARIZABAL
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	MAURICIO RAFAEL PAVA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	CONSORCIO OBRA ARC	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		CONSTRUCTORA VIMAR S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	CONSORCIO OBRAS 2021	FRANCO JEREZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		LUZ MILA RAMIREZ LEON	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	N/A	9000211-OJ-2010	168	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	AEROCIVIL	UAC SAS	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE QUIBDÓ (CHOCÓ).	3942,3	517	CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA RPRESNETANTE LEGAL
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	N/A	025 DE 2014	39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL BOLIVAR	CONSORCIO JC 201(PARTICIPA 95%	EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN ES CONTRATAR A TODO COSTO LAS OBRAS POR FASE PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL BOLIVAR.”	845.99	1582.7	Arq. CAROLINA H. MOJICA RODRIGUEZ Supervisor del contrato
13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021	CONSTRUCTORA AHA S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	CONSORCIO AE	ASESORES EMPRESARIALES Y CONSTRUCTORES S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - EIDELCA S.A.S.	001100 DEL 25 DE JULIO DE 2.013	222	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CINAFLUP REGIONAL BOLIVAR	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PISOS, CIELO RASO, ILUMINACIÓN, ESTUCO, PINTURA Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE INGLÉS Y	84,79	1232	ING NICOLAS CABARCAS VEGA SUPERVISOR

										GESTIÓN PORTUARIA DEL CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - REGIONAL BOLÍVAR CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO, PRESERVACIÓN Y BUENA PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS			
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	IVAN PEÑA MONROY	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		SIIM- S.A.S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	BERMORI GRANADA VALENCIA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC	SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		SERPEC INGENIEROS SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL	GUSTAVO CARDONA VERGARA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

		REINGENIERIA INTEGRAL SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	CONSORCIO LA GAITANA	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ARMELCO SAS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	CONSTRUCCIONES C&G SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. con	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	N/A	19001148-H4 de 2019	98	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC	UNION TEMPORAL SHEJINA	RELIZAR EL MANTENIMINETO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACION DEL TERMINAL AEREO BARACOA DE MAGANGUE	585,24	2200	MARIA PIMIENTA SALADEM ORDENADO

								A CIVIL-AEROCIVIL					R DEL GASTO
30	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DESCO INGENIERIA S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	ARATTI SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	UNION TEMPORAL ATJOL	JAMES OSORIO LEON	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ATICAS LTDA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		MLG INGENIERIA S.A.S. 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	LUIS E. OYOLA QUINTERO	N/A	37 DE 2009	PAG 48 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CONSORCIO OMEGA	CONTINUACION Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS 1 Y 2 DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA LOCALIZADO EN LA SEDE PIEDRA DE BOLIVAR	658520580 6,85 10%	647,29	NO CUMPLE

37	INGAP S.A.S.	N/A	02-LIC-06	PAG 28 DEL RUP	NO ANEXA	NO ANEXA	CUMPLE	ALCALDÍA DE ANDES	CONSORCIO MARCO FIDEL	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE ANDES	55833681	586,94	NO CUMPLE
38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA	N/A	309-ARC-DIABA-2008	PAG 49 DEL RUP	NO ANEXA	NO ANEXA	CUMPLE	ARMADA NACIONAL	J G C CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTES A LA ARMADA NACIONAL Y LAS DEPENDENCIAS DEL BATALLON DE SEGURIDAD DE INFANTERIA DE MARINA EN LA CIUDAD DE BOGOTA	525698000	12500	NO CUMPLE
39	CONSORCIO W&W	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 40%	SF.1-001-2014	PAG 105 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE REPARACIONES LOCATIVAS Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	335000000	28899	CUMPLE
		WRUSSY INGENIEROS SAS 60%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	GRUPO TITANIUM SAS	N/A	097-2018	PAG 272 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	GRUPO TITANIUM S.A.S.	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE HOSPITALIZACION QUITO PISO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL II Y IV	907405821	2425	CUMPLE
41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS	N/A	049-CBN4-2015	PAG 563 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA ACTA DE LIQUIDACION	CUMPLE	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM S.A.S	EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUELBES DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL “ARC SAN ANDRES”, DEL BATALLON DE POLICA NAVAL MILITAR NO 11, DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Y DE LAS INSTALACIONES DEL CESYP SAN LUISDE ACUERDO ESPECIFICACIONE S TECNICAS DESCRITAS, SUB GRUPO 1, SUBGRUPO3, SUBGRUPO 4 y SUBGRUPO 5 ,	400312712	1060	CUMPLE
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	GEOCIVILES INGENIERIA SAS	N/A	001-2011	PAG 177 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DIOCESIS DE DUITAMA-SOGAMOSO	GEOCIVILES INGENIERIA S.A.S	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA NAVE LATEAL SUR EN	400000000	315	CUMPLE

										ESTRUCTURA METALICA, ARREGLO TORRE PARTE INTERNA, IGLESIA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO			
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	CONSTRUSERVICIOS SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	45005066	PAG 220 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	BANCO DE LA REPUBLICA	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBRAS GENERALES PARA LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA BARTOLOMÉ CALVO Y ADECUACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	1702705928	816	CUMPLE
47	CONSORCIO BRAMAN	ALCAX INGENIERIA SAS 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		BRACO CONTRUCTOR SAS 50%	043-3-2019	PAG 261 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNION TEMPORAL BALAR METID	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACABADOS EN GENERAL, REDES E INSTALACION DE EQUIPOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA EL AUDITORIO DEL COMPLEJO METIB Y DETOL	4915734372 65%	1387,75	CUMPLE
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	N/A	06-6-10179-09	PAG 54 DEL RUP	NO ANEXA	ANEXA ACATA DELIQUIDACION	CUMPLE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL	TEMPORAL DIGO 2009	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONA LA FUERZA DE CONTROL URBANO FUCUR	478437692,00 40%	1545,2	CUMPLE
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	N/A	17-0205-2019	PAG 81 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO DE	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS	258562732	812	CUMPLE

								BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CALDAS		CENTROS ZONALES, SEDES ADMINISTRATIVAS Y DONDE OPERAN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF REGIONAL CALDAS			
50	UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE	N/A	1051 2014	PAG 346 DEL RUP	NO ANEXA	CUMPLE	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	UNION TEMPORAL PINCHOTE	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE DEPARTAMENTO DEL SANTANDER	880937227 ,72 30%	214,5	CUMPLE
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	N/A	035 DE 2013	PAG 109 DEL RUP	CUMPLE	ANEXA CERTIFICADO	CUMPLE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	GONZALEZ BARON GABRIEL ALEJANDRO	OBRAS DE MANTENIMIEN TO Y ADECUACIONE S LOCATIVAS EN LAS UNIDADES DE REACCION INMEDIATA (URI) EN ENGATIVA, PALOQUEMAO, KENNEDY, CIUDAD BOLIVAR Y UPJ- PUENTE ARANDA EN BOGOTA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	589379492	900	CUMPLE
53	GERARDO LUNA ORTIZ	N/A	306 DE 2017	PAG 94 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	GERARDO LUNA ORTIZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO DE UBATÉ, CUNOINAMARCA	192297861	557,19	CUMPLE
54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	N/A	93-6-1002217	PAG 150 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	SAFRID INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	572972877 ,8	25282,63	CUMPLE
55	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

57	DLC SOLUCIONES S.A.S	N/A	0056	PAG 139 DEL RUP	CUMPLE	NO ANEXA	CUMPLE	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES	DLC SOLUCIONES S.A.S	MANTENIMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	286464260	150	CUMPLE
58	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	DINATEL GROUP SAS	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	N/A	007-2003	PAG 8 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	CONSTRUCCION COLEGIO ALMIRANTE PADILLA DEL MUNICIPIO DE PADILLA	544589200	2516	CUMPLE
61	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	N/A		PAG 84 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	NO ANEXA	CUMPLE	INVERBAC S.A	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S	CONSTRUCCION BLOQUE No. 3 SEDE PREESCOLAR DEL COLEGIO NUEVA INGLATERRA	487596551	718,52	CUMPLE
62	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	N/A	SGDC-OP-4031-00-07	PAG 18 DEL RUP	ANEXA CERTIFICACION	CUMPLE	CUMPLE	SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DEL DISTRITO CAPITAL	378154477	545	CUMPLE
63	RAELJA INGENIERIA S.A.S	N/A	094 - 2005	PAG 46 DEL RU P	ANEXA CERTIFICADO Y ACATA DE LIQUIDACION	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE YAGUARA	CONSORCIO QUIMONSA	RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL SEGUNDO PISO, SUBSEDE SANTA ANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA DEL MUNICIPIO DE YAGUARA	594333460 50%	590	CUMPLE
64	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

65	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	N/A	70 – 0207 - 2019	PAG 180 DEL RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONSORCIO RL ARQUITECTURA	CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL SUCRE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, EN PREDIO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SITUADO EN LA CIUDAD DE SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, TRANSVERSAL 27C # 27ª 21 BARRIO BOSTON, Y CENTRO ZONAL MOJANA, SITUADO EN LA SUBREGIÓN LA MOJANA, CALLE 11 # 4- 59 BARRIO DÁDIVAS MUNICIPIO SUCRE.	934923448 ,6 85%	1069,3	CUMPLE
66	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	CONSTRUCOL LTDA - LOTE 2	N/A	53	69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE QUÍPAMA	CONSTRUCOL	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EDIFICACIONES PUBLICAS JARDINES INFANTILES	162,324	252	ING. FABIO BELTRAN - SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL
68	CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS- LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	CONSORCIO SUPERNOTARIO-LOTE 1,2	OMP INVERSIONES SAS 90%	1093 DE 2019	601	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALCALDIA DE NEIVA-HUILA	OMP INVERSIONES SAS	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS	276,42	1250	VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE - LIDER DE INFRAESTRUCTURA NEIVA

		ARNOLD MURCIA CHARRY 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
71	SDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
72	INCONCICOL SAS-LOTE 2,3	N/A	SAB-MC-13-2020	270	CUMPLE	CUMPLE(***NO ES VALIDA*** EL ÁREA ACREDITA EN ENCHAPE DE MUROS Y PINTURA DE MUROS ACUERDO AL PLIEGO DE CONDICIONES)	CUMPLE	DEFENSORIA DEL PUEBLO	INCONCICOL SAS	Mantenimiento y adecuación locativa en la Sede Nacional – Bloque Defensoría Pública de la Defensoría del pueblo, ubicada la calle 55 No 10 32 en la ciudad de Bogotá D.C. Barrio Chapinero	299,39	SUBSANÓ – 192.62	ING. JOSE ARBOLEDA SUPERVISOR
73	UNION TEMPORAL PAPEING 2021- LOTE 1,2,3	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ 69%	100E-CACOM-2-GRUAL-2011	33	***NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 2	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM 2	404,19	1500	TENIENTE CORONEL JUAN MARTINEZ - ORDENADOR DEL GASTO
		JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 21%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		INGENIERÍA, SERVICIOS Y ASESORÍAS DE SANTANDER INGESAN S.A.S 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS-LOTE 2,3	N/A	319 de 2018	164	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESCUELA DE FORMACION	CONSORCIO CORAL	CONTRATAR LA ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ARQUITECTONICAS DE LA ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC	371	739	JULIO FARFAN-SUPERVISOR DEL CONTRATO
			032-CBN4-2018	161	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO A LOS BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL	919	852.77	TF. GUILLERMO PARDO - COMANDANTE BASE NAVAL DE

										COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.			SAN ANDRES
75	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS-LOTE 1,2,3	N/A	002-2019-MAN	92	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	GAG Construcciones S.A.S.	Ambientalmente Ingeniería S.A.S.	Remodelación de Edificaciones	1.088,03	2609	GABRIEL GONZALEZ – CONTRATANTE
76	INGEMAR SAS-LOTE 2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
77	CIVILMAQ S.A.S.-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS-LOTE 1	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
79	AMBIENTE VIABLE SAS-LOTE 2	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
80	CONSORCIO ARMADA-LOTE 1,3	APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 15%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PERING S.A.S 40%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		FREYCO S.A.S 45%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA-LOTE 1,2,3	N/A	079 DE 2009	176	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S	CONSORCIO ISLEÑO	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ALOJAMIENTOS DE LA SEDE SECCIONAL DAS SAN ANDRES - ISLAS	565,815	355,662	CLAUDIA GONZALEZ-DELEGATARIA DEL GASTO
82	FUNDACION ESPELETIA-DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

83	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
84	CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO-LOTE 1,2,3	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 75%	65-7-20776/2008	24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.	MANTENIMIENTO UNIDAD SANIDAD DE BELLO, RIONEGRO Y CLINICA DE ENVIGADO	706,7	321,57	JHO MORALES-SUPERVISOR
		MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ,25%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
85	CONSORCIO COVER - LOTE 1,2,3	BRASCOS INGENIERIA SAS 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		VERTICES INGENIERIA SAS 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
86	TELEACCESS LTDA-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
87	HERNAN ARZUAGA ARZUAGA-LOTE 1,2,3	N/A	004 DE 2017	85	***NO CUMPLE NOP SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO***	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE CIRCASIA	UNION TEMPORAL ARZUAGA&BRAVO	CONSTRUCCION ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	14587,26	4474,8	PABLO CASTAÑEDA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

88	FABIO GARZON DAZA- LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
89	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS-LOTE 1,2,3	N/A	CONTRATO DE OBRA No. 820-2017	135	CUMPLE SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CONSORCIO TRIGAR-HACER 2017	REALIZARLASADECUACIONESGENERALESDELAINFRAESTRUCTURAFISICADELEDIFICIOCSEGUNDOPISODEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 72 No. 11-86UNIVERSIDADPEDAGÓGICANACIONAL	430,725	480	SANDRA RODRIGUEZ – VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
90	CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC-LOTE 1,2,3	INGEPLAQ S.A.S. 40%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 60%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
91	CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021-LOTE 1,2,3	PROINCO INGENIERIA SAS 90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		JAIME ANDRES AREVALO ROJAS 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
92	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS-LOTE 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
93	CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC-LOTES 1,2,3	MOVIRENTCOL S.A.S. 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		GYP OBRAS CIVILES S.A.S. 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
94	CONSORCIO AV & H - LOTES 1,2,3	Av Ingenieros SAS 40%	001-2018	19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ALFALFA DE COLOMBIA SAS	AV INGENIEROS SAS	construccion de bodega y oficinas en parque industrial san rafael en madrid cundinamaca	1433,61	1556,68	JIMMY AVENDAÑO-CONTRATANTE

		Hector Uriel Casas Zuñiga 60%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
95	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO- LOTES 1,2,3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
96	CONSORCIO C&J 3- LOTES 1,2,3	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA SAS 90%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA 10%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
97	CONSTRUCCIONES AMG SAS- LOTES 1,2,3	N/A	CTO CONTRATO CIVIL DE OBRA		NO CUMPLE NO SUBSANÓ SOPORTE DE CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE	PROKSOL SA	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 9 PISOS Y DOS SOTANOS EDIFICIO LOGIC 2 (BOGOTA)	1685,49	200,87	ING. ARMANDO CAPUTO- REP. LEGAL
98	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE- LOTE 3	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
99	CONSORCIO MACROME-LOTES 1,2,3	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 50%	1568 / 2018	33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL IVE	CONSTRUCCION CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO, UBICADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	3263,8632	3152,877	MAURICIO GONZALEZ - JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN
		MACROVIL S.A.S. 50%	BGA 087 2019	13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RAMA JUDICIAL	MACROVIL SAS	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE JUDICIAL DE CHIPATÁ (S), EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD, EXIGIDAS POR LA ENTIDAD	71,17	140,3	EDWIN CAMPO - REPRESENTANTE SUPERVISOR

CUADRO 5

CUADRO 5. RESUMEN DE EVALUACIÓN SUSTENTADA EN LOS CUADROS 2,3,4							
ITEM	**PROPONENTE**	**GRUPO 1,2,3 Ó TOTAL**	**CONSORCIADOS**	**TOTAL VALOR CONTRATOS SMLV O VALOR $ (EN CASO DE CONSORCIO X % PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO PARA PROCESO ANTERIOR) SUSTENTAR VALOR > T =793.8 SMMLV, G1=375,58 -G2=143,08 -G3=275.17**	**TOTAL AREA M2 EJECUTADA VALORES > (T-4.500) Ó (G1-2000) Ó (G2-1000)Ó (G3-1500) X% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS**	**HABILIATADO**	**NO HABILITADO**
1	CONTRUCCIONES DEL ESTADO	TOTAL	N/A	1519,72	4750	X	
2	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA	GRUPO 2	N/A	2525,35	889,93		X
3	INTERNEGOCIOS S.A.S.	TOTAL	N/A	2016,96	5126		X(NO SUBSANÓ)
4	DIARQCO CONSTRUCTORES .S.AS	TOTAL	N/A	6638,12	36916	X (ACUERDO CONTRATO 1)	
5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	TOTAL	N/A	1859,89	9022,5	X(ACUERDO CONTRATOS 1 Y 2)	
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	TOTAL	N/A	992	6877.57	X(ACUERDO CONTRATOS 1,4,5,6)	
7	MAURICIO RAFAEL PAVA	TOTAL	N/A	1727,58	7091,99	X (ACUERDO CONTRATO1)	
8	CONSORCIO OBRA ARC	TOTAL	JORGE ARTURO VIERA TUIRAN CONSTRUCTORA VIMAR S.A.S	10040,08	6181	X	

9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S	TOTAL	N/A	813,4	4999,95	X	
10	CONSORCIO OBRAS 2021	GRUPO 3	FRANCO JEREZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS LUZ MILA RAMIREZ LEON	1116,36	1671,651	X	
11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	TOTAL	N/A	7543,59	7009,03	X (ACUERDO CONTRATOS 1,2,3,4)	
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	TOTAL	N/A	1869.93	5381.7	CUMPLE(ACUERDO CONTRATOS 1 Y DOS)	
13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021	TOTAL	CONSTRUCTORA AHA S.A.S JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	9267,54	8035,16	X	
14	CONSORCIO AE	TOTAL	ASESORES EMPRESARIALES Y CONSTRUCTORES S.A.S EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. - EIDELCA S.A.S.	15264,8	9364	X	
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	TOTAL	N/A	1109,82	7328	X	
16	IVAN PEÑA MONROY	TOTAL	N/A	1382,2	29849,57	X	
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	TOTAL	N/A	1807,08	5217,8	X	

18	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	TOTAL	ODAIR RODRIGUEZ PACHECO SIIM- S.A.S	7302,24	4801	X	
19	BERMORI GRANADA VALENCIA	GRUPO 1 Y 2	N/A	1754,6	5619,7	X(ACUERDO CONTRATOS 1,2)	
20	CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC	TOTAL	SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS SERPEC INGENIEROS SAS	3635,48	5259,126		X
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL	TOTAL	GUSTAVO CARDONA VERGARA REINGENIERIA INTEGRAL SAS	3663,2	6175	X	
22	CONSORCIO LA GAITANA	TOTAL	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR ARMELCO SAS	12347,93	7598	X	
23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA	TOTAL	N/A	1628,84	8126	X	
24	CONSTRUCCIONES C&G SAS	TOTAL	N/A	4359,04	8905,352	X	
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	GRUPO 3	N/A	694,11	3200	X	
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. con	TOTAL	N/A	1220,17	5080	X	
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	TOTAL	N/A	19884,92	8541	X	
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	TOTAL	N/A	1100,11	5299,33	X	
29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	TOTAL	N/A	879,64	4554	X	

30	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	TOTAL	N/A	1451,49	5107	X	
31	DESCO INGENIERIA S.A.S.	TOTAL	N/A	3392,42	5520	X	
32	ARATTI SAS	TOTAL	N/A	2990,69	4593,42	X	
33	UNION TEMPORAL ATJOL	1 y 2	JAMES OSORIO LEON ATICAS LTDA	$ 689,984,553	2302.5.		X
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG	TOTAL	MARTHA LORENA GARCIA QUIROGA 50% MLG INGENIERIA S.A.S. 50%	$ 2.841.642.003,31	8312,48	X	
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	TOTAL	N/A	$ 772.022.957,72	12880	x	
36	LUIS E. OYOLA QUINTERO	TOTAL	N/A	$ 6.330.254.327,00	4667,39	x	
37	INGAP S.A.S.	TOTAL	N/A	$ 3.833.642.460,80	4985,03	x	
38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA	TOTAL	N/A	$ 1.022.708.560,00	33560	x	
39	CONSORCIO W&W	TOTAL	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 40% WRUSSY INGENIEROS SAS 60%	$ 3.394.409.562,10	46501,14	x	
40	GRUPO TITANIUM SAS	TOTAL	N/A	$ 2.554.672.113,00	5626,58	x	
41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS	TOTAL	N/A	$ 5.893.370.911,90	7895,00	x	

42	GEOCIVILES INGENIERIA SAS	TOTAL	N/A	$	1.342.574.360,14	1614,22		x
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	1,2	N/A	$	1.084.957.648,81	3191,87	X	
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	TOTAL	N/A	$	3.124.326.976,60	17700	x	
45	CONSTRUSERVICIOS SAS	TOTAL	N/A	$	1.049.074.189,01	6850	x	
46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	TOTAL	N/A	$	3.745.446.700,40	5676	x	
47	CONSORCIO BRAMAN	TOTAL	ALCAX INGENIERIA SAS 50% BRACO CONTRUCTOR SAS 50%	$	7.981.877.293,29	5295,60	x	
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	TOTAL	N/A	$	1.848.778.563,30	5119,70	x	
49	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	1,3	N/A	$	1.356.990.892,95	2398,7		x
50	UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE	TOTAL	N/A	$	1.725.566.947,57	2562,93		x
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	1,2	N/A	$	2.257.736.689,00	3287,67	x	

52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	TOTAL	N/A	$	3.413.097.804,05	5741,82	x	
53	GERARDO LUNA ORTIZ	1	N/A	$	1.805.834.372,01	2551,29	x	
54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TOTAL	N/A	$	3.006.619.026,78	52169,34	x	
55	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	TOTAL	N/A	$	2.677.680.733,37	6076,4	x	
56	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	TOTAL	N/A	$	5.674.897.983,15	5614,29	x	
57	DLC SOLUCIONES S.A.S	TOTAL	N/A	$	2.322.031.330,00	4721	x	
58	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	TOTAL	N/A	$	1.100.000.000,00	62000	x	
59	DINATEL GROUP SAS	TOTAL	N/A	$	900.000.000,00	3500		x
60	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	2,3	N/A	$	1.001.480.391,50	3833,5	x	
61	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	TOTAL	N/A	$	1.822.557.562,00	5023,52	x	
62	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	TOTAL	N/A	$	2.083.203.029,33	5420,85	x	
63	RAELJA INGENIERIA S.A.S	1,3	N/A	$	1.659.334.318,00	2529,41	x	
64	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	TOTAL	N/A	$	1.025.000.000,00	5140	x	
65	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	TOTAL	N/A	$	1.487.780.748,81	2374,55		x

66	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.	TOTAL	N/A	$ 899.369.700,00	4789	x	
67	CONSTRUCOL LTDA - LOTE 2	1.3	N/A	162	252.00		X
68	CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	201.331,05	7.753,51	X	
69	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	1932.135	4,595.81	X	
70	CONSORCIO SUPERNOTARIO- LOTE 1,2	G1-G2	OMP INVERSIONES SAS 90% ARNOLD MURCIA CHARRY 10%	1086.923	3,000.40	X	
71	SDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	4211.26	5,247.96	X	
72	INCONCICOL SAS- LOTE 2,3	G2 - G3	N/A	1,117.97	1,221.83		X
73	UNION TEMPORAL PAPEING 2021- LOTE 1,2,3	TOTAL	LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ 69% JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 21% INGENIERÍA, SERVICIOS Y ASESORÍAS DE SANTANDER INGESAN S.A.S 10%	0.00	0.00		X
74	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS-LOTE 2,3	G2 - G3	N/A	3,054	3,083	X	

75	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS- LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	3,668	6.809	X	
76	INGEMAR SAS-LOTE 2,3	G2 - G3	N/A	4,716.79	2,220.20		X
77	CIVILMAQ S.A.S.-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	4,233	19,920.00	X	
78	CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS-LOTE 1	G1	N/A	0	0		X
79	AMBIENTE VIABLE SAS-LOTE 2	G2	N/A	237.74	1,249.00	X	
80	CONSORCIO ARMADA-LOTE 1,3	G1 - G3	APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 15% PERING S.A.S 40% FREYCO S.A.S 45%	2680	10,000.00		X
81	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	3591.3892	7,285.96	X	
82	FUNDACION ESPELETIA-DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	3219.86	6,000.00	X	
83	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	1832.44	4,610.49	X	
84	CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO-LOTE 1,2,3	TOTAL	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S 75% MARIO JAVIER VELASCO ALVAREZ,25%	11819.986	7,128.08	X	

85	CONSORCIO COVER -LOTE 1,2,3	TOTAL	BRASCOS INGENIERIA SAS 50% VERTICES INGENIERIA SAS 50%	7037.417	18,730.57	X	
86	TELEACCESS LTDA-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	3.434,85	9,606.00	X	
87	HERNAN ARZUAGA ARZUAGA-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	0.00	0.00		X
88	FABIO GARZON DAZA- LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	2714.16	5,146.50	X	
89	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	1840.605	7.492,546	X	
90	CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC-LOTE 1,2,3	TOTAL	INGEPLAQ S.A.S. 40% SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 60%	11513.936	15,000.60	X	
91	CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021-LOTE 1,2,3	TOTAL	PROINCO INGENIERIA SAS 90% JAIME ANDRES AREVALO ROJAS 10%	0.00	0.00		X
92	INGENIEROS Y ARQ UITECTOS CONSTRUCTORES SAS-LOTE 1,2,3	TOTAL	N/A	3541.898	1,056.52		X
93	CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC-LOTES 1,2,3	TOTAL	MOVIRENTCOL S.A.S. 50% GYP OBRAS CIVILES S.A.S. 50%	6770.83	3,476.00	X	
94		TOTAL	Av Ingenieros SAS 40%	4828.99	5,102.08	X	

	CONSORCIO AV & H - LOTES 1,2,3		Hector Uriel Casas Zuñiga 60%				
95	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO- LOTES 1,2,3	TOTAL	N/A	5,608	5,044	X	
96	CONSORCIO C&J 3-LOTES 1,2,3	TOTAL	CONSTRUCCION, DISEÑO Y CONSULTORIA SAS 90% JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA 10%	4452.33	5,128.50	X	
97	CONSTRUCCIONES AMG SAS- LOTES 1,2,3	TOTAL	N/A	4233.35	42,816.00	X	
98	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE-LOTE 3	G3	N/A	1710	1,775.00	X	
99	CONSORCIO MACROME-LOTES 1,2,3	TOTAL	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 50% MACROVIL S.A.S. 50%	5247.69	4,996.25	X	

PROPONENTES HABILITADOS ACUERDO CUADRO 1

2 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA
3 INTERNEGOCIOS S.A.S.
4 DIARQCO CONSTRUCTORES.S.AS
5 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
6 MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
7 MAURICIO RAFAEL PAVA
8 CONSORCIO OBRA ARC
9 ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S
10 CONSORCIO OBRAS 2021
11 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
12 JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO
13 CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021
14 CONSORCIO AE
15 CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
16 IVAN PEÑA MONROY
17 URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
19 BERMORI GRANADA VALENCIA
20 CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC
21 LA UNION TEMPORAL RG CIVIL
22 CONSORCIO LA GAITANA
23 L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA
24 CONSTRUCCIONES C&G SAS
25 EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
26 BUSINESS CENTER WAL S.A.S.
27 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
28 JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES
29 JOSE LUIS GIL JIMENEZ
30 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
31 DESCO INGENIERIA S.A.S.
32 ARATTI SAS
34 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG
35 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
36 LUIS E. OYOLA QUINTERO
37 INGAP S.A.S.
38 JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA
39 CONSORCIO W&W
40 GRUPO TITANIUM SAS
41 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS
42 GEOCIVILES INGENIERIA SAS
43 ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA
44 OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
45 CONSTRUSERVICIOS SAS
46 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
47 CONSORCIO BRAMAN
48 OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ
49 ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS
50 UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE

51 INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
52 GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
53 GERARDO LUNA ORTIZ
54 SAFRID INGENIERIA S.A.S.
55 ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
56 WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA
57 DLC SOLUCIONES S.A.S
58 CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.
59 DINATEL GROUP SAS
60 CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA
61 PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
62 JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES
63 RAELJA INGENIERIA S.A.S
64 JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA
65 ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
66 GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.
67. CONSTRUCOL LTDA
68. CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS
69. GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS
70. CONSORCIO SUPERNOTARIO
71. ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
72. INCONCICOL SAS
74. GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
75. AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS
76. INGEMAR SAS
77. CIVILMAQ S.A.S
78. CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS
79. AMBIENTE VIABLE SAS
81. JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA
82. FUNDACION ESPELETIA- DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL
83. YOVANY ARCINIEGAS NARANJO
84. CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO
85. CONSORCIO COVER
86. TELEACCESS LTDA
87. HERNAN ARZUAGA ARZUAGA
88. FABIO GARZON DAZA
89. TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
90. CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC
91. CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021
92. INGENIEROS Y ARQ UITECTOS CONSTRUCTORES SAS
93. CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC
94. CONSORCIO AV & H
95. FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO
96. CONSORCIO C&J 3
97. CONSTRUCCIONES AMG SAS
98. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
99. CONSORCIO MACROME

PROPONENTES HABILITADOS ACUERDO CUADRO 5.

1	CONTRUCCIONES DEL ESTADO
4	DIARQCO CONSTRUCTORES.S.AS
5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
7	MAURICIO RAFAEL PAVA
8	CONSORCIO OBRA ARC
9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S
10	CONSORCIO OBRAS 2021
11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO
13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021
14	CONSORCIO AE
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
16	IVAN PEÑA MONROY
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021
19	BERMORI GRANADA VALENCIA
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL
22	CONSORCIO LA GAITANA
23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA
24	CONSTRUCCIONES C&G SAS
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S.
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES
29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ
30	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
31	DESCO INGENIERIA S.A.S.
32	ARATTI SA
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
36	LUIS E. OYOLA QUINTERO
37	INGAP S.A.S.
38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA
39	CONSORCIO W&W
40	GRUPO TITANIUM SAS
41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
45	CONSTRUSERVICIOS SAS
46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
47	CONSORCIO BRAMAN
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
53	GERARDO LUNA ORTIZ
54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.

55 ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
56 WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA
57 DLC SOLUCIONES S.A.S
58 CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.
60 CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA
61 PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
62 JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES
63 RAELJA INGENIERIA S.A.S
64 JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA
66 GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.
68. CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS
69. GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS
70. CONSORCIO SUPERNOTARIO
71. ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
74. GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
75. AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS
77. CIVILMAQ S.A.S
79. AMBIENTE VIABLE SAS
81. JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA
82. FUNDACION ESPELETIA- DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL
83. YOVANY ARCINIEGAS NARANJO
84. CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO
85. CONSORCIO COVER
86. TELEACCESS LTDA
88. FABIO GARZON DAZA
89. TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
90. CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC
93. CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC
94. CONSORCIO AV & H
95. FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO
96. CONSORCIO C&J 3
97. CONSTRUCCIONES AMG SAS
98. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
99. CONSORCIO MACROME

CONCLUSIONES:

PROPONENTES HABILITADOS TECNICAMENTE Y CONTINUAN EN EL PROCESO

4 DIARQCO CONSTRUCTORES.S.AS
5 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
6 MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
7 MAURICIO RAFAEL PAVA
8 CONSORCIO OBRA ARC
9 ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S
10 CONSORCIO OBRAS 2021
11 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
12 JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO

13 CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021
14 CONSORCIO AE
15 CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
16 IVAN PEÑA MONROY
17 URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
19 BERMORI GRANADA VALENCIA
21 LA UNION TEMPORAL RG CIVIL
22 CONSORCIO LA GAITANA
23 LUIS FERNANDO OROZCO ZAMMATA
24 CONSTRUCCIONES C&G SAS
25 EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
26 BUSINESS CENTER WAL S.A.S.
27 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
28 JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES
29 JOSE LUIS GIL JIMENEZ
30 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
31 DESCO INGENIERIA S.A.S.
32 ARATTI SAS
34 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG
35 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
36 LUIS E. OYOLA QUINTERO
37 INGAP S.A.S.
38 JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA
39 CONSORCIO W&W
40 GRUPO TITANIUM SAS
41 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS
43 ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA
44 OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
45 CONSTRUSERVICIOS SAS
46 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
47 CONSORCIO BRAMAN
48 OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ
51 INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
52 GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
53 GERARDO LUNA ORTIZ
54 SAFRID INGENIERIA S.A.S.
55 ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
56 WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA
57 DLC SOLUCIONES S.A.S
58 CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.
60 CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA
61 PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
62 JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES
63 RAELJA INGENIERIA S.A.S
64 JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA
66 GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.
68. CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS
69. GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS
70. CONSORCIO SUPERNOTARIO

71. ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
74. GRUPO CORAL INGENIEROS SAS
75. AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS
77. CIVILMAQ S.A.S
79. AMBIENTE VIABLE SAS
81. JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA
82. FUNDACION ESPELETIA- DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL
83. YOVANY ARCINIEGAS NARANJO
84. CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO
85. CONSORCIO COVER
86. TELEACCESS LTDA
88. FABIO GARZON DAZA
89. TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
90. CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC
93. CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC
94. CONSORCIO AV & H
95. FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO
96. CONSORCIO C&J 3
97. CONSTRUCCIONES AMG SAS
98. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
99. CONSORCIO MACROME

TOTAL DE 79 PROPONENTES HABILITADOS TECNICAMENTE Y CONTINUAN EN EL PROCESO

UNA VEZ EVALUADOS Y HABILITADOS LOS OFERENTES ACUERDO LISTADO ANTERIOR SE CALIFICA PONDERACIÓN Y SE ASIGNA LOS PUNTAJES ASÍ:

ITEM	PROPONENTE	4.1.6 FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA (300 PUNTOS):		4.1.4 CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS - CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL":		
		CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE X GRUPO Y/O TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE X GRUPO Y/O TOTAL	TOTAL PUNTAJE
4	DIARQCO CONSTRUCTORES .S.AS	CUMPLE TOTAL	300	**CUMPLE**	200	**500**

"Protegemos el azul de la Bandera"
Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Vía 40 Calle 58 esquina - Conmutador 3319576 ext. 16015, 16018 Barranquilla, Colombia
www.armada.mil.co- contratos.ensb@armada.mil.co.

N° SC5466-1 N° GP046-1

5	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CUMPLE TOTAL	300	**CUMPLE**	200	**500**
6	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	CUMPLE TOTAL	300	**CUMPLE**	200	**500**
7	MAURICIO RAFAEL PAVA	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
8	CONSORCIO OBRA ARC	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
9	ISOSTÁTICA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
10	CONSORCIO OBRAS 2021	CUMPLE GRUPO 3	300	CUMPLE	200	**500**
11	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
12	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
13	CONSORCIO MANTENIMIENTO A-J 2021	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
14	CONSORCIO AE	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
15	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
16	IVAN PEÑA MONROY	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
17	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
19	BERMORI GRANADA VALENCIA	CUMPLE GRUPO 1 Y 2	300	CUMPLE	200	**500**
21	LA UNION TEMPORAL RG CIVIL	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
22	CONSORCIO LA GAITANA	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**

23	L UI S FE RNAN DO OR OZCO ZAMMATA	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
24	CONSTRUCCIONES C&G SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
25	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	CUMPLE GRUPO 3	300	CUMPLE	200	**500**
26	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. con	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
27	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
28	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
29	JOSE LUIS GIL JIMENEZ	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
30	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
31	DESCO INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
32	ARATTI SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
35	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
34	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MLG	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
36	LUIS E. OYOLA QUINTERO	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
37	INGAP S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**

38	JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA CIA LTDA	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
39	CONSORCIO W&W	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
40	GRUPO TITANIUM SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
41	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
43	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	CUMPLE 12	0	CUMPLE	200	**200**
44	OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
45	CONSTRUSERVICIOS SAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
46	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
47	CONSORCIO BRAMAN	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
48	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
51	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	12	300	CUMPLE	200	**500**
52	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
53	GERARDO LUNA ORTIZ	1	300	CUMPLE	200	**500**
54	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**

55	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
56	WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA	CUMPLE 2 Y 3	300	CUMPLE	200	**500**
57	DLC SOLUCIONES S.A.S	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
58	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
60	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	23	300	CUMPLE	200	**500**
61	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
62	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
63	RAELJA INGENIERIA S.A.S	13	300	CUMPLE	200	**500**
64	JULIO ALBERTO DE LA ESPRIELLA DAZA	CUMPLE 2 Y 3	300	CUMPLE	200	**500**
66	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
68	CONSTRUCTORA ML DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
69	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA SAS- LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
70	CONSORCIO SUPERNOTARIO- LOTE 1,2	G1-G2	300	CUMPLE	200	**500**

71	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
74	GRUPO CORAL INGENIEROS SAS-LOTE 2,3	G2 - G3	300	CUMPLE	200	**500**
75	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS- LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
77	CIVILMAQ S.A.S.-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
79	AMBIENTE VIABLE SAS-LOTE 2	G2	300	CUMPLE	200	**500**
81	JOSE RAFAEL GÓMEZ ARAMBULA-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
82	FUNDACION ESPELETIA-DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROFORESTAL Y AMBIENTAL-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
83	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
84	CONSORCIO AGENCIAR MARIO VALLEJO-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
85	CONSORCIO COVER - LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
86	TELEACCESS LTDA-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
88	FABIO GARZON DAZA-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
89	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS - LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
90	CONSORCIO ALIANZA 5-011 ARC-LOTE 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
93	CONSORCIO MANTENIMIENTO ARC-LOTES 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**

94	CONSORCIO AV & H - LOTES 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
95	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO- LOTES 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
96	CONSORCIO C&J 3- LOTES 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
97	CONSTRUCCIONES AMG SAS- LOTES 1,2,3	TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**
98	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE- LOTE 3	NO CUMPLE G3	0	CUMPLE	200	**200**
99	CONSORCIO MACROME- LOTES 1,2,3	CUMPLE TOTAL	300	CUMPLE	200	**500**

PROPONENTES QUE QUEDAN EN ESTADO *NO HABILITADOS* ACUERDO NOVEDADES CUADRO 1 Y 2.

1 CONTRUCCIONES DEL ESTADO
2 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA
3 INTERNEGOCIOS S.A.S.
18 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021
20 CONSORCIO CONSTRUIR SERPEC
33 UNION TEMPORAL ATJOL
42 GEOCIVILES INGENIERIA SAS
49 ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS
50 UNIÓN TEMPORAL AEROCARIBE
59 DINATEL GROUP SAS
65 ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
67. CONSTRUCOL LTDA
72. INCONCICOL SAS
73. UNION TEMPORAL PAPEING 2021
76. INGEMAR SAS
78. CONSULTORIA FINANZAS Y PROYECTOS SAS
80. CONSORCIO ARMADA
87. HERNAN ARZUAGA ARZUAGA
91. CONSORCIO ENS BARRANQUILLA 2021
92. INGENIEROS Y ARQ UITECTOS CONSTRUCTORES SAS

TOTAL, DE 20 PROPONENTES QUE QUEDAN FUERA DEL PROCESO

Respetuosamente,

ORIGINAL FIRMADO
TN MEZA GLENN
Evaluador Técnico
Oficina Planeación ENSB

ORIGINAL FIRMADO
TK CRISTIAN GOMEZ SOGAMOSO
Evaluador Técnico
Oficina Planeación ENSB

ORIGINAL FIRMADO
TK MUNIVE TERÁN ALVARO
Evaluador Técnico
Oficina Planeación ENSB