
GENERAL PARTICULAR

EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9,00 $ 1.187.326,00 $ 10.685.934,00 

2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185,00 $ 113.408,00 $ 20.980.480,00 

3 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1.110,00 $ 69.636,00 $ 77.295.960,00 

4 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31.592,00 $ 12.579,00 $ 397.395.768,00 

5 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 137.746,00 $ 9.995,00 $ 1.376.771.270,00 

6 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1.350,00 $ 9.747,00 $ 13.158.450,00 

7 220.1 220.1 Terraplenes m3 157.962,00 $ 12.465,00 $ 1.968.996.330,00 

8 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2.594,00 $ 18.609,00 $ 48.271.746,00 

9 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares m2 35.797,00 $ 7.521,00 $ 269.229.237,00 

10 236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79.120,00 $ 85.574,00 $ 6.770.614.880,00 

Subtotal $ 10.953.400.055,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

11 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651.384,00 $ 927,00 $ 603.832.968,00 

12 311.1 311-13 Afirmado m3 10.320,00 $ 117.875,00 $ 1.216.470.000,00 

13 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117.300,00 $ 166.273,00 $ 19.503.822.900,00 

14 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79.120,00 $ 180.217,00 $ 14.258.769.040,00 

15 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10.320,00 $ 192.624,00 $ 1.987.879.680,00 

Subtotal $ 37.570.774.588,00

PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 m2 441.573,00 $ 2.710,00 $ 1.196.662.830,00 

17 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441.573,00 $ 1.991,00 $ 879.171.843,00 

18 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 m3 37.384,00 $ 823.050,00 $ 30.768.901.200,00 

19 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27.692,00 $ 823.250,00 $ 22.797.439.000,00 

20 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4.988,00 $ 867.777,00 $ 4.328.471.676,00 

21 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2.600,00 $ 72.822,00 $ 189.337.200,00 

22 465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las 
capas asfálticas y de las subyacentes.

m3 2.600,00 $ 78.894,00 $ 205.124.400,00 

23 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3.500,00 $ 4.342,00 $ 15.197.000,00 

Subtotal $ 60.380.305.149,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

24 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31.472,00 $ 32.667,00 $ 1.028.095.824,00 

25 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2.584,00 $ 44.832,00 $ 115.845.888,00 

26 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988,00 $ 157.520,00 $ 155.629.760,00 

27 621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo) m 620,00 $ 2.220.693,00 $ 1.376.829.660,00 

28 621.1.2P 621.1.2P Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) m 1.580,00 $ 2.877.598,00 $ 4.546.604.840,00 

29 630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2.255,00 $ 884.362,00 $ 1.994.236.310,00 

30 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas m3 1.454,00 $ 1.046.498,00 $ 1.521.608.092,00 

31 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4.856,00 $ 719.000,00 $ 3.491.464.000,00 

32 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180,00 $ 504.306,00 $ 90.775.080,00 

33 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264,00 $ 460.906,00 $ 121.679.184,00 

34 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102,00 $ 548.017,00 $ 55.897.734,00 

35 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.007.643,00 $ 5.378,00 $ 5.419.104.054,00 

36 642,2 624-13 Sello para juntas para puentes m 48,00 $ 1.991.463,00 $ 95.590.224,00 

37 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64.725,00 $ 11.740,00 $ 759.871.500,00 

38 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64.725,00 $ 364,00 $ 23.559.900,00 

39 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64.725,00 $ 4.286,00 $ 277.411.350,00 

40 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 800,00 $ 680.037,00 $ 544.029.600,00 

41 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208,00 $ 66.621,00 $ 13.857.168,00 

42 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3.000,00 $ 38.113,00 $ 114.339.000,00 

43 671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 5.436,00 $ 626.979,00 $ 3.408.257.844,00 

44 673.1.2 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76.685,00 $ 8.093,00 $ 620.611.705,00 

45 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9.340,00 $ 148.140,00 $ 1.383.627.600,00 

46 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4.940,00 $ 184.371,00 $ 910.792.740,00 

Subtotal $ 28.069.719.057,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

47 1P
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

m 189.675,00 $ 1.794,00 $ 340.276.950,00 

48 3P. Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica m2 85,00 $ 59.987,00 $ 5.098.895,00 

49 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25.913,00 $ 8.346,00 $ 216.269.898,00 
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FORMULARIO 1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
LICITACIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROPUESTA ECONOMICA



GENERAL PARTICULAR
Nº

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                       

50 5P
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

u 446,00 $ 398.008,00 $ 177.511.568,00 

51 6P
Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 
75 cm 

u 2.281,00 $ 326.033,00 $ 743.681.273,00 

52 720.1 720-13 Poste de referencia u 92,00 $ 255.373,00 $ 23.494.316,00 

53 730.1 730-13 Defensa metalica m 2.568,00 $ 230.532,00 $ 592.006.176,00 

54 730.2 730-13 Sección final u 166,00 $ 103.189,00 $ 17.129.374,00 

55 740.1 740-13 Captafaros u 1.732,00 $ 22.031,00 $ 38.157.692,00 

Subtotal $ 2.153.626.142,00

OBRAS VARIAS

56 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1.235,00 $ 111.228,00 $ 137.366.580,00 

57 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6.711,00 $ 18.835,00 $ 126.401.685,00 

Subtotal $ 263.768.265,00

TRANSPORTES

58 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

m3-km 4.852.529,00 $ 1.175,00 $ 5.701.721.575,00 

59 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 18.900,00 $ 1.175,00 $ 22.207.500,00 

Subtotal $ 5.723.929.075,00

145.115.522.331,00$                                

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO MODIFICAR 18.736.504.837,00$                                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA NO MODIFICAR 650.475.331,00$                                       

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 164.502.502.499,00$                                

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 1.202.133.672,00$                                    

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 165.704.636.171,00$                                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

NO MODIFICAR

1.150.000.000,00$                                    

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

19,00%

218.500.000,00$                                       

Especificacion 
Particular

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

NO MODIFICAR

1.368.500.000,00$                                    

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) NO MODIFICAR 3.759.541.759,00$                                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

NO MODIFICAR
640.000.000,00$                                       

VALOR TOTAL 171.472.677.930,00$                                

VALOR TOTAL EN LETRAS: 

PORCENTAJE

A= 20,00%

I= 5,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ISLA 066-2020

IMPREVISTO

NOTA 6: El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la Resolución 666 de 2020, la Resolución 679 de 2020, la Resolución 312 de 2019, y la Resolución 1443 de 2014.

NOTA 7:  Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme el literal O, del numeral 1.15 del pliego de condiciones.

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

TOTAL A.I.U

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD
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NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 

CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M.CTE.

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia,    adoptado 
mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su contenido,  esta 
señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

DESCRIPCION

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION


