Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2471950
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19 horas de tiempo transcurrido *(28/04/2021 2:38:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	086-2021
Objeto del contrato	Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura en las veredas la Palma y Chanyó, resguardo de Cohetando y vereda Barro Negro segunda etapa, resguardo Vitoncó, municipio de Páez, departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	29/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 47279626

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	ITAU	Corriente	380018028

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2021 9:46:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN DIEGO PARRA TOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2021 10:29:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Oficina Jurídica
Proceso de Contratación	086-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	390.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(29/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(29/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(29/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(29/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(29/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía		COP

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(4/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2471950
Proveedor RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1 CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	1 CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	Descargar	Detalle
☐	2 CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	2 CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	4 ESTADOS FINANCIEROS.pdf	4 ESTADOS FINANCIEROS.pdf	Descargar	Detalle
☐	3 DOCUMENTOS CONTADORA.pdf	3 DOCUMENTOS CONTADORA.pdf	Descargar	Detalle
☐	FORMULARIO INSCRIPCION.pdf	FORMULARIO INSCRIPCION.pdf	Descargar	Detalle
☐	1 HOJA DE VIDA.pdf	1 HOJA DE VIDA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca

Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2471950

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
390.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141122	Valor a pagar para: Rrealizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura en las veredas la Palma y Chanyó, resguardo de Cohetando y vereda Barro Negro segunda etapa, resguardo Vitoncó, municipio de Páez, departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo	1,00	UN	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios Previos Obras Electrificacion Ampl Cobert 2021 (1)[8746].pdf	Estudios Previos Obras Electrificacion Ampl Cobert 2021 (1)[8746].pdf	(detalle)
2 Presupuesto Oficial Total AMPL Cobertura 2021.pdf	2 Presupuesto Oficial Total AMPL Cobertura 2021.pdf	(detalle)
cdp 14821.pdf	cdp 14821.pdf	(detalle)

2 Propuesta R Ceballos.pdf	2 Propuesta R Ceballos.pdf	(detalle)
1. CARTA DE PRESENTACION.pdf	1. CARTA DE PRESENTACION.pdf	(detalle)
3 HOJA DE VIDA INGENIERO.pdf	3 HOJA DE VIDA INGENIERO.pdf	(detalle)
4. MATRICULA.pdf	4. MATRICULA.pdf	(detalle)
5. VIGENCIA MATRICULA RAFA 16 MARZO 2021.pdf	5. VIGENCIA MATRICULA RAFA 16 MARZO 2021.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2021.pdf	6. CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2021.pdf	(detalle)
8. EXPERIENCIA.pdf	8. EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
9. EQUIPO DISPONIBLE.pdf	9. EQUIPO DISPONIBLE.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS INGENIERO DIRECTOR.zip	DOCUMENTOS INGENIERO DIRECTOR.zip	(detalle)
DOCUMENTOS INGENIERO RESIDENTE.zip	DOCUMENTOS INGENIERO RESIDENTE.zip	(detalle)
DOCUMENTOS MAESTRO DE OBRA.zip	DOCUMENTOS MAESTRO DE OBRA.zip	(detalle)
10. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	10. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	(detalle)
11. ANTECEDENTES FISCALES.pdf	11. ANTECEDENTES FISCALES.pdf	(detalle)
12. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	12. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
13. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	13. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
Evaluacion proveedor.pdf	Evaluacion proveedor.pdf	(detalle)
Evalacion Financiera F01-P01-CI-100.pdf	Evalacion Financiera F01-P01-CI-100.pdf	(detalle)
Evaluacion Documental.pdf	Evaluacion Documental.pdf	(detalle)
Requisitos Habilitantes R Ceballos.pdf	Requisitos Habilitantes R Ceballos.pdf	(detalle)
Correccion Aritmetica Prop Electrific 2021.pdf	Correccion Aritmetica Prop Electrific 2021.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN DIEGO PARRA TO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10549848	Guardar y notificar
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ram	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34539116	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	390.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	390.000.000

Código BPIN: 2018011001093 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14821	CDP	Generado	390.000.000 COP	390.000.000 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 390.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 390.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 28/04/2021 2:42 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-