Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1756753
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/08/2020 11:13:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	11-9-10040-2020
Objeto del contrato	REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS, QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL GRUPO POLICIA FISCAL Y ADUANERA (POLFA) DE LA POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI Y DISTRITO ESPECIAL DE POLICÍA BUENAVENTURA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	19/08/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

cda la terminal sas

COLOMBIA, Cali
Número de documento 9001476360

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
centro de diagnostico la terminal sas	banco de occidente	Corriente	017054149

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *adolfo montoya ordonez* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2020 8:11:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES FELIPE MONTOYA RAIGOZA* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2020 3:28:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE CONTRATOS
Proceso de Contratación	PN MECAL MIC 043 2020
Título de la oferta	CENTRO DE DIAGNOSTICO LA TERMINAL
Cuantía del contrato	2.682.964 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1756753
Proveedor centro de diagnostico la terminal sas
Creado por DUVIER ANDRES CARDONA AMRIN
Agregado en 18/12/2020 4:51:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS, QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL GRUPO POLICIA FISCAL Y ADUANERA (POLFA) DE LA POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI Y DIS

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 # 1N-65
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 21 # 1N-65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 21 1n -65	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1756753

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.682.964,00	2.682.964,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181505	CAMIONETA PICK-UP 4X4 CABINA DOBLE CHEVROLET D-MAX modelo 2009	1,00	UN	210.145,00	210.145,00	210.145,00	210.145,00
2	78181505	PANEL MITSUBISHIL-300 modelo 2010	1,00	UN	210.145,00	210.145,00	210.145,00	210.145,00
3	78181505	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO modelo 2010	1,00	UN	210.145,00	210.145,00	210.145,00	210.145,00
4	78181505	PANEL HYUNDAI STAREX modelo 2011	1,00	UN	210.097,00	210.097,00	210.097,00	210.097,00
5	78181505	PANEL HYUNDAI H1501D H1 modelo 2012	1,00	UN	210.097,00	210.097,00	210.097,00	210.097,00
6	78181505	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 modelo 2014	1,00	UN	143.143,00	143.143,00	143.143,00	143.143,00
7	78181505	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 modelo 2014	1,00	UN	143.143,00	143.143,00	143.143,00	143.143,00
8	78181505	MOTOCICLETA SUZUKI GS 150 R modelo 2015	1,00	UN	143.143,00	143.143,00	143.143,00	143.143,00
		MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 modelo						

9	78181505	2014	1,00	UN	143.142,00	143.142,00	143.142,00	143.142,00
10	78181505	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 modelo 2014	1,00	UN	143.142,00	143.142,00	143.142,00	143.142,00
11	78181505	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 modelo 2008	1,00	UN	143.273,00	143.273,00	143.273,00	143.273,00
12	78181505	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO modelo 2010	1,00	UN	210.097,00	210.097,00	210.097,00	210.097,00
13	78181505	CAMIONETA PICK-UP 4X4 CABINA DOBLE CHEVROLET DMAX modelo 2008	1,00	UN	210.145,00	210.145,00	210.145,00	210.145,00
14	78181505	AUTOMOVIL RENAULT DUSTER modelo 2014	1,00	UN	209.947,00	209.947,00	209.947,00	209.947,00
15	78181505	MOTOCICLETA SUZUKI GS 150 modelo 2015	1,00	UN	143.160,00	143.160,00	143.160,00	143.160,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11-9-10040-2020.pdf	11-9-10040-2020.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	2.682.964
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.682.964

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	16-01-01-M2

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14820	CDP	Generado	2.682.964 COP	2.682.964 COP	16-01-01-M2	Editar

Saldo de CDP	2.682.964 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	2.682.964 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	30/07/2020 2:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	67420	Presupuestal (CDP)	14/08/2020 12:00 AM	Generado	2.682.964 COP	2.682.964 COP	Sin documento	A-02-02-02-006-007 A-02-02-02-006-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.682.964 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.682.964 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	16/08/2020 3:29 PM