
kgU.M.

8071 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
CERTIFICADO (la cantidad en kg por
funcionamiento ejecutado x cortes de obra)

Actividad

MON-1.1SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

0Kilogramo (kg)

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,0911.00001,091Kilogramo (kg)ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

1,091EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

0Kilogramo (kg)

0Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Kilogramo (kg)

0TransporteTotal

1,091Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8429 RASPADO DE CAPA PICTÓRICA
PREEXISTENTE DESPRENDIDA-MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

0Porcentaje

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

7753.000025,830PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

5172.000025,830Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1,292EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

8,2500.0300275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

17,5800.0300586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

25,830Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

27,122Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8430 ELIMINACIÓN MECÁNICA DE VEGETACIÓN -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

6950.0050139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

1,645MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

3441.000034,440PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

6892.000034,440Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,153EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

11,0000.0400275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

23,4400.0400586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

34,440Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

37,238Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8431 ELIMINACIÓN DE DE FLORA INVASORA -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

110.00402,761unidadBALDE PLASTICO NEGRO

9080.12007,563LitroBIOCLEAN

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

2,2500.100022,500unidad (u)Jeringa 150 ml  + aguja

4,119MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

3441.000034,440PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

6892.000034,440Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,153EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

11,0000.0400275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

23,4400.0400586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

34,440Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0unidad

0TransporteTotal

39,712Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8432 ELIMINACIÓN DE DETERIORO BIOLÓGICO Y
SANEAMIENTO BÁSICO- MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

3030.04007,563LitroBIOCLEAN

6950.0050139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

8550.030028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

80050.000016Litro (lt)AGUA

3,603MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

8611.000086,100PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

8611.000086,100Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,842EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

27,5000.1000275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

58,6000.1000586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

86,100Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

91,545Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8433 ELIMINACIÓN MECÁNICA DE GRAFITI SOBRE
PIEDRA LISA - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

6950.0050139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

7130.025028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

80050.000016Litro (lt)AGUA

3,448MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,1191.0000111,930PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1,1191.0000111,930Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

2,358EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

35,7500.1300275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

76,1800.1300586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

111,930Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

117,736Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8434 ELIMINACIÓN QUÍMICA MECÁNICA DE
GRAFFITI SOBRE PIEDRA LISA O PULIDA -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

6950.0050139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

5,7720.130044,400LitroQUITAGRAFFITI - HIDRO-PROTECCION

1,2530.070017,900Unidad (un)REMOVEDOR  DE PINTURA (1/4 GL.) (PINTUCO)

1,2460.050024,921Litro (lt)THINER ACRÍLICO

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

8550.030028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

1,600100.000016Litro (lt)AGUA

12,661MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,1191.0000111,930PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,239EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

35,7500.1300275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

76,1800.1300586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

111,930Mano de ObraTotal

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8434 ELIMINACIÓN QUÍMICA MECÁNICA DE
GRAFFITI SOBRE PIEDRA LISA O PULIDA -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

125,830Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8435 ELIMINACIÓN MATERIAL AGREGADO SOBE
MATERIALES COMPLEJOS - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

60.00631,000Unidad (un)LIJA DE AGUA 150 SÚPER

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

700.0005139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

4,6500.300015,500Litro (lt)ALCOHOL ETILICO AL 96.6%

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

7130.025028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

1,600100.000016Litro (lt)AGUA

8,279MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1721.000017,220PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

3442.000017,220Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

636EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

5,5000.0200275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

11,7200.0200586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

17,220Mano de ObraTotal

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8435 ELIMINACIÓN MATERIAL AGREGADO SOBE
MATERIALES COMPLEJOS - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

26,135Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8436 LIMPIEZA QUÍMICA EN HÚMEDO DE PIEDRA
LISA - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

1390.0010139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

2440.010024,370Galón (gal)JABÓN NEUTRO (SUSTANCIA TENSOACTIVA ANIONICA
TIPO TEXAPON AL 70%)

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

7130.025028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

1,2400.020062,000LitroCONCRET BRIGHT - HIDRO-PROTECCION 4 LITROS

1,600100.000016Litro (lt)AGUA

5,176MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

3441.000034,440PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

6892.000034,440Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

120.000524,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,045EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

11,0000.0400275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

23,4400.0400586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

34,440Mano de ObraTotal

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8436 LIMPIEZA QUÍMICA EN HÚMEDO DE PIEDRA
LISA - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

40,661Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8437 LIMPIEZA MECÁNICA DE PIEDRA LISA CON
LIJA-MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

100.01001,000Unidad (un)LIJA DE AGUA 150 SÚPER

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

1390.0010139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

7130.025028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

3,200200.000016Litro (lt)AGUA

5,302MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

3441.000034,440PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

6892.000034,440Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

240.001024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,057EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

11,0000.0400275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

23,4400.0400586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

34,440Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8437 LIMPIEZA MECÁNICA DE PIEDRA LISA CON
LIJA-MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

40,799Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8438 LIMPIEZA GENERAL DE BRONCE-
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

1000.010010,000Litro (lt)DETERGENTE GENAPOL O NEUTRO

700.0005139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

7450.050014,900paqueteTRAPO DE MICROFIBRA X 3UN

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

7130.025028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

3,200200.000016Litro (lt)AGUA

6,068MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

6031.000060,270PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1,2052.000060,270Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

00.000024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,808EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

19,2500.0700275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

41,0200.0700586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

60,270Mano de ObraTotal

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8438 LIMPIEZA GENERAL DE BRONCE-
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

68,146Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8440 LIMPIEZA QUIMICA EN HUMEDO DE
MATERIAL CERÁMICO - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

100.01001,000Unidad (un)LIJA DE AGUA 150 SÚPER

2900.10002,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

1390.0010139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

7130.025028,500unidad (u)Filtro 3m para particulas 2097 -2091

3,200200.000016Litro (lt)AGUA

5,302MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

3441.000034,440PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

6892.000034,440Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

240.001024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

1,057EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

11,0000.0400275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

23,4400.0400586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

34,440Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8440 LIMPIEZA QUIMICA EN HUMEDO DE
MATERIAL CERÁMICO - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

40,799Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8441 RESANE DE SUPERFICIE CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA PROPORCIÓN 3:1 -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

34,4100.2000172,050Litro (lt)CERA MICROCRISTALINA

34,410MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,7222.000086,100PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1,7222.000086,100Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

240.001024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

3,468EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

27,5000.1000275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

58,6000.1000586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

86,100Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

123,978Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8442 APLICACIÓN DE PINTURA VINILICÁActividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

2,8900.050057,800Galon (gl)PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA

4770.030015,900Unidad (un)BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4"

2750.25001,100Unidad (un)PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS

1190.01358,790unidadRodillo 7" 769 Felpa

31,4200.02001,570,987unidad (u)CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA 2000 lts

35,181MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,0332.000051,660PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1,0332.000051,660Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

2,066EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

16,5000.0600275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

35,1600.0600586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

51,660Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Galon (gl)

0TransporteTotal

88,907Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8443 APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

1,5900.100015,900Unidad (un)BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4"

2490.010024,921Litro (lt)THINER ACRÍLICO

5500.50001,100Unidad (un)PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS

8790.10008,790unidadRodillo 7" 769 Felpa

2,7160.056048,500Galon (gl)ESMALTE ALQUÍDICO CON ADITIVO SINTETICO BASE
SOLVENTE

5,984MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,2052.000060,270PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1,2052.000060,270Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

2,410EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

19,2500.0700275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

41,0200.0700586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

60,270Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

68,664Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8444 APLICACIÓN CERA-MIRO CRISTALINA -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

17,2050.1000172,050Litro (lt)CERA MICROCRISTALINA

650.01305,000Unidad (un)PAÑO DE ALGODON

17,270MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,7222.000086,100PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

8611.000086,100Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

2,583EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

27,5000.1000275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

58,6000.1000586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

86,100Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

105,953Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8445 APLICACIÓN PROTECCIÓN ANTI-GRAFFITI -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

4770.030015,900Unidad (un)BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4"

7,6500.150051,000LitroPRODUCTO PROTECCIÓN  ANTIGRAFFITI

32020.000016Litro (lt)AGUA

8,447MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

1,0332.000051,660PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

5171.000051,660Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362

1,550EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

16,5000.0600275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

35,1600.0600586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

51,660Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

61,657Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8446  SOBRANTES DE OBRA Y ESCOMBROS   -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

0Porcentaje

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

5862.000029,300PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

586EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

29,3000.0500586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

29,300Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

29,886Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8447 LIMPIEZA GENERAL ENTORNO INMEDIATO   -
MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

6950.0050139,000unidad (u)Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde

9500.10009,500Galón (gal)GASOLINA

1,645MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

6892.000034,440PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1200.005024,000Dia (d)Alquiler Hidrolavadora

809EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

11,0000.0400275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

23,4400.0400586,000Dia (d)DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE
RESTAURACIÓN

34,440Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

36,894Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8448 REMARCACIÓN    DE LETRAS CON PINTURA
DE ACEITE  - MONUMENTOS

Actividad

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN MON.
IDPC

SubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
2020

Capitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

3550.10003,550unidad (u)pincel No 1-2-3-6 / cu

2490.010024,921Litro (lt)THINER ACRÍLICO

5500.50001,100Unidad (un)PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS

2,9100.060048,500Galon (gl)ESMALTE ALQUÍDICO CON ADITIVO SINTETICO BASE
SOLVENTE

4,064MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

2,9512.0000147,525PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

2,951EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

96,2500.3500275,000Dia (d)DIA  PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC
MONUMENTOS

51,2750.3500146,500Dia (d)DIA  AUXILIAR DE RESTAURACIÓN IDPC MONUMENTOS

147,525Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Porcentaje

0TransporteTotal

154,540Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



uU.M.

8314 CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA
2000 lts

Actividad

~ ANIDADOSubCap.BASE IDPC ESTRUCTURACIÓN 2020 1 T

~ ANIDADOCapitulo
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
2020

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

234,68585.00002,761unidadBALDE PLASTICO para 10 Lts

1,326,42585.000015,605Viaje (vj)CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA 2000 LTS (20
LTS POR VIAJE)

1,561,110MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

7328.00009,145PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

732EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

9,1450.500018,290Hora Cuadrilla
(hc)

HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON
PRESTACIONES

9,145Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

0Hora Cuadrilla 

0TransporteTotal

1,570,987Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

01/04/2020

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE


