ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS
2020

BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

Capitulo 2020

SubCap. MON-1.1

8071 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Actividad CERTIFICADO (la cantidad en kg por

funcionamiento ejecutado x cortes de obra)

U.M. kg
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Kilogramo (kg) 0
Total Materiales 0
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Kilogramo (kg) 1,091 1.0000 1,091
Total Equipo 1,091
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Kilogramo (kg) 0
Total Mano de Obra 0
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Kilogramo (kg) 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 1,091

NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. MON-1.1
Actividad 8429 RASPADO DE CAPA PICTORICA
PREEXISTENTE DESPRENDIDA-MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Materiales 0
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 25,830 3.0000 775
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 25,830 2.0000 517
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Total Equipo 1,292
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0300 8,250
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0300 17,580
RESTAURACION
Total Mano de Obra 25,830
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 27,122
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :vé?:'(‘l;-1'1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8430 ELIMINACION MECANICA DE VEGETACION -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0050 695
GASOLINA Galén (gal) 9,500 0.1000 950
Total Materiales 1,645
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 34,440 1.0000 344
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 34,440 2.0000 689
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 1,153
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0400 11,000
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0400 23,440
RESTAURACION
Total Mano de Obra 34,440
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 37,238
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8431 ELIMINACION DE DE FLORA INVASORA -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
BALDE PLASTICO NEGRO unidad 2,761 0.0040 11
BIOCLEAN Litro 7,563 0.1200 908
GASOLINA Galén (gal) 9,500 0.1000 950
Jeringa 150 ml + aguja unidad (u) 22,500 0.1000 2,250
Total Materiales 4,119
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 34,440 1.0000 344
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 34,440 2.0000 689
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 1,153
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0400 11,000
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0400 23,440
RESTAURACION
Total Mano de Obra 34,440
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
unidad 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 39,712
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :v[|)(|)324_1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8432 ELIMINACI()N DE DETERIORO BIOLOGICO Y
SANEAMIENTO BASICO- MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
BIOCLEAN Litro 7,563 0.0400 303
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0050 695
GASOLINA Galén (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0300 855
AGUA Litro (It) 16 50.0000 800
Total Materiales 3,603
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 86,100 1.0000 861
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 86,100 1.0000 861
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 1,842
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.1000 27,500
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.1000 58,600
RESTAURACION
Total Mano de Obra 86,100
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 91,545
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :VEI)?,'::'1'1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8433 ELIMINACION MECANICA DE GRAFITI SOBRE
PIEDRA LISA - MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0050 695
GASOLINA Galén (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0250 713
AGUA Litro (It) 16 50.0000 800
Total Materiales 3,448
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 111,930 1.0000 1,119
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 111,930 1.0000 1,119
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 2,358
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.1300 35,750
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.1300 76,180
RESTAURACION
Total Mano de Obra 111,930
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 117,736
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
8434 ELIMINACION QUIMICA MECANICA DE
Actividad GRAFFITI SOBRE PIEDRA LISA O PULIDA -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0050 695
QUITAGRAFFITI - HIDRO-PROTECCION Litro 44,400 0.1300 5,772
REMOVEDOR DE PINTURA (1/4 GL.) (PINTUCO) Unidad (un) 17,900 0.0700 1,253
THINER ACRILICO Litro (It) 24,921 0.0500 1,246
GASOLINA Galon (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0300 855
AGUA Litro (It) 16 100.0000 1,600
Total Materiales 12,661
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 111,930 1.0000 1,119
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 1,239
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.1300 35,750
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.1300 76,180
RESTAURACION
Total Mano de Obra 111,930
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :V[I)(l):lé-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
8434 ELIMINACION QUIMICA MECANICA DE
Actividad GRAFFITI SOBRE PIEDRA LISA O PULIDA -
MONUMENTOS
U.M. m?
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 125,830
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8435 ELIMINACION MATERIAL AGREGADO SOBE
MATERIALES COMPLEJOS - MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
LIJA DE AGUA 150 SUPER Unidad (un) 1,000 0.0063 6
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0005 70
ALCOHOL ETILICO AL 96.6% Litro (It) 15,500 0.3000 4,650
GASOLINA Galon (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0250 713
AGUA Litro (It) 16 100.0000 1,600
Total Materiales 8,279
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 17,220 1.0000 172
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 17,220 2.0000 344
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 636
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0200 5,500
MONUMENTOS
DIA CUADRILL’A IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0200 11,720
RESTAURACION
Total Mano de Obra 17,220
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :VEI)?,';'1'1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8435 ELIMINACION MATERIAL AGREGADO SOBE
MATERIALES COMPLEJOS - MONUMENTOS
U.M. m?
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 26,135
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5929
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :V[I)CI):lé-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8436 LIMPIEZA QUIMICA EN HUMEDO DE PIEDRA
LISA - MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0010 139
JABON NEUTRO (SUSTANCIA TENSOACTIVA ANIONICA Galén (gal) 24,370 0.0100 244
TIPO TEXAPON AL 70%)
GASOLINA Galén (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0250 713
CONCRET BRIGHT - HIDRO-PROTECCION 4 LITROS Litro 62,000 0.0200 1,240
AGUA Litro (It) 16 100.0000 1,600
Total Materiales 5,176
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 34,440 1.0000 344
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 34,440 2.0000 689
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0005 12
Total Equipo 1,045
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0400 11,000
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0400 23,440
RESTAURACION
Total Mano de Obra 34,440
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :VEI)?,';'1'1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8436 LIMPIEZA QUIMICA EN HUMEDO DE PIEDRA
LISA - MONUMENTOS
U.M. m?
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 40,661
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8437 LIMPIEZA MECANICA DE PIEDRA LISA CON
LIJA-MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
LIJA DE AGUA 150 SUPER Unidad (un) 1,000 0.0100 10
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0010 139
GASOLINA Galon (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0250 713
AGUA Litro (It) 16 200.0000 3,200
Total Materiales 5,302
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 34,440 1.0000 344
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 34,440 2.0000 689
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0010 24
Total Equipo 1,057
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0400 11,000
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0400 23,440
RESTAURACION
Total Mano de Obra 34,440
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5499
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :V[I)(I):l(\l:-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8437 LIMPIEZA MECANICA DE PIEDRA LISA CON
LIJA-MONUMENTOS
U.M. m?
Total Costos Directos Actividad: 40,799
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8438 LIMPIEZA GENERAL DE BRONCE-
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
DETERGENTE GENAPOL O NEUTRO Litro (It) 10,000 0.0100 100
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0005 70
TRAPO DE MICROFIBRA X 3UN paquete 14,900 0.0500 745
GASOLINA Galon (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0250 713
AGUA Litro (It) 16 200.0000 3,200
Total Materiales 6,068
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 60,270 1.0000 603
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 60,270 2.0000 1,205
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0000 0
Total Equipo 1,808
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0700 19,250
MONUMENTOS
DIA CUADRILL’A IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0700 41,020
RESTAURACION
Total Mano de Obra 60,270
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :VEI)?,';'1'1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8438 LIMPIEZA GENERAL DE BRONCE-
MONUMENTOS
U.M. m?
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 68,146
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8440 LIMPIEZA QUIMICA EN HUMEDO DE
MATERIAL CERAMICO - MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
LIJA DE AGUA 150 SUPER Unidad (un) 1,000 0.0100 10
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.1000 290
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0010 139
GASOLINA Galon (gal) 9,500 0.1000 950
Filtro 3m para particulas 2097 -2091 unidad (u) 28,500 0.0250 713
AGUA Litro (It) 16 200.0000 3,200
Total Materiales 5,302
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 34,440 1.0000 344
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 34,440 2.0000 689
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0010 24
Total Equipo 1,057
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0400 11,000
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0400 23,440
RESTAURACION
Total Mano de Obra 34,440
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5499
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :V[I)(I):l(\l:-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8440 LIMPIEZA QUIMICA EN HUMEDO DE
MATERIAL CERAMICO - MONUMENTOS
U.M. m?
Total Costos Directos Actividad: 40,799
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :V[I)(I):lé-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
8441 RESANE DE SUPERFICIE CON MORTERO DE
Actividad CEMENTO Y ARENA PROPORCION 3:1 -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CERA MICROCRISTALINA Litro (It) 172,050 0.2000 34,410
Total Materiales 34,410
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 86,100 2.0000 1,722
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 86,100 2.0000 1,722
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0010 24
Total Equipo 3,468
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.1000 27,500
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.1000 58,600
RESTAURACION
Total Mano de Obra 86,100
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 123,978
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5499
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T SubCap. mg2-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8442 APLICACION DE PINTURA VINILICA
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA Galon (gl) 57,800 0.0500 2,890
BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4" Unidad (un) 15,900 0.0300 477
PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS Unidad (un) 1,100 0.2500 275
Rodillo 7" 769 Felpa unidad 8,790 0.0135 119
CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA 2000 lts unidad (u) 1,570,987 0.0200 31,420
Total Materiales 35,181
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 51,660 2.0000 1,033
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 51,660 2.0000 1,033
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Total Equipo 2,066
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0600 16,500
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0600 35,160
RESTAURACION
Total Mano de Obra 51,660
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Galon (gl) 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 88,907
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS
2020

BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T

. MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC
Capitulo 2020

MON-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
SubCap.

IDPC
Actividad 8443 APLICACION DE PINTURA DE ACEITE -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4" Unidad (un) 15,900 0.1000 1,590
THINER ACRILICO Litro (It) 24,921 0.0100 249
PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS Unidad (un) 1,100 0.5000 550
Rodillo 7" 769 Felpa unidad 8,790 0.1000 879
ESMALTE ALQUIDICO CON ADITIVO SINTETICO BASE Galon (gl) 48,500 0.0560 2,716
SOLVENTE
Total Materiales 5,984
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 60,270 2.0000 1,205
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 60,270 2.0000 1,205
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Total Equipo 2,410
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0700 19,250
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0700 41,020
RESTAURACION
Total Mano de Obra 60,270
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 68,664
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8444 APLICACION CERA-MIRO CRISTALINA -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CERA MICROCRISTALINA Litro (It) 172,050 0.1000 17,205
PANO DE ALGODON Unidad (un) 5,000 0.0130 65
Total Materiales 17,270
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 86,100 2.0000 1,722
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 86,100 1.0000 861
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Total Equipo 2,583
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.1000 27,500
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.1000 58,600
RESTAURACION
Total Mano de Obra 86,100
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 105,953
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 2020 1 T subCap. pON-'-1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8445 APLICACION PROTECCION ANTI-GRAFFITI -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4" Unidad (un) 15,900 0.0300 477
PRODUCTO PROTECCION ANTIGRAFFITI Litro 51,000 0.1500 7,650
AGUA Litro (It) 16 20.0000 320
Total Materiales 8,447
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 51,660 2.0000 1,033
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 Porcentaje 51,660 1.0000 517
mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo)
norma CE-0299-25kn-EN362
Total Equipo 1,550
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0600 16,500
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0600 35,160
RESTAURACION
Total Mano de Obra 51,660
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 61,657
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5929
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. MON-1.1
Actividad 8446 SOBRANTES DE OBRA Y ESCOMBROS -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Materiales 0
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 29,300 2.0000 586
Total Equipo 586
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0500 29,300
RESTAURACION
Total Mano de Obra 29,300
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 29,886
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. :V[I)(I):lé-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8447 LIMPIEZA GENERAL ENTORNO INMEDIATO -
MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde unidad (u) 139,000 0.0050 695
GASOLINA Galon (gal) 9,500 0.1000 950
Total Materiales 1,645
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 34,440 2.0000 689
Alquiler Hidrolavadora Dia (d) 24,000 0.0050 120
Total Equipo 809
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.0400 11,000
MONUMENTOS
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE Dia (d) 586,000 0.0400 23,440
RESTAURACION
Total Mano de Obra 34,440
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 36,894
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

MON-1 RESTAURACION DE MONUMENTOS IDPC

2020 Capitulo 5529
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. %22-1.1 ACTIVIDADES DE RESTAURACION MON.
Actividad 8448 REMARCACION DE LETRAS CON PINTURA
DE ACEITE - MONUMENTOS
U.M. m?
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
pincel No 1-2-3-6 / cu unidad (u) 3,550 0.1000 355
THINER ACRILICO Litro (It) 24,921 0.0100 249
PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS Unidad (un) 1,100 0.5000 550
ESMALTE ALQUIDICO CON ADITIVO SINTETICO BASE Galon (gl) 48,500 0.0600 2,910
SOLVENTE
Total Materiales 4,064
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 147,525 2.0000 2,951
Total Equipo 2,951
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACION IDPC Dia (d) 275,000 0.3500 96,250
MONUMENTOS
DIA AUXILIAR DE RESTAURACION IDPC MONUMENTOS Dia (d) 146,500 0.3500 51,275
Total Mano de Obra 147,525
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Porcentaje 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 154,540
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE MONUMENTOS

2020 Capitulo ~ ANIDADO
BASE IDPC ESTRUCTURACION 20201 T SubCap. ~ ANIDADO
- 8314 CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA
Actividad
2000 Its
u.m. u
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
BALDE PLASTICO para 10 Lts unidad 2,761 85.0000 234,685
CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA 2000 LTS (20 Viaje (vj) 15,605 85.0000 1,326,425
LTS POR VIAJE)
Total Materiales 1,561,110
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 9,145 8.0000 732
Total Equipo 732
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON Hora Cuadrilla 18,290 0.5000 9,145
PRESTACIONES (hc)
Total Mano de Obra 9,145
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Hora Cuadrilla 0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 1,570,987

NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




