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E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

ANALSISIS DE CONVENIENCIA SELECCION DE CONTRATACION

CAPITULO I: DESCRIPCION GENERAL

Fecha de elaboracién del Analisis de conveniencia | Abril 14 de 2021

Nombre del funcionario que diligencia el Analisis de
conveniencia

Maonica Janneth Gracia Garavito

Dependencia que supervisa la Ejecucién del

Mantenimiento

Contrato

Dependencia solicitante Mantenimiento

Tipo de Contrato Prestacion de Servicios
Presupuesto Oficial $ 121.849.541 IVA Incluido

Rubro del Presupuesto Oficial

2202020001 Mantenimiento Hospitalario
Servicios Operativos

Descripcion de la Necesidad

Justificacion

El HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E, como unico hospital de tercer
nivel de la red publica del Departamento del Tolima, se encuentra
permanentemente comprometido con el proceso de mejoramiento, e identificacion
de las necesidades con el fin de ofrecer la mejor calidad en la prestacion de los
servicios de salud.

De acuerdo a los requerimientos de la instituciéon en la atencién de los servicios de
salud se requiere realizar la adecuacién de un consultorio ortopédico infantil que
garanticen los espacios para los procedimientos y demas actividades en el
tratamiento de pie equino varo por medio del método ponsenti, el cual permite
devolverle la funcionalidad y el aspecto normal al pie, para que pueda caminar y
correr sin problemas y usar zapatos normalmente en los pacientes pediatricos, para
lo cual la institucion establecié el consultorio 108 del drea de consulta externa

Que durante la atencién a pacientes respiratorios que implicaron aislamiento en el
area de urgencias mientras se le definié conducta médica y durante los picos de la
pandemia COVID-19 se pudo evidenciar por parte de la coordinacién del servicio la
falta de un area amplia con capacidad de atencién de estos pacientes cuya
cobertura de pacientes sea superior a diez (10) cubiculos y contara con una barrera
fisica de aislamiento de los pacientes con otras patologias, una vez realizada visita
técnica con el personal asistencial, personal de mantenimiento y personal de
planeacion y calidad se establece realizar una adecuacion de infraestructura en el
area establecida para observacion de mujeres, con el fin de garantizar areas de
aislamiento con los demas pacientes del &rea de observacion,

Por todo lo anterior se requiere realizar las actividades de adecuacion fisica de las
dos dreas que garanticen los espacios necesarios para los procesos VY
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procedimientos realizados en el consultorio ortopédico infantil (método Ponseti) y
aislamiento del pacientes con patologias respiratoria

Descripcion y Especificaciones del objeto a contratar

Objeto  del Prestacion de servicios por adecuaciones locativas para el drea de consultorio
Contrats Ortopédico pediatrico y observacién mujeres del servicio de Urgencias Hospital
Federico Lleras Acosta E.S.E., sede Francia

Identificador con el clasificador de bienes y servicios

Segmento Terrenos, edificios, estructura y vias. 95000000
Servicios de edificacién, construccién de | 72000000
instalaciones y mantenimiento.

Familia Estructuras y edificios permanentes. 95120000
Servicios de mantenimiento y reparaciones de | 72100000
construccion e instalaciones.
Servicio de construccion de edificaciones no | 72120000
residenciales

Clase Edificios y construcciones hospitalarias. 95122000
Servicios de mantenimiento y reparacion de | 72103300
infraestructura.

Servicios de construccion de edificios comerciales y | 72121100
de oficina

Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas requeridas por la
E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS, las cuales son de obligatorio
cumplimiento:

"00°I RRELIMIN,

11 Desmonte cielo raso cualquier tipo, incluye M2 3361
' | cargue y retiro de material desmontado '
12 De§rqonte de cartelera, tablero, letreros, reloj UND 48,00
0 similares.
Especificaciones 1,3 | Regatas en muros (Incluye retiro material) ML 11,78
Técnicas 1 4 | Resane de regatas en muro filos 0 ML 3350
" | dilataciones '
15 Suministro y aplicacion de mezcla adherente M2 1452
acronal en muros y cielo a tres manos
1,6 | Estuco en muros incluye resanes M2 31,3
1.7 Desmonte de cerramiento en drywall, incluye M2 4,50
trasiego
18 Demolicion de _zoca_lo en grano,concreto, ML 420
'" | baldosa o mediacafia en grano.

PIS0

Brilada y pulida de piso.incluye cristalizada.

Calle 33 N° 42-50 B/ La Francia Pagina Web: www.hflleras.gov.co
MANTENIMIENTO
Pagina 2 de 21

A




ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

® @
MTTO 018-2021 @
CODIGO: Fecha de elaboracién: Fecha de actualizacion: e ; tmaerraL
GA-FR-045 18-01-2016 16-01-2019 Version: 6 Pagina 3 de 21 reaari[q_yﬂqg.ﬁrusta

Pulida y cristalizada de 3ack3os en media

31

tres manos.

Cielo en drywall, incluye estructura y acabado '

en vinilo M2

2,2 silla ML 40,02
suministro y aplicacion de pintura epoxica

%3 para interiores de primera calidad sobre pisos i T
Suministro y aplicacion de pintura epoxica

24 sobre media cafia en muros y cielos de dos a ML 13,38

33,61

3.2

Muro en dry 3ack doble cara, incluye

estructura y masillada M2

1,20

4.1

Suministro y aplicacion pintura tipo vinilo para
interiores, sobre estuco, de primera calidad sobre
pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada,
retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y
adecuacion de la superficie a intervenir.

M2

593,45

4,2

Suministro y aplicacion Pintura tipo acrilica para
exteriores, sobre revoque, color diferente o similar,
hidrorepelente de primera calidad que cumpla con la
norma ntc 1335. Incluye resane de grietas y
adecuacién de la superficie a intervenir

M2

627,06

43

Pintura esmalte para alas de puertas ancho hasta
1.10 m (ambas caras)

UND

8,00

44

Pintura esmalte marcos doble cara de puertas hasta
1.10 m de ancho.

UND

8,00

45

Repinte de pasamanos metalicos o similar. Incluye
limpieza completa, anticorrosivo donde se requiera y
pintura completa con esmalte.

ML

57,02

panel led 60 x 60

5,1 | Revision de circuito eléctrico UND 5,00

5,2 | Desmonte de lamparas inc trasiego y retiro UND 14,00

5,3 | Suministro e instalacion de tuberia emt 3/4 ML 18,00

5.4 Accesorios emt de 3/4” (unién, enfrada a caja, o UND 9,00
curva)

5,5 | Caja metalica o plastica eléctrica de paso 2x4 o 4x4 UND 10,00
Suministro e instalacion de cable cable 1 x n®12

%5 thhn/thwn marca centelsa ML 150,00

57 Suministro e instlacién de marco en aluminio para UND 8,00

" Calle 33 N° 42-50 B/ La Francia Pagina Web: www.hflleras.gov.co

MANTENIMIENTO
Pégina 3 de 21

W




ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

MTTO 018-2021

CODIGO:
GA-FR-045

Fecha de elaboracién:
18-01-2016

Fecha de actualizacién:

16-01-2019 Versién: 6 Pégina 4 de 21

HOSPITAL
IeﬂeﬂrgJJle&i Rcosta

58

Suministro e instalacion de lampara tipo led silvania
60x60 45w o mas. Incuye clavija para conexion

UND

16,00

9.9

salida eléctrica para iluminacion, 110v15a020 a
empofrado o expuesto (canaleta o muro) incluye:
3x3 ml de alambre n° 12 awg thwn, 1m tuberia pvc o
emt @1/2", caja pvc o metdlica 2x4" y todos los
accesorios necesarios para su correcta instalacion y
marcacién. En este item no incluye para valor de
cobro: aparato eléctrico

UND

2,00

510

Suministro e instalacion de lampara tipo led de
empotrar de 24w; incluye elementos de fijacion

UND

6,00

9,11

Suministro e instalacién de aparato eléctrico
interruptor sencillo, doble, triple con todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion,
entrega en funcionamiento, marcacién y acceso a su
revision.

UND

22,00

512

salida para toma corriente doble (normal, tierra
aislada, gfci, dps) 110v 15 a 0 20 a empotrado o
expuesto (canaleta o muro). Incluye: 3x3 ml de
alambre n® 12 awg thwn, 1 m fuberia pvc o emt
81/2", caja pvc o metalica 2x4" y todos los
accesorios necesarios para su correcta instalacion y
marcacién; en este item no incluye para valor de
cobro: aparato eléctrico

UND

12,00

9,13

suministro e instalacion de toma levinton hospitalario
doble blanco

UND

28,00

514

suministro e instalacion de tomacorriente doble tipo
grado hospitalario regulado color naranja

UND

21,00

515

suministro e instalacion de pach core rj45 -3ft de 1,5
m marca amp cat 6a

UND

6,00

5,16

Instalacién de salida de datos sobrepuesta o
expuesta en pared o loza, con un (nico conector rj45
cat. 6a la salida de informacion jack o outlet debe
cumplir con los requerimientos de fransmisién y
desempefio del canal de comunicacion establecida
en el estandar tia/eia-568-¢.2 10 para categoria 6
aumentada. Incluye faceplate de una salida, caja
metalica 4 x 4 y tapa, no incluye ducteria.

UND

6,00

5,17

Suministro e instalacién de ups de 1Kva

UND

2,00

5,18

Instalacion cable utp , cat. 6a, debe cumplir con los
requerimientos de transmision y desempefio del
canal de comunicacion establecidos en el estandar
tia/eia-568-c.2 10 para categoria 6 aumentada,
incluye elementos de fijacion y accesorios, no
incluye ducteria.

ML

102,80
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CARPINTERIA'METALICA YYACCESOR|OS

Suministro e instalacion de entrepafio en RH de
6,1 | 1.5mm color roma. Incluye soportes y elementos de UND 4,00
fijacién para su correcta instalacion.
6.2 Suministro e instalacion de vidrio Frozzen. Incluye
'™ [ desmonte del anterior
63 Suministro e instalacion de pelicula en papel
"™ | frozzen. Incluye limpieza de superficie a aplicar,
Puertas correderas en acrilico enmarcados en
6,4 | aluminio. Incluye desmonte de entrepafios y puertas UND 1,00
en madeflex en mal estado.
65 Suministro e instalacion de chapa de pomo o manija
" | en barios y oficinas tipo bola  (incluye el retiro )
6.6 Suministro e instalacion de chapas de seguridad (
"™ | incluye el retiro )
Division en aluminio sistema 11.01 y 11.03 en
6,7 | aluminio crudo y vidrio 6mm con pelicula de M2 9,20
seguridad de 4 micras y pisa vidrio curvo.
Puerta corredera en sistema 11.01 y 11.03 en
aluminio crudo y vidrio 6mm con pelicula de
6,8 | seguridad de 4 micras. Incluye pisa vidrio curvo, M2 4,60
rodachinas carbonadas, riel colgante sobre tubular
U78 y chapa pico de loro.
Lavamanos manos libres en acero inoxidable.
Incluye acondicionamiento de punto hidraulico y
6,9 | sanitario a 5 metros con su respectivo resane y UND 1,00
enchape, pedestal en acero inoxidable, pedal
manos libres. Griferia tipo griva y valvula de pedall.
Suministro e instalacion de puerto de trabajo, ancho
hasta 0.6m en aglomerado RH de 36mm color
6,10 | Parma de facil limpieza en cumplimiento de ML 4,50
habilitacion segln norma. Incluye perforaciones
pasa cables, pedestales en tubular de cold rolled.

611 Suministro e instalacién de trampa de yeso en acero

UND 1,00

M2 8,84

UND 4,00

UND 2,00

inoxidable aisi 304 hasta 18 litros. UND 1,00
612 E\L‘J’ministro € instalacion de valvula de pie o de pedal UND 1,00

7.0 'é',-f-_f\“:j::;::.‘i.‘,if’iaj{:‘;t\‘i;-‘;.;'.”Ej}f‘i

Suministro e instalacion de toma de oxigeno; vacio o

aire medicinal. Incluye chasis, valvula y escudo e 0,00

7.1

MATERIALES

EL CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre las especificaciones
particulares de instalacion de cada uno de los materiales a utilizar. Las
aprobaciones de los materiales por parte del Supervisor, no exoneran al
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CONSTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras.

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion
de |as actividades deberan ser suministrados y a cargo por del CONSTRATISTA.
Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos (directos o indirectos), No
seran objeto de pago independiente.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de las actividades a
ejecutar. La reparacion y mantenimiento serd por cuenta de El CONSTRATISTA,
quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o deterioro.

La entidad contratante por ningin motivo, asumird responsabilidad por tales
elementos; aln en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.
Equipos en mal estado, deberan ser retirados

El CONSTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que
suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

TRANSPORTES

El CONSTRATISTA debe estudiar la incidencia de las condiciones de
accesibilidad, los recorridos horizontales y verticales, de materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo aquello que sea necesario para el cabal
desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos)
partidas para atender este rubro.

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO. El equipo de trabajo necesario para la
ejecucion del contrato que se suscriba estara integrado por el personal técnico y
profesional que responda a los requerimientos de:

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil o Arquitecto, con tiempo
permanente en la ejecucion de obra
Técnico Electricista con permanencia en el
desarrollo de las actividades eléctricas
Técnico Hidrosanitario

Técnico Electronico ( Redes de Voz y Datos)

Se debera anexar hoja de vida de cada uno de los profesionales con sus
respectivos soportes.

Ei:r?toracigl Treinta (30) dias a partir del cumplimiento de los requisitos de legalizacion
Lugar de

Ejecucidn del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., Sede Francia

Contrato

El HOSPITAL FEDERICO LLERAS, cancelara el valor total a 30 dias, previo
Forma de Pago | recibido a satisfaccion de la obra y presentacion de la correspondiente factura en

la que se indique en forma clara el objeto contratado.
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Para el pago, el CONTRATISTA debera aportar la siguiente documentacion:

1. Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales del correspondiente periodo.

Certificacion expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el
cumplimiento a cabalidad del objeto de la presente invitacion.

Factura de acuerdo a las normas tributarias

Acta de Inicio

Acta de recibido a satisfaccion

Informe de supervision

N

® oW

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ANALISIS ECONOMICO JUSTIFICADO

Ciento veintiun millones ochocientos cuarenta y nueve mil

quinientos cuarenta y un pesos ( $ 121.849.541) mcte IVA
Incluido

El valor Estimado para Ia presente
contratacion es de:

ESTUDIOS DE MERCADO

De acuerdo al estudio de mercado se solicité pre-cotizacion a las empresas del sector como
Ingenieria y construccion J&D y MRA Ingenieria SAS, la cuales enviaron la propuesta y se realizé
cuadro comparativo, el cual se anexa al presente documento.

GARANTIAS DEL CONTRATO:

Cobertura o Niveles de
Amparo

Tipo o Clase de

Garantia Velores

Vigencia

El valor de esta garantia debe ser de por lo
menos el diez por ciento (10%) del valor del
contrato @ menos que el valor del contrato
sea superior a un milén (1.000.000) de
smmilv, caso en el cual la Entidad Estatal
aplicara las siguientes reglas:
1. Si el valor del contrato es superior a un
millén (1.000.000) de smmlv y hasta cinco

Cumplimiento  del

contrato:

GARANTIAS DEL CONTRATO

Para precaver los
perjuicios que se deriven
del incumplimiento de las
obligaciones contractuales
incluidas las multas y la
cldusula penal que se
pacten en el contrato.

millones (5.000.000) de smmilv, la Entidad
Estatal puede aceptar garantias que cubran
al menos el dos punto cinco por ciento
(2,5%) del valor del contrato.
2. Si el valor del confrato es superior a cinco
millones (5.000.000) de smmlv y hasta diez
millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad
Estatal puede aceptar garantias que cubran
al menos el uno por ciento (1%) del valor del
contrato.

3. Si el valor del contrato es superior a diez
millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad
Estatal puede aceptar garantias que cubran
al menos el cero punto cinco por ciento
(0,5%) del valor del contrato.

La garantia de cumplimiento

del contrato debe tener
vigencia minima hasta
liquidacién del contrato.

una
la
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Calidad y Correcto
Funcionamiento de
los Servicios:

Para precaver las
eventualidades que uno o
varios bienes de los
contratos no reunan las
especificaciones 0
calidades exigidas para la
contratacién o que no sean
aptos para los fines para lo
cual fueron adquiridos, asi

Su cuantia no serad inferior al treinta por
ciento (30%) del contrato

su vigencia serd minimo de
doce (12) meses contados a
partir del recibo o aceptacion
final.

como  para precaver
también los vicios de
fabricacién y la calidad de
los materiales o
componentes.

Cubrir a la entidad publica
f|*asegurada de los
perjuicios que se le
ocasionen como
consecuencia del
incumplimiento de las
obligaciones laborales del
contratista garantizado,
frente al personal
requerido para la ejecucién
del contrato amparado.

De
salarios,
prestaciones
saciales e
indemnizacion

pago de

Su cuantia sera de por lo menos el Cinco por
ciento (5%) del valor del contrato.

Plazo total del contrato y tres
(3) aflos mas.

De acuerdo al monto del contrato sin que sea
inferior a 200 SMMLV, siguiendo las
siguientes reglas: 1. Doscientos (200) smmlv
para contratos cuyo valor sea inferior o igual
a mil  quinientos (1.500) smmiv.
2. Trescientos (300) smmlv para contratos
cuyo valor sea superior a mil guinientos
(1.500) smmlv e inferior o igual a dos mil
quinientos (2.500) smmiv.

para asegurar el pago de

= los perjuicios que el | 3. Cuatrocientos (400) smmiv para contratos : ;
ESI? ponsabilidad contratista ocasione a | cuyo valor sea superior a dos mil quinientos I&:b;ge:g:aigg; 27"1:6 r?gcrlzngz
Extracontractual terceros por razon de la | (2.500) smmiv e inferior o igual a cinco mil ejecucion del contrato.

ejecucion del contrato su
cuantia se establecera

(5.000) smmilv.
4. Quinientos (500) smmlv para contratos
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000)
smmlv e inferior o igual a diez mil (10.000)
smmiv.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del
contrato cuando este sea superior a diez mil
(10.000) smmlv, caso en el cual el valor
asegurado debe ser maximo setenta y cinco
mil (75.000) smmlv.

« Cumplir con el objeto del contrato, la propuesta y el contenido del presente
documento.

e Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y
comerciales exigidas y consignadas en la propuesta.

e Presentar los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como

condicion previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando

dilaciones y trabamientos.

e No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley
con el fin de hacer u omitir algtin hecho.

e El contratista debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo,
cualquier dafio o perjuicio que ocasione en los bienes propiedad de la E.S.E.

e Radicar las facturas de cobro servicios prestados y ajustes dentro de los

Obligaciones del
Contratista
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plazos convenidos,

e Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los
términos del mismo, en caso de ser requeridas.

* Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703
de 2002 y demés normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta
durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

* Realizar un informe general de las actividades que se le hayan entregado
cada mes (o0 mas, segun se acuerde).

e« ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: EL CONTRATISTA debe presentar
al Supervisor, un CRONOGRAMA de ftrabajo ACORDE AL PLAZO
ESTABLECIDO, que permita dar seguimiento permanente y secuencial del
proceso constructivo respecto a los plazos de cada uno de los componentes
de las actividades contractuales.

e Coordinar las actividades y trabajos con el supervisor, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y se acordaran todos los parametros de ejecucion,
la metodologia y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones
gue sean del caso, se deben dejar registradas en la bitacora.

s Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras,
deberan ser aportados por E| CONSTRATISTA y puestos en el sitio donde se
va a intervenir. El CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor, con la
debida anticipacion a su utilizacidn en la obra, las muestras que se requieran
y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONSTRATISTA
omitiere este procedimiento, el Supervisor podra ordenar el descubrimiento
de las obras no visibles; los gastos que tal operacion demande seran por
cuenta de EL CONTRATISTA, por lo tanto, éste debera reparar o remplazar
por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las
especificaciones contractuales.

o EL CONSTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior
de la obra, los materiales que sea necesario reponer por dafios, pérdida,
deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de El
CONTRATISTA, previa suscripcion de acta con el supervisor. Los materiales
que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberan
cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las
condiciones de operacion, incluyendo la mas adversa y satisfacer las ultimas
versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. El
CONSTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso,
supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo,
larga vida Util y bajo costo de sostenimiento. EIl CONTRATISTA debe advertir
eventuales incompatibilidades de los materiales con las condiciones de uso,
proponiendo soluciones acordes.

» EL supervisor exigira que las actividades objeto de la adecuacion se realice
utilizando materiales que cumplan con los requisitos generales y las normas
técnicas de calidad.

¢« MANO DE OBRA: Es obligacion de El CONTRATISTA suministrar y
mantener durante la ejecuciéon de las obras y hasta la entrega total de las
mismas, todo el personal idéneo y calificado, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas que se requieran.
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e Cuando se evidencie por parte del supervisor, que el personal al servicio del
CONTRATISTA, resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, debera
proceder a contratar la mano de obra calificada que se requiera.

Informar el reemplazo temporal o definitivo del personal requerido

e Debido a que la adecuacién, se debe realizar en un servicio activo el
contratista debe garantizar un adecuado cerramiento el cual garantice el
menor impacto en el mismo.

o El contratista debe detallar en el cronograma las actividades a ejecutar cada
una de estas con los tiempos especificos y estas a su vez deben estar
acordes con los horarios definidos en el presente documento y avalados por
el supervisor del contrato y asesor de infraestructura del hospital.

e La direccién de |la obra estard a cargo de un ingeniero civil, arquitecto o
arquitecto constructor, idéneo, con matricula vigente y amplias facultades
para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en
relacién con el contrato. La designacién del profesional que represente a El
CONSTRATISTA, debera constar por escrito.

e Todas las instrucciones y notificaciones que el supervisor imparta al
representante de El CONTRATISTA, se entenderan como hechas a este. Del
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales de El
CONTRATISTA, tendran tanta validez come si hubieran sido emitidos por El
CONTRATISTA mismo.

e El personal que emplee EIl CONSTRATISTA sera de su libre eleccién y
remocién. No obstante lo anterior, el hospital se reserva el derecho de
solicitar a EIl CONSTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador
suyo, si el supervisor considera que hay motivo para ello suficientemente
documentado.

e Sera por cuenta de El CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de
las obras.

e FEI CONTRATISTA debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan
indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

e El CONTRATISTA debera responder oportunamente por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o los
diferentes colaboradores.

e FEs entendido que el personal que EI CONTRATISTA ocupe para la
realizacién de las obras, no tendra vinculacién laboral con el hospital y que
toda responsabilidad derivada de contratos de trabajo o contratos de
prestacién de servicios correré a cargo exclusivo de E| CONTRATISTA.

e FEl contratista debe garantizar la entrega y la adecuada utilizacion de los
elementos de proteccion individual de sus empleados, establecidos para la
labor que este ejecutando.

e El personal con que cuente el contratista debe portar los elementos que lo
identifiquen como funcionario de la empresa

s Es deber del contratista hacer disposicién final fuera de la institucién de todos
los materiales y residuos provenientes de demoliciones causadas por la
adecuacién, para lo cual se debe coordinar con el asesor en infraestructura y
con el personal de logistica de la institucién para la autorizacion y retiro de
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estos elementos.

e El contratista debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la oficina
de seguridad y salud en el trabajo de la institucion, los cuales de anexan al
presente documento.

* PRUEBAS Y ENSAYOS: La calidad de los materiales y equipos se verificara
mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las especificaciones
certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y
materiales. Resolver las consultas con mayor celeridad posible. Realizar un
informe general de las actividades que se le hayan entregado cada mes (o
mas, segun se acuerde).

Obligaciones de
laE.S.E.

e Pagar oportunamente al contratista seglin lo establecido en el contrato
e Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
~ consagrados por la Ley
e Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

Plazo de
liquidacion del
contrato

El termino de que disponen las partes para liquidar los contratos de mutuo
acuerdo, sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacién del plazo
de ejecucion sefialado en el mismo, de no realizarse dentro del término previsto
se aplicara a lo dispuesto en el Estatuto de contratacién. Igualmente debe
tenerse en cuenta que para aquellos de ejecucion instantanea como los de
prestacion de servicios profesionales, no se requiere la liquidacién de contrato,
conforme lo dispone el decreto 019 de 2012.

Fundamentos
Juridicos
Modalidad
Seleccidn

de
de

El marco legal del proceso de seleccion y de las obligaciones que se deriven de
su adjudicacion, esta conformado por la Constitucion Politica, las Leyes de la
Republica de Colombia y en especial por el estatuto de contratacién de la E.S.E.
Hospital Federico Lleras Acosta, las normas organicas de presupuesto, las
disposiciones cambiarias, y las demas normas concordantes con la materia, que
rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccion.

Justificacion de
los factores de
seleccién

La oferta mas favorable a la entidad en el presente proceso, sera aquella que
cumpla con los requisitos habilitantes. Para el caso de contratacion directa, basta
con el cumplimiento de las condiciones fijadas en el analisis de oportunidad y
conveniencia.

Condiciones de
cumplimiento
para la
contratacion.

El contratista deberd acreditar un afio de experiencia, para lo cual debera
presentar contratos o certificados donde se establezca actividades iguales o
similares a las establecidas en las especificaciones técnicas minimas
establecidas y cuya la suma sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial
de este proceso.

Estimacion,
tipificacion y
asignacion  de
riesgos
previsibles

El Hospital Federico Lleras identifica los siguientes riesgos asociados al proceso
de contratacién:

VALORACION VALORACION
CLASE | FUENTE ETAPA TIPO PROBABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO
General Interno Planeacién Econdmicos ﬁ:gg;?;ﬁ?:#{:{ 1 Insignificante 1
x Improbable (Puede
Especifico | Externo Seleccion Sg:;;::;s“ ocurrir 2 Menor 2
excepcionalmente)
Posible (Puede
Contratacién | Operacionales | ocurrir en cualquier 3 Moderado 3
momento futuro)
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Probable
Ejecucion Financieros (Probablemente va a 4 Mayor 4
ocurrir)
Casi Cierto (Ocurre
Regulatorios en la mayoria de 5 Catastréfico 5
circunstancias
Dela
Naturaleza
Ambientales
Tecnolégicos
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastréfico
Categoria Val ién
1 2 3 4 5
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente) 1 2 3 4 g &
Improbable (Puede
ocurrir 2 3 4 5 6 7
excepcionalmente)
Posible (Puede
aeurrir en cualquier 3 4 5 6 7 8
momento futuro)
Probable
{Probablemente va a 4 5 6 7 8 9
ocurrir)
Casi Cierto (Ocurre
en la mayoria de & 6 7 8 9 10
circunstancias
Insignificante | Menor Moderado Mayor Catastréfico
Categoria Valoracién
1 2 3 4 5
':;r::é’;%eng?mo::t:}r 1 Riesgo Bajo Rg';;g" Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
Improbable (Puede Riesqo
ocurrir 2 Riesgo Bajo Ba‘g Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto
excepcionalmente) )
Posible (Puede . o
ocurrir en cualquier 3 Riesgo Bajo F;;:z?: Riesgo Alto Riesgo Alte ER:ﬁ_IDG
momento futuro)
(Prub:tglnebr:r?:rl\?a vaa 4 Riesgo Medio Rite\s;go Riesgo Alto Riesge Extremo :;esgo
ocurrir) il remo
Casi Cierto (Ocurre . .
en la mayoria de 5 Riesgo Alto Rfl?go Riesgo Extremo Riesgo Extremo ;'tesQu
circunstancias remo
Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, segtn el tipo y la etapa del proceso de
contratacién en la que ocurre. Luego, se evaldan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos.
MECANISMOS DE COBERTURA:
De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacién la dependencia
debe realizar una valoracion de los riesgos que esta implica.
DEFINICIONES:
Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias de
riesgo:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de
la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
Riesgo Imprevisible: Son aguellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o
eventos que alteren el orden publico.
Tipificacién del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos
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de riesgo que, en criterio del HOSPITAL FEDERICO LLERAS, pueden presentarse durante y con
ocasidn de la ejecucion del contrato.

Asignacién del Riesgo: Es el sefialamiento que hace HOSPITAL FEDERICO LLERAS, de la parte
contractual que deberd soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

Es importante sefialar que los riesgos previsibles son aquellos que no estan cubiertos por las
garantias que amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad
extracontractual de los contratos, por lo tanto NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el
incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoria de la imprevisién, las
inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS, identificd para el presente proceso de contratacién los riesgos que
se relacionan en la siguiente tabla:

‘Afecta el l:um!imian!o de
las  obligaciones  del
- Ocure ~ cuando  s8 contratante a carge del
c @ | presentan demoras por orsdal o
= o a 5 parte de la Entidad en las Superws%r o, conreto; B % o @
[ 2 3 ] ] 2 3 8 o @
- 2 3 2 S | aprobaciones previes de | felacionadas con  la | g 3 g 2
8 € 8 -2 los productos ylo aprobacion de productos 2 3 s s
e o informes  desarrollados ylo informes; 1y ipenera = =
or el coriiiatista retraso en el trdmite de
P . pago a favor del
conlratista.
5 Se presenta cuando |a | G€Nera mora de la
= 8 g , entidad en el pago que
g 2 ] & | entidad no cuenta con los o b & &
o E e 7] puede afectar al e 2 2 2
™ c 5] B c recursos para pagar el " © o © )
1) = @ contratista, hasta el punto o 3] M
0] £ c c valor del contrato en los de romper la ecuacién =
i : uaci
o plazos establecidos. Ao dal contrata.
Se presenta por la
“ o expedicién de normas Genera T carga
w @ | = que impongan  nueves S i -
[« c 2 S i i adicional a las previstas, o 5 - o
@ = Q T tributos, impuestos o o focta 2 (=1 =3 o
© c g 3 ] fiscal que puade afectar a o] 5 & &
@ ES cargas parafiscales, que Jqui las o @ =
© o S_j. g gt fedtar ol | cualquiera o a las dos
14 bt P 1
equilibrio econdmicoe del pates del confratd
contrato.
7 Los efectos derivados de
® © 5 © | las variaciones en los | Afecta la entrega 2
a2 8 £ s & | precios de mercado de | cportuna de los | & ie] 2 e
g :ﬁ § 5 los elementos a | elemenlos objeto  de ] < < <
e iy E | suministrar. compra o

Forma de Mitigarlo:
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D
~§> = Cumplimiento
a - +5| Aplicacion de las £ HOSPITAL | de
. = | disposiciones legales y = é = | no FEDERICO | procedimientos PGS
= g E ajuste de los procesos X | §|® LLERAS y fechas
=~ G| intemos de la entidad. £ CONTRATISTA | pactadas de
= entrega,
=4
§ % | Elsupervisor informara zegj::nielgto dael
ie 'é de manera oportuna 8 HERN
2 contrato y
N fechas previstas de < g s e Supervisor — ian Permanente
2 8 | pagos, para |5 | Contratista .
E o ; @ oportuna de la
& 2 programacion de los £ decumentasl
O uj | recursos. i el
£ 5 requerida.
< . "
5 El contratlsta.debt.ara £ Validacién
B prever esta situacion al o | 8| = . 3 Al elaborar la
™ = ] g | £ | @ |No Contratista | régimen de
= momento de realizar la x| 5@ kit it propuesta
2 | ofera £ e
(&)
Verificacion de
= los precios
b5 | El contratista debera unitarios
= prever esta situacion al e | o : ofrecidos Al elaborar la
=< £
b E momento de realizar la gl|=|= Ne Contatiin acorde con ¢l propuesta
8 oferta. movimiento del
mercado en 1
afo.
CAPITULO IIl; DESCRIPCION FINANCIERA
Soporte técnico y econémico del valor estimado del contrato
Variables
consideradas para | Los valores asignados para este tipo de contratacién son de acuerdo a la
calcular el | proyeccién presupuestal para la vigencia fiscal 2021.

presupuesto oficial

Aspectos a considerar
en el valor de Ila
Propuesta

El valor de la propuesta debera incluir el item mas el valor del IVA para
quienes estén obligados y con las consideraciones de valor de los bienes y
elementos a contratar, asi como los descuentos de ley establecidos en la
ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA. Se entiende que los
bienes o servicios suministrados cumplen con las normas vigentes
nacionales y las internacionales que para tal caso rigen.

Informes y evaluacion:

El futuro contratista deber& presentar informes en los que dé cuenta de las
actividades desarrolladas, con la siguiente periodicidad: mensuales, los
cuales deben estar aprobados por el supervisor del contrato.

La Entidad Estatal contratante se reserva el derecho de solicitar, en
cualquier momento, informes sobre la ejecucion del contrato y los avances,
junto con los documentos que lo soportan.

La Entidad Estatal contratante evaluara periddicamente el desempefio del
Contratista durante el desarrollo del objeto contractual, con arreglo a los
criterios de evaluacién que haya aprobado para el efecto.

Declaraciones del
contratista

El futuro contratista hace las siguientes declaraciones:
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Conoce y acepta los Documentos del Proceso

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié del Hospital Federico Lleras Acosta ESE
de Ibagué Tolima, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
Se encuentra debidamente facultado en caso de suscribir contrato.

Que al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral, segln la normatividad vigente.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto
del presente contrato.

El oferente manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiaciéon del terrorismo, narcotréfico,
captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

En caso de adjudicacion del contrato el oferente se compromete a no
contratar menocres de edad para el ejercicio del objeto contractual, asl como
a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacién a la Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

En caso de adjudicacion del contrato autoriza al HOSPITAL FEDERICO
LLERAS ACOSTA, verificar los titulos y demas documentos presentados
en la oferta.

Responsabilidad:

El oferente en caso de salir adjudicatario serd responsable por el
cumplimiento del objeto contractual y sera responsable por los dafios que
ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUE TOLIMA en la
ejecucion del objeto Contractual.

Propiedad Intelectual:

Si de la ejecucion del futuro contrato resultan estudios, investigaciones,
descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecen a Hospital Federico Lleras Acosta de conformidad con lo
establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, el
Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a Hospital
Federico Lleras Acosta por el objeto de este contrato no infringen ni
vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera
otros derechos legales o contractuales de terceros.

Confidencialidad

En caso de que exista informacién sujeta a reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informaciéon. Para ello, la
parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion
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suministrada tiene el caracter de confidencial. Para el Hospital Federico
Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, la Historia Clinica de los Pacientes
gozan de Reserva Legal.

Terminacién,
modificacion e
interpretacion
unilateral del Contrato:

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de |bagué Tolima, puede terminar,
modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente
Contrato.

Terminacién anticipada del contrato: Procede por. a. Por mutuo acuerdo
entre las partes. b. Por declaratoria de caducidad del contrato por parte del
CONTRATANTE en la forma y en los efectos previstos en el art 18 de la ley
80 de 1993. c. Por decisién auténoma de cualquiera de las partes en
cualquier tiempo, dando aviso por escrito a la otra con per lo menos treinta
(30) dias de anticipacion. d. Por evaluacién no satisfactoria del
CONTRATISTA. e. El reporte del confratista en la listas nacionales e
internacionales que establecen la relacion de personas que de acuerdo al
organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de
lavado de activos o financiacion del terrorismo.

Modificacién concertada: Cualquier decisién que modifique la relacién
contractual inicialmente pactada, no sera valida sin la aprobacion conjunta
y por escrito de las partes contratantes

Suspensién temporal del contrato: Por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender
temporalmente la vigencia del contrato mediante la suscripcién de un acta
en donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de la suspension. Cuando estas circunstancias afecten
las obligaciones del Contratista para ser aceptadas, este debera
comunicarlo por escrito al contratante dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho con la debida
comprobacion. Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito |las situaciones
contempladas y definidas por el art 1 de la ley 95 de 1890

Multas

En los contratos se incluiran las sanciones por incumplimiento  del
contratista como son la clausula penal pecuniaria por un valor
equivalente al 20% del valor total del contrato en caso de incumplimiento
grave del objeto del contrato por parte del contratista, las multas
diarias y sucesivas hasta por diez (10) dias equivalente al 0.2% del
valor total del contrato en caso de incumplimiento parcial al objeto
del contrato la cual debe aplicarse antes de la terminacién del plazo
de ejecucidon de este ultimo

Caducidad

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, se reserva el
derecho de declarar la caducidad del contrato de prestacion de servicios
administrativos profesionales, conforme a los estipulado en el art 18 de la
ley 80 de 1993

Clausula Penal

Las partes contratantes convienen pactar como sancién pecuniaria el
equivalente al 20% del valor estipulado en el contrato, en caso de
incumplimiento grave del objeto del contrato por parte del contratista.
PARAGRAFQ: EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que
descuente el valor de la sancidn pecuniaria del saldo que tenga el
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contratante a favor del CONTRATISTA

Independencia del

Contratista

Como la prestacion del servicio por ejecutar se desarrolla con autonomia e
independencia del CONTRATISTA la celebracion del presente contrato no
constituye relacién laboral alguna entre el CONTRATANTE y aquel, por
consiguiente no genera derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias
distintas de las pactadas en la clausula séptima del presente contrato. EL
CONTRATISTA actia de manera auténoma e independiente y no tiene
vinculos laborales con EL HOSPITAL, garantizando la prestacién de
servicios objeto del presente contrato por sus propios medios, asumiendo
sus propios riesgos, con plena libertad y autonomia técnica y directiva. En
consecuencia, no estd subordinado al HOSPITAL, por tal razén las
personas que llegue a designar y/o contratar para la ejecucion del presente
contrato actiian bajo su exclusiva direccion y responsabilidad, estando a su
cargo la totalidad de los salarios, prestaciones sociales, servicios y demas
cargas laborales que pudieren generarse, asi como todos los demas gastos
en que incurra en ejecucion del presente acuerdo.

Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y
por escrito de Hospital Federico Lleras Acosta. Si el Contratista es objeto
de fusién, escisién o cambio de control Hospital Federico Lleras Acosta
contratante esta facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a Hospital
Federico Lleras Acosta contratante de la misma y solicitar su
consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, Hospital Federico Lleras Acosta exigira al Contratista, sus socios
o accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 18 del
presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, el Hospital Federico Lleras Acosta puede
validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de
fusion o escisién empresarial o cambio de control. El Contratista no podra
ceder parcial o totalmente el contrato sin el consentimiento previo, expreso
y escrito de la entidad CONTRATANTE

Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA, con ocasiéon de la violacién o el incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
mantener indemne a Hospital Federico Lleras Acosta de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El
Contratista mantendra indemne a Hospital Federico Lleras Acosta por
cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Caso Fortuito
Fuerza Mayor

y

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
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constatadas de acuerdo con la ley vy la jurisprudencia colombiana.

Solucion
Controversias

de

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad
Estatal contratante con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la ofra la existencia de una diferencia. Las controversias que
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
mediante: Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de
manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se
surtira ante el centro de conciliacién de la ciudad de Ibagué, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el
término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion
a las Partes que haga el centro de conciliacién, las Partes no llegan a un
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion
contencioso administrativa.

Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deban hacer en desarrollo del Contrato, deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregados personalmente
o por correo electronico a la persona y a las direcciones respectivas
establecidas en el SECOP |I.

Supervision

La Supervision del presente contrato estara a cargo de PU. Coordinador de
mantenimiento, con apoyo del arquitecto contratista para las actividades de
mantenimiento de infraestructura de la entidad CONTRATANTE, quién
debera controlar su ejecucién y cumplimiento, conforme los deberes y
obligaciones impuestos en virtud de la ley 1474 de 2011 (estatuto
anticorrupcion). Adicionalmente a esta, informaran al CONTRATISTA sobre
las actividades a desarrollar de acuerdo con el objeto contratado. Hacer
recomendaciones y sugerencias que puedan surgir en la ejecucion del
mismo y en general ser intermediario entre el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA. PARAGRAFO: La supervision de la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor del
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, debera presentar informes
mensuales que contengan la descripcién de las actividades efectivamente
ejecutadas

Reclamos:

Los reclamos que las partes contratantes consideren pertinentes a deberan
presentarse por escrito, recibida la reclamacion, la parte requerida debera
pronunciarse dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de la misma, y
si guarda silencio se entendera que la reclamacién fue aceptada o
aprobada.

Legislacion:

El presente contrato se regird por las normas y principios del derecho
privado contenidos en el codigo civil y en el codigo de comercio y las

clausulas excepcionales contenidas en la ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes.

Auditoria:

La ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA queda expresamente
facultada por EL CONTRATISTA para que en horas habiles de oficina
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realice auditorias en el momento que lo considere necesario al
CONTRATISTA con el fin de examinar los papeles y documentos que
soportan estos pagos, con el fin de garantizar el pago de los salarios,
prestaciones sociales, asi como de las cotizaciones al Sistema Integral de
Seguridad Social (AFP) (ARL) (EPS). Asl mismo, cada mes debe entregar
a la supervisora del contrato, las autoliquidaciones a la seguridad social.
PARAGRAFO: Convienen las partes que la omision total o parcial, la mora
o las repetidas inconsistencias en los pagos a la seguridad social, dara
lugar a la terminacién del presente contrato, sin que exista derecho a
ningun pago indemnizatorio del HOSPITAL al contratista.

Riesgo de Lavado de
Activos y Financiacion
del Terrorismo
SARLAFT

1) EL CONTRATISTA, certifica al CONTRATANTE que sus recursos no
provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de
actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de
actividades relacionadas con la financiacién del terrorismo. 2) EL
CONTRATISTA, se obliga a realizar fodas las actividades encaminadas a
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados,
provengan, de actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o
financiacion del terrorismo.3) En todo caso, si durante el plazo de vigencia
del contrato, EL CONTRATISTA, algunos de sus administradores, socios o
administradores llegaren a ser (I) vinculado por parte de las autoridades
competentes a cualquier tipo de investigacion por delitos de narcotrafico,
terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiacién del terrorismo y
administracion de recursos relacionados con actividades terroristas y otros
delitos relacionados con el lavado de activos y financiacién del terrorismo.
(1) Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiacion del
terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera,
tales como las listas de la

Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas
del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la
organizacion de las Naciones Unidas y otras listas publicas relacionadas
con el tema del lavado de activos y financiacion del terrorismo o (i)
Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de
proceso judicial relacionado con la comision de los anteriores delitos ; o V)
llegare a ser sefialado publicamente por cualquier medio de amplia difusion
nacional (Prensa, Radio, television, etc.) como investigados por delitos de
narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiacion del
terrorismo y administracion de recursos relacionados con actividades
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y
financiacién del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a
estos, EL CONTRATANTE tiene el derecho de terminar unilateralmente el
contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningun tipo de
perjuicio a EL CONTRATISTA. 4) De la misma forma, EL CONTRATISTA,
declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del Objeto
contractual, proceden de actividades completamente licitas.5) EL
CONTRATISTA, se obliga expresamente a entregar a EL CONTRATANTE,
la informacién veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de
la normatividad relacionada con prevencién de lavado de activos
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financiacion del terrorismo y a actualizar sus datos por lo menos
anualmente suministrando la totalidad de los soportes que EL
CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la
obligacién consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE tendra
la facultad de dar por terminada la relacién juridica surgida.6) EL
CONTRATISTA, manifiesta que conforme a lo anterior autoriza al
Contratante la consulta y verificacion en cualquier base de datos, listas
restrictivas y publicas.

Gastos:

Los gastos que ocasione la legalizacién del contratc en caso de
adjudicacion del contrato a cargo del Contratista.

Publicacion:

Conforme lo estatuido en el Decreto 019 de 2012, la contratacion de la
E.S.E., debera ser publicada en el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica-SECOP |l - que administra la Agencia Nacional de Contratacion
Publica-Colombia Compra Eficiente.

Domicilio Contractual

Las partes acuerdan como domicilio contractual para todos los efectos
legales la ciudad de Ibagué

ESTAMPILLA uso TARIFA
TODOS LOS CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS, 1 % DEL
ENCARGOS FIDUCIARIOS Y FIDUCIA VALOR DEL
PUBLICA Y SUS MODIFICACIONES, QUE
FREGHLIURA SE SUSCRIBAN EN EL DEPARTAMENTO AﬁgggRD‘;TISA
DEL TOLIMA CON PERSONAS
NATURALES O JURIDICA DE DERECHO
PRIVADO
TODOS LOS CONTRATOS DE 1% DEL
PRESTACION DE SERVICIOS, QUE SE VALOR DEL
PROHOSPITAL SUSCRIBAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CONTRATO
TOLIMA CON PERSONAS NATURALES O ANTES DE IVA
JURIDICA DE DERECHO PRIVADO
TODOS LOS CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS Y 05 % DEL
. CONCESION SUS MODIFICACIONES, :
Estampillas PROELECTRIFICADORA | QUE SE SUSCRIBAN EN EL g’é‘;g';gfé
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON ANTES DE IVA
PERSONAS NATURALES O JURIDICA DE
DERECHO PRIVADO
LOS ACTOS O DOCUMENTOS CUYO PRODUCTO DE LA TARIFA ARROJE CIFRA
FRACCIONADA, SERA ASIMILADA AL MULTIPLO DE 1.000 MAS CERCANO
De acuerdo a liquidacién realizada por la Oficina Asesora de Juridica, el contratista
presentara ante la Direccién de Rentas e Ingresos del Tolima (centro de atencién al
Contribuyente - piso quinto de la Gobernacién del Tolima), fotocopia del contrato y la
liquidacion realizada por Ia Oficina Asesora de Juridica del Hospital Federico Lleras Acosta
ESE de lbagué Tolima, quienes le realizan la respectiva revisién y le hace entrega de los
volantes por cada una de las consignaciones, las cuales debe llevar al Banco que le sea
asignado y realizar las respectivas consignaciones. Luego lleva las consignaciones a la
Direccién de Rentas e Ingresos donde la Profesional generaré las estampillas, para que este
a su vez las presente al Hospital Federico Lleras Acosta y se adhlera al presente contrato
(conforme a lo establecido en la ordenanza N° 001 del 04 de Enero de 2021 emanado de la
Asamblea Departamental del Tolima).
Requisitos para el
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cumplimiento del | | DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA JURIDICA
objeto ‘
jeto contractual 1 | PROPUESTA
» | HOJA DE VIDA ACTUALIZADA EN EL SIGEP DEL REPRESENTANTE
LEGAL
3 | FOTOCOPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL AL 150%
4 | RUT ACTUALIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL (INFERIOR 1
AROQ)
5 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA
REPRESENTANTE LEGAL- MAX 30 DIAS
6 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA
REPRESENTANTE LEGA-MAX 30 DIAS
_ | 7 [ANTECEDENTES JUDICIALES POLICIA REPRESENTANTE LEGAL-
< MAX 30 DIAS
E 8 | RUT DE LA EMPRESA
S | g |CAMARAY COMERCIO DE LA EMPRESA ACTUALIZADA - MAX 30
DIAS
?; 10 | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA DE LA
2 EMPRESA- MAX 30 DIAS
® [, [ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA DE LA
2 EMPRESA-MAX 30 DIAS
o | ,, [HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE DESEMPENAN LA
E FUNCION
13 | SOPORTES-ANTECEDENTES
14 | PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
15 | BIENES Y RENTAS
16 | CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
17 | INEXISTENGIA DE PERSONAL
18 | CERTIFICAD DE IDONEIDAD
19 | VERIFICACION DE TITULOS
20 | CARTA DE ACEPTACION
21 | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
22 | ACEPTACION DE MANEJO EN BASE DE DATOS

Responsable,

LUIS EDUARDO
Gerente

Hospital Federico Lleras Acosta

Calle 33 N° 42-50 B/ La Francia Pagina Web: www.hflleras.gov.co

MANTENIMIENTO
Pagina 21 de 21




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

