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GUIA BIENES Y/O SERVICIOS 

 

DE: ARLOG 

 

FECHA: 23/04/2021 

PARA: DISAN 

 

No.  004-DISAN-SAF-ARLOG-2021 

 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; el artículo 8 de la 

Ley 1150 y el Decreto No 1082 del 26 de mayo de 2015 la Oficina de ARLOG presenta a consideración los 

siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de 

realizar la contratación respectiva, así: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

 

La Dirección de Sanidad Naval requiere contratar el arrendamiento de una Bodega para el 

almacenamiento de bienes, materiales y archivos de documentación, teniendo en cuenta que no tiene 

una edificación propia, para desarrollar la misión establecida en la Ley 352 de 1997.   

 

En cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000, la Dirección de Sanidad Naval aprobó e 

implementó mediante el Sistema Gestión de Calidad el Proceso Gestión Documental desde el año 2012, el 

cual tiene como objetivo “Administrar, organizar y custodiar la documentación producida y recibida por 

medio de la aplicación de los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación y el Archivo 

General de la Armada, con el objeto de facilitar su utilización, conservación y control”. 

 

El Acuerdo 037 de septiembre 20 de 2002 emitido por el Archivo General de la Nación “Por el cual se 

establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 

13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”, en su Artículo Primero Ítem B) 

Servicios de Depósito y custodia de Documentos de Archivo da los parámetros en cuanto a los Aspectos 

Estructurales, Áreas de Depósito o de almacenamiento de documentos, Distribución de Áreas, Capacidad 

de almacenamiento, Estantería y  Mobiliario para documentos de gran formato.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a los parámetros anteriores, esta Dirección cuenta con una bodega 

ubicada en el Sector de Álamos Industrial, que cumple con todas las especificaciones del Acuerdo 

mencionado anteriormente, y en la cual se encuentran:  

 

1.-Cantidad de Cajas y años 

   

En el Archivo Central reposan 5.702 cajas X 300 distribuidas en 15 estantes, por dependencias y años, así: 
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SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE ENCUENTRAN EN EL PISO SIN ESTANTERÍA 798 CAJAS GRAN TOTAL DE CAJAS 

EN LA BODEGA 6.500 

 

2.- Cada caja tiene un peso de 14 kilogramos aproximadamente y le caben 13 carpetas tamaño oficio con 

200 folios. 

 

3.- El archivo Central tiene un crecimiento de 400 cajas aproximadamente cada año.   

 

Debido a lo anterior, se hace necesario el cambio de bodega, para el cumplimiento de las normas de 

archivo y la correcta y adecuada custodia de la documentación, así como el almacenamiento de los 

bienes pertenecientes a la Dirección de Sanidad Naval, tales como 14 neveras para vacunas, donde se 

almacenan 61.000 dosis por un valor promedio de MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000’000.000.oo), para 

lo cual es importante contar con un espacio determinado para ubicar y mantener en óptimas condiciones 

de uso y presentación para la debida preservación de los activos (vacunas), cabe resaltar que la bodega 

objeto a contratar cuenta con un espacio adecuado para este fin y cumple con las características 

exigidas para el almacenamiento correcto de las vacunas, las  cuales hacen parte del proceso de 

prevención de enfermedades. 

 

La Dirección de Sanidad Naval actualmente cuenta con un presupuesto oficial para la presente 

contratación por valor de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($107.102.268.00 M/Cte.) los cuales son para cubrir 25 días del mes de mayo, 5 meses 

correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre y octubre y 14 días del mes de noviembre del 2021.  

 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

Para sustentar el valor estimado del contrato, se solicitó cotización a la firma IDEM CO VENTURES SAS Y 

METROCUADRADO la cual brindo cuatro cotizaciones, arrojando un valor promedio así: 
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INMOBILIARIA UBICACIÓN 
CANT. MT 2 

CUADRADOS 
VR CANON 

VR. CANON 
MT 

CUADRADO 

METROCUADRADO FONTIBÓN 510  $   33.000.000,00   $   64.705,88  

METROCUADRADO FONTIBON 661  $   32.000.000,00   $   48.411,50  

IDEM CO VENTURES SAS FONTIBÓN 731  $   17.000.000,00   $   23.255,81  

VALOR PROMEDIO   $         27.333.333   $   45.457,73  

 

Nota: “El precio del mercado arroja un valor promedio del metro cuadrado en arrendamiento de 

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 

MONEDA CORRIENTE ($45.457.73 M/Cte.) en la ciudad de Bogotá.  

 

El estudio de mercado arroja un valor promedio del canon de arrendamiento mensual acorde al que está 

ofertando la firma IDEM CO VENTURES SAS, ajustándose el precio presentado para contratar en 

mencionado proceso de arrendamiento de la Bodega para la DISAN desde el 07 de mayo al 14 de 

noviembre del 2021 

 

2.1 PRECIOS HISTÓRICOS 

 

La Dirección General de Sanidad Militar anteriormente ha contratado para la Dirección de Sanidad Naval 

con la Sociedad GIMART GROUP el arrendamiento de bodega para el almacén general y el archivo 

central acuerdo a los siguientes contratos, así: 

 

No. CONTRATO VALOR CONTRATO 
VR. CANON 

ARRENDAMIENTO 
X MES 

OBSERVACIONES 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

No. 032-DGSM-2014 $ 82.839.312,00 $ 10.398.240,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 011-DGSM-2015 $ 46.186.696,00 $ 11.265.048,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 027-DGSM-2015 $ 117.621.975,00 $ 11.265.048,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 034-DGSM-ARC-
2016 

$ 125.021.010,00 $ 12.772.000,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARMADA NACIONAL  

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTUDIO PREVIO 

 Versión: 7.0  Fecha: 01/04/2019 

                                                                                                                                                                                       Página 4 de 31 

*2019040195170* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN 
 

 

No. 018-DGSM-ARC-
2017 

$ 196.820.533,00 $ 15.730.789,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No.042-DISAN-ARC-2018 $ 78.653.945,00 $ 15.730.789,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No.010-DISAN-ARC-2019 $ 72.445.200,00 $ 16.847.7520,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No.054-DISAN-ARC-2019 $ 33.695.040,00 $ 16.847.520,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No.076-DISAN-ARC-2019 $ 81.429.680,00 $ 16.847.520,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

No.018-DISAN-ARC-2019 $ 164.318.812,00 $ 17.605.587,00 

INMUEBLE APROXIMADAMENTE DE 400 
MT2 CON ESPACIO PARA OFICINA Y 
BODEGAJE.                                         - 
UBICACIÓN CERCANA A DISAN Y AL 
AEROPUERTO 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

2.2 PRECIOS DEL MERCADO 

 

De acuerdo a la Cotización presentada por la Firma IDEM CO VENTURES SAS el valor del canon mensual de 

la bodega para el año 2021 es de DIECISIETE MILLONES DE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA 

CORRIENTE ($17.000.000.30 M/Cte.). 

 

El inmueble en mención presenta las siguientes características; en el Parque Industrial Puerto Central en la 

ciudad de Bogotá (Calle 23 No 116-31), con las siguientes características: 

• Baños para hombres y mujeres con vestier y duchas 

• Baño gerencia 

• Zona cafetería 

• Baño recepción para discapacitados 

• Oficinas Gerencia y sala de Juntas Piso 3 

• Zona de recepción 

• Área de bodegaje de 431 m2 de doble altura (12mts)  

 Área comunes oficinas 300 m2 

 Vigilancia privada 24 horas. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

 

Mediante el análisis del sector, se identifica que el valor del metro cuadro para arrendamiento en Bogotá, está 

influenciado por diversos factores entre los cuales podemos mencionar:  

 

 Ubicación del inmueble. 

 Un inmueble bien ubicado dentro de la ciudad, con fácil acceso y cerca de terminales de transportes, 

aeropuertos, locales y tiendas comerciales será mayor atractivo para tomar en arriendo, lo cual hace que 

aumento el valor del metro cuadrado. 

 Estrato socioeconómico (el valor del metro cuadrado en arrendamiento será mayo a medida que aumente el 

estrato). 

 La oferta y la demanda del sector. 

 

Teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas y consultadas en los diferentes portales inmobiliarios en internet, se pudo 

establecer que el precio promedio del arrendamiento del M2 en la zona donde se encuentra ubicado el bien es de 

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 

CORRIENTE ($45.457.73 M/Cte.). 
 

En la ciudad de Bogotá la oferta de arrendamiento de bienes inmuebles es amplia, donde se pueden destacar empresas 

del sector inmobiliario tales como: 

 

 INMOBILIARIA OSPINA. 

 INMOBILIARIA BOGOTÁ 

 REV INMOBILIARIA. 

 INMOBILIARIA RUBEN QUIROGA. 

 OIKOS INMOBILIARIA. 

 RENTAHOUSE BOGOTA. 

 EPICA INMOBILIARIA. 

 CACERES Y FERRO FINA RAÍZ. 

 INMOBILIARIA JUAN GAVIRIA. 

 INMOBILIARIA JULIO CORREDOR. 

 RE INMOBILIARIA S.A.S. 

 INMBILIARI OSPINA SANTA BARBARA. 

 CENTURY 21. 

 AR INMOBILIARIA. 

 BODEGAS Y ESPACIOS. 

 100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S. 

 2600 MTS S.A.S. 

 2M NEGOCIOS INMOBILIARIOS. 

 A-Y-C INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 1ª MUBRICK S.A.S. 

 A & C GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 

  3M GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 

 A Y T BIENES RAÍCES. 

 ABC INMOBILIARIA. 

 A5 ASESORÍAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 

Teniendo en cuenta el listado expuesto anteriormente se pueble concluir que en la ciudad de Bogotá se cuenta con una 

amplia oferta de empresas que cuentan con este servicio razón por la cual hace viable el proceso de contratación. 
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Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al Objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 

Ver manuales y guías que para efecto expida Colombia Compra Eficiente colombiacompra.gov.co 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

Acuerdo al proceso de selección y cuantía: 

(Marque con X la modalidad teniendo en cuenta su presupuesto) 

LICITACIÓN PÚBLICA (          ) 

Se encuentra establecida en el Decreto 1082 de 2015, en la Sección 1 Modalidades de Selección 

Subsección 1  

LICITACIÓN PÚBLICA- 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (          ) 

Se encuentra establecida en el Decreto 1082 de 2015, descrita en los siguientes artículos, así: 

 

 ART. 2.2.1.2.1.2.21.-Contratos de prestación de servicios de salud (          ) 

 ART. 2.2.1.2.1.2.22. -Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto (          

) 

 ART. 2.2.1.2.1.2.23. -Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria (          ) 

 ART. 2.2.1.2.1.2.24. -Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado (          ) 

 ART. 2.2.1.2.1.2.25. -Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de derechos 

humanos y población con alto grado de vulnerabilidad (          ) 

 ART. 2.2.1.2.1.2.26.-Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y 

seguridad nacional (          ) 

 

Ahora bien, es importante precisar que cuando se trate de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización, se debe incluir lo relacionado a la subasta inversa, descrita en los artículos 

Artículo 2.2.1.2.1.2.2 al Artículo 2.2.1 2.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015. (        ) 

 

CONCURSO DE MÉRITOS (          ) 

 

Se encuentra descrita en  la Subsección 3 Concurso De Méritos del Decreto 1082 de 2015 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA: (X) 

 

Se encuentra descrita en el SUBSECCIÓN 4 CONTRATACIÓN DIRECTA 1082 del 26 de mayo de 2015, 

establecida, así: 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta (          ) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios y documentos previos. (          ) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. (          ) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional 

de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. (          

) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas (          
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) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera 

que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el 

bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o 

por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio 

previo que soporta la contratación. (          ) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 

esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 

la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. (     )  

Los requisitos mínimos y honorarios para celebración de los Contratos de Prestación de Servicios 

Asistenciales y/o Administrativos deben ser SOLICITADOS a los lineamientos vigentes emitidos por la 

Dirección General de Sanidad Militar  

 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Entidades Estatales pueden alquilar o 

arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir siguientes reglas: 

1. Verificar condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en que la Entidad requiere el 

inmueble. 

Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 

identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y 

objetivos del sistema compra y contratación pública. (X) 
 

MÍNIMA CUANTÍA (          ) 

 

Se encuentra descrita en la SUBSECCIÓN 5 MÍNIMA CUANTÍA del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 

 

ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATE DE MÍNIMA CUANTÍA (      ) 

 

Se encuentra descrita en el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. “Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas para 

adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en Grandes Superficies”  

  

NORMATIVIDAD ADICIONAL 

Se hace necesario que quien suscriba el Contrato de Arrendamiento sea el Director General de Sanidad 

Militar según lo estipulado en la Resolución de Delegación 4519 del 27 de mayo de 2016. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD:  

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 del 2015, se señala que de 

conformidad con el objeto del presente proceso de selección cuyo objeto es “EL ARRENDAMIENTO DE 

BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES, MATERIALES Y ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL”, es de carácter licito, se encuentra amparado por los artículos 1518 y 1519 

del Código Civil, Artículos 518 a 524 del Código de Comercio, le ley 1150 de 2007 y la normatividad 

contractual vigente (Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993.) 

 

Que la  Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
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en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” 

en el artículo 2 dispuso  sobre las modalidades de la selección que “La escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa. Así mismo, indica en el numeral 4 que “procederá la contratación 

Directa, i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles”. 

 

Por su parte el Artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015 reglamentó la causal de Contratación 

Directa relacionada con el Arrendamiento de Bienes inmuebles, el cual señala: 

 

“Arrendamiento de bienes inmuebles (…) “Las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles 

mediante contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas: 

 

1. Verificar las condiciones de mercado inmobiliario en la que la Entidad Estatal requiere el inmueble 

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 

identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta principios y 

objetivos del sistema de compra y contratación pública.” 

Que el objeto social de la firma IDEM CO VENTURES SAS, de acuerdo a lo establecido en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal es la propietaria del inmueble requerido para contratar en arrendamiento 

para la Dirección de Sanidad Naval.  

 

De la misma manera, para este tipo de contratos no será obligatoria la exigencia de garantías de 

conformidad con lo establecido en el presente Decreto”. 

 

Que de conformidad con lo expuesto resulta viable jurídicamente contratar mediante la modalidad de 

CONTRATACIÓN DIRECTA, las especificaciones técnicas que comprende el objeto del presente proceso, 

por cuanto se enmarca en el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015. 

  

Por lo anterior, la Dirección de Sanidad Naval no solicitará la expedición de pólizas teniendo en cuenta que 

nos encontramos frente a un Contrato mediante el cual la Dirección de Sanidad Naval hará uso del servicio 

de arrendamiento de la bodega ubicadas en la Calle 23 No. 116-31 Bodega 07 de la ciudad de Bogotá 

D.C., en ese orden de ideas la expedición de las pólizas se efectuaría por parte de la DISAN quienes son los 

encargados de efectuar los pagos de los cánones de arrendamiento, situación que generaría más gastos  

que no se encuentran contemplados dentro del presupuesto de la Entidad.   

 
4.  CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Condiciones del contrato a celebrar 

4.1. Objeto 
ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES, 

MATERIALES Y ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE 

SANIDAD NAVAL 

4.2. Tipo de Contrato Arrendamiento 

4.3. Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución de este contrato será desde el 07 de mayo de 2021 

hasta el 14 de noviembre de 2021 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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4.4. Vigencia del 

Contrato 

La vigencia del contrato será la equivalente al plazo de ejecución y cuatro 

meses más 

4.5. Lugar de 

Ejecución 

La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en las instalaciones de 

LA BODEGA ubicada en el Parque Industrial Puerto Central en la ciudad de 

Bogotá (Calle 23 No 116-31), bodega 07  

4.6.  Presupuesto 

El presupuesto oficial es de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($107.102.268.00 

M/Cte.), los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera 

CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.166.666,92 

M/Cte.) para los días del 07 al 31 de mayo del 2021, OCHENTA Y CINCO 

MILLONES UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 

($85.000.001.50 M/Cte.) para cubrir los meses de junio a octubre del 2021, y  

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($7.933.333.37 M/Cte.), para cubrir 14 

días del mes de noviembre del 2021 estos recursos se encuentran amparados 

con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No  6521 del 02 de marzo del 

2021. 

Tipo de adjudicación: TOTAL  

DESCRIPCIÓN VALOR  

CANON DE ARRENDAMIENTO  $   12.940.970.00  

IVA DEL CANON   $     2.458.784.30 

ADMINISTRACIÓN  $     1.600.246.00 

TOTAL  $   17.000.000,30 

Si es parcial debe discriminar  

No 

GRUPO 

NOMBRE 

GRUPO 

VIGENCIA 

AÑO XX 

VIGENCIA AÑO XX (Si 

el proceso tiene 

vigencia futura  

TOTAL 

          

          

TOTAL        

El valor del contrato será el que resulte de la adjudicación del respectivo 

proceso de contratación, el cual no puede superar el presupuesto oficial. 

El presupuesto cubre el 80.43 %  de la necesidad actual para la vigencia. 

4.7 Imputación 

Presupuestal 

Para este contrato se cuenta con la disponibilidad presupuestal No 6521 de 02 

de marzo 2021 por valor de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($107.102.268.00 

M/Cte.). 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARMADA NACIONAL  

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTUDIO PREVIO 

 Versión: 7.0  Fecha: 01/04/2019 

                                                                                                                                                                                       Página 10 de 31 

*2019040195170* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN 
 

 

4.8.  Forma de pago 

La Dirección de Sanidad Naval pagará al contratista el valor adjudicado 

previa presentación de la factura, pago de aportes parafiscales, acta de 

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 

MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE 

SANIDAD NAVAL, cancelará al contratista el valor del contrato en pagos 

(marque con X)   MENSUAL ( X ) se realizará un primer pago por valor de 

CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.166.666,92 

M/Cte.) para los días del 07 al 31 de mayo del 2021 y 5 MENSUALIDADES POR 

VALOR DE DIECISIETE MILLONES DE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA 

CORRIENTE ($17.000.000.30 M/Cte), para los meses de junio a octubre y un 

último pago por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 

($7.933.333.37 M/Cte.) para cubrir 14 días del mes de noviembre del 2021  los 

cuales  suman CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL UN PESO CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($107.100.001.89 M/Cte.) Para la 

presente vigencia dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 

prestación del servicio o suministro objeto del contrato, previa presentación de 

la factura electrónica, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del 

contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, 

expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre 

aprobado el Programado Anual Mensualizado de caja “PAC”. 

Cabe resaltar que para el presente proceso contractual se cuenta con una 

disponibilidad presupuestal asignada por dos recursos, los cuales son el recurso 

10 y 16, teniendo en cuenta la última normatividad vigente acuerdo a 

facturación electrónica, estos recursos no pueden ser facturados en una sola 

factura lo que conlleva a que el contratista para el mes de agosto deba 

realizar dos facturas, a continuación, se relaciona el plan de facturación para 

el futuro contrato así:  

DESCRIPCIÓN 
MES FACTURADO 

RECURSO 16 RECURSO 10 

25 DIAS MES 
MAYO  

 $   14.166.666,92   $                               -  

JUNIO  $   17.000.000,30   $                               -  

JULIO  $   17.000.000,30   $                               -  

AGOSTO   $   15.899.600,48   $        1.100.399,82  

SEPT  $                            -   $     17.000.000,30  

OCTUBRE  $                            -   $     17.000.000,30  

14 DIAS MES 
NOVIEMBRE  

   $        7.933.333,47  

TOTAL RECURSOS  $   64.066.268,00   $     43.033.733,89  
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TOTAL 
CONTRATO  

 $                                       107.100.001,89  

Nota: en caso de duda o inquietud con el proceso de facturación el 

contratista debe comunicarse con el supervisor del contrato con el fin de 

aclarar las mismas.  

Los proponentes deberán informar o allegar una certificación en la cual se 

indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de 

ahorros o corriente que posea, para los efectos del pago del contrato por 

parte de EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –COMANDO GENERAL DE LAS 

FUERZAS MILITARES- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE 

SANIDAD NAVAL. 

En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del 

país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo 

con las normas bancarias vigentes. 

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una 

vez se notifique de la adjudicación, este deberá comunicar a el MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL –COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD NAVAL, el 

número de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos a nombre del 

consorcio o unión temporal con su correspondiente NI. 

En ningún caso LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL se responsabilizará por la 

demora presentada en el pago a EL CONTRATISTA cuando ella fuere 

ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o esta 

no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 

contrato. Para todos los efectos, se tendrá como fecha de presentación de la 

solicitud de pago ó factura y de la documentación anexa requerida la que 

aparezca en el sello de radicación de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.  

4.9. COMERCIO 

EXTERIOR: 

Teniendo en cuenta lo estipulado en "Artículo 2° del DECRETO 3000 DE 2005 

“Por su destinación a la defensa nacional y al uso privativo de las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, se consideran material de guerra o reservado los 

equipos de hospitales de la Fuerza Pública y de sanidad en campaña, y 

equipos de la Fuerza Pública de campaña". 

 

Para los bienes importados objeto del contrato, el contratista realizará todos 

los trámites de Importación, Nacionalización y Giros al Exterior, obteniendo las 

Licencias de Importación a su nombre y los demás trámites que se generen 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Previo al trámite de 

nacionalización, el contratista remitirá a la Dirección de Comercio Exterior de 

la Armada Nacional, ubicada en la Cra. 65 No. 14-91 en la ciudad de Bogotá, 

original y copia de la Licencia de Importación aprobada por  parte del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, junto con la copia de la factura de 

Importación y copia del Contrato, con la respectiva solicitud de Exención de 

IVA por la Importación de los bienes objeto del presente contrato, El tiempo 

estipulado para el trámite de la Certificación de Exención de IVA por parte de 
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la Dirección de Comercio Exterior, será de cinco (05) días hábiles contados a 

partir de la fecha del recibido de los documentos, siempre y cuando se 

cuente con la totalidad de los mismos y amparen correctamente los bienes 

objeto del contrato; este tiempo se debe tener en cuenta dentro del plazo de 

ejecución del contrato.  

APLICA (    )  N/A   (  x ) 

4.10 .Obligaciones del 

Contratista 

En desarrollo del contrato, son obligaciones del contratista las siguientes:  

1) Entregar al ARRENDATARIO el bien inmueble objeto de arrendamiento 

en buen estado de servicio, seguridad, sanidad y poner a su 

disposición los servicios, cosas o usos conexos o adicionales que sean 

necesarios, sin ningún costo para el ARRENDATARIO. Para el efecto se 

deberá elaborar un acta escrita por el ARRENDADOR y el supervisor del 

contrato designado por el ARRENDATARIO.  

2) Mantener el inmueble, los servicios, cosas o usos conexos o adicionales 

en buen estado de funcionamiento, para el uso objeto del contrato 

3) Mantener en buen estado de servicio el inmueble arrendado, 

realizando todas las reparaciones necesarias. 

4) Realizar las correcciones y mantenimientos necesarios para el uso 

objeto del contrato, tales como impermeabilización de goteras, 

instalación de elementos sanitarios y de seguridad, etc. 

5) Responder por los vicios ocultos o daños que se presenten en el 

inmueble y se allane a subsanarlos una vez le sean notificados por el 

ARRENDATARIO. 

6) Rendir los informes solicitados por el supervisor del contrato y/o por la 

Dirección General de Sanidad Militar/ Dirección de Sanidad Naval 

7) Suscribir el contrato a la entrega del mismo. 

8) Radicar la factura en la DIRECCIÓN de SANIDAD NAVAL, previo 

recibido a satisfacción por parte del Supervisor. 

9) Efectuar mantenimiento que le corresponda al inmueble teniendo en 

cuenta los años de construcción de la edificación.  

10) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para la realización del pago 

derivado del contrato, el ARRENDADOR deberá llegar al supervisor el 

soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las 

citadas obligaciones. 

11) Por parte del ARRENDADOR conceder al ARRENDATARIO el uso y goce 

del bien inmueble arrendado. 

12) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y 

presentarse al ARRENDATARIO en el momento en que sea requerido 

por el mismo, para la suscripción de la correspondiente acta de 

liquidación. 

13) Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos que se requieran 

para la prestación del servicio y que no sean consecuencia del mal 

uso del inmueble, en un término no mayor a cinco (5) días contados a 
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partir de la notificación por parte del supervisor del contrato.  

14) Cumplir con las condiciones requeridas por el ARRENDATARIO y 

ofrecidas en por el ARRENDADOR la cual hace parte integral del 

contrato.  

15) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del 

M. D. N – Dirección de Sanidad de la ARMADA NACIONAL o 

participantes directas ó indirectamente en cualquier momento u 

oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente 

contrato.  

16) En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y 

modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo 

del Contrato, para lo cual el ARRENDADOR deberá actuar 

razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.  

17) No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o 

financiera del contrato.  

18)  Asistir a las citaciones que la Dirección de Sanidad Naval le informe en 

forma verbal o por escrito.  

19)  Prestar el servicio de conformidad con las solicitudes que le formule LA 

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.  

20)  Dar cumplimiento a las obligaciones determinadas en los documentos 

precontractuales al igual que las ofertadas en su correspondiente 

ofrecimiento.  

21) Cumplir con todas las Erogaciones Tributarias que deban cancelarse 

con ocasión de la celebración del contrato.  

22)  Realizar los pagos oportunos de la cuota de Administración ante el 

Parque empresarial.  

23) Cumplir con las especificaciones técnicas, de entrega y de 

mantenimiento. 

24) Las demás que se deriven del normal desarrollo del objeto del presente 

contrato.    

25) Al emitir la facturación el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que al 

ingresar el NIT de su entidad y DISAN no debe vincular el dígito de 

verificación, de lo contrario la factura se rechazará y para corregir este 

error se debe anular y emitir una nueva factura de manera correcta” 

26) Publicar en el SECOP II las facturas con sus respectivos soportes. 

4.11. Garantías: 

Riesgos que se pueden presentar en el contrato a celebrar, por ejemplo: 

-Incumplimiento del objeto, las obligaciones y especificaciones técnicas del 

contrato.  

-Incumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales derivadas del 

contrato surgidas entre el contratista y el personal que preste el servicio.  

-Falta de calidad de los elementos utilizados para la efectiva prestación del 

servicio. 

 –Posible ocurrencia de accidentes o sucesos derivados de la prestación del 

servicio, que podrían acarrear responsabilidad civil extracontractual.  

Y se deben cubrir mediante los siguientes amparos diligencie si aplica de lo 

contrario escriba (N/A) 
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, equivalente al ___% del valor del contrato, la 

cual permanecerá vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 

________ (___) meses más. (N/A) 

 

GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES ofertados, equivalente al _____% del 

valor del contrato, la cual permanecerá vigente por un término igual a la 

vigencia del contrato y _____ (___) meses más. (N/A) 

 

BUEN MANEJO EL ANTICIPO ó PAGO ANTICIPADO de los bienes ofertados 

equivalente al 100% del valor del contrato, la cual permanecerá vigente por 

un término igual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. (N/A) 

 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES equivalente 

al ___% del valor del contrato, la cual permanecerá vigente por el plazo de 

ejecución del contrato y tres (3) años más. (N/A) 

  

CALIDAD DE SERVICIO: equivalente al _____% del valor del contrato, la cual 

permanecerá vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 

________ (___) meses más.) (N/A) 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: equivalente a ______ SMMLV, la 

cual permanecerá vigente por el plazo de ejecución del contrato y ________ 

(___) meses más.) (N/A) 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA: equivalente al _______% del valor del contrato, la 

cual permanecerá vigente por el plazo de ejecución del contrato y _______ 

(___) meses más.) (N/A) 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE CLINICAS Y HOSPITALES: equivalente 

a ______ SMMLV, la cual permanecerá vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y ________ (___) meses más.) (N/A) 

 

Nota: En caso de que el contratista ya tenga la póliza debe incluir 

textualmente como beneficiario la entidad contratante. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: equivalente a ______ SMMLV, la cual 

permanecerá vigente por el plazo de ejecución del contrato y ________ (___) 

meses más.) (N/A) 

 

Nota: En caso de que el contratista ya tenga la póliza debe incluir 

textualmente como beneficiario la entidad contratante. 

 

Garantía adicional (escriba la garantía si considera que debe incluirse 

conforme al Título III “Sección 3 

Garantías SUBSECCIÓN 1 GENERALIDADES” conforme a lo establecido en el 
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Decreto 1082 de 2015 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

La Garantía Única debe presentarse con el comprobante de pago.  En la 

póliza debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del 

contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenida y 

debe constar que no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria 

unilateral. La aseguradora debe renunciar al Beneficio de Excusión. 

 

La no constitución de las garantías dentro del plazo indicado, ni su renovación 

en caso de requerirse, facultará a LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL para dar 

por terminado el presente contrato, sin que tal determinación de lugar al 

pago de sumas de dinero por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL por 

concepto de indemnización y/o incumplimiento del contrato; pero si respecto 

EL CONTRATISTA. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO SUSCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: De la misma manera, 

para este tipo de contratos no será obligatoria la exigencia de garantías 

de conformidad con lo establecido en el presente Decreto”. 

 

Que de conformidad con lo expuesto resulta viable jurídicamente 

contratar mediante la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, las 

especificaciones técnicas que comprende el objeto del presente proceso, 

por cuanto se enmarca en el artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 

2015. 

  

Por lo anterior, la Dirección de Sanidad Naval no solicitará la expedición de 

pólizas teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un Contrato 

mediante el cual la Dirección de Sanidad Naval hará uso del servicio de 

arrendamiento de la bodega ubicadas en la Calle 23 No. 116-31 Bodega 

07 de la ciudad de Bogotá D.C., en ese orden de ideas la expedición de 

las pólizas se efectuaría por parte de la DISAN quienes son los encargados 

de efectuar los pagos de los cánones de arrendamiento, situación que 

generaría más gastos  que no se encuentran contemplados dentro del 

presupuesto de la Entidad.   

 

4.12. Aportes 

parafiscales 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el 

oferente, deberá probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema 

de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de 

Compensación Familiar, Sena e ICBF), para lo cual las personas jurídicas lo 

harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por 

el representante legal y las personas naturales mediante declaración 

juramentada, adjuntando en ambos casos el soporte de pago 

correspondiente. 

4.13. Requisitos para el Se requiere de la verificación y aprobación de las partes en la plataforma 
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perfeccionamiento y 

ejecución del contrato 

SECOP II, expediente del registro presupuestal y la acreditación de que EL 

CONTRATISTA   se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la 

norma. 

4.14. Domicilio legal 

El domicilio legal será la Dirección de Sanidad Naval ubicada en la Carrera 13 

No. 26 – 50 Edificio Bachué piso 5 en Bogotá D.C y el domicilio del contratista 

será el que señale en su oferta.   

4.15. Documentos: 

Los documentos que soportarán el futuro contrato son: Estudio de 

Conveniencia y oportunidad, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 

propuesta de la firma con la cual se celebrará el contrato, cotizaciones.  

4.16. Supervisor 
Teniente de Navío OMAR ALONSO GALVIS QUIROGA Identificado con la 

cédula de ciudadanía N° 80.773.499 de Bogotá D.C, número de contacto 

3116893028 E-mail omar.galvis@armada.mil.co 

4.17. Código UNSPSC No 80131500 alquiler y arrendamiento de propiedades y edificación. 

4.18. Evaluadores  
EVALUADOR: EVALUADOR TÉCNICO S2LAA PALENCIA CASTAÑEDA CRISTIAN 

EVALUADOR ECONÓMICO PD PAOLA BORJA  

EVALUADOR JURÍDICO OPS KAREN CAICEDO 

4.19. Factor 

Adicional(es) 

 

 

5.  ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

 

     PRECIOS DE MERCADO.  

 No aplica para contratos de Prestación de Servicios de Personal 

 Se deben relacionar mínimo dos cotizaciones y el histórico. 
 

Para sustentar el valor estimado del contrato, se solicitó cotización a la firma IDEM CO VENTURES SAS Y 

METROCUADRADO la cual brindó cuatro cotizaciones, arrojando un valor promedio así: 

 

INMOBILIARIA UBICACIÓN 
CANT. MT 2 

CUADRADOS 
VR CANON 

VR. CANON 
MT 

CUADRADO 

METROCUADRADO FONTIBÓN 510  $   33.000.000,00   $   64.705,88  

METROCUADRADO FONTIBON 661  $   32.000.000,00   $   48.411,50  
IDEM CO VENTURES SAS FONTIBÓN 731  $   17.000.000,00   $   23.255,81  

VALOR PROMEDIO   $         27.333.333   $   45.457,73  
 
El presupuesto oficial es de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($107.102.268.00) MCTE, de los cuales se utilizarán CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL UN 

PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($107.100.001,89 M/CTE) que se encuentran 
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distribuidos de la siguiente manera CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.166.666,92 M/Cte.) para los días del 07 al 31 

de mayo del 2021, OCHENTA Y CINCO MILLONES UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 

($85.000.001.50 M/Cte.) para cubrir los meses de junio a octubre del 2021, y  SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.933.333.37 

M/Cte.), para cubrir 14 días del mes de noviembre del 2021estos recursos se encuentran amparados con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No  6521 del 02 de marzo del 2021. 

 
a) Apropiación presupuestal: Para atender los gastos que generará la ejecución del contrato a suscribirse, 

la Dirección de Sanidad Naval, cuenta con los recursos presupuestales y demás erogaciones que 

correspondan con la siguiente imputación presupuestal. 

Tipo 

Gasto 

Asig 

Interna 

Cta 

Prog 

Subc/ 

Subp 

Objg 

Proy 

Ord 

Spry 
Sub Rec C/S 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

A  02 02 02 007 002 16 SSF 
SERVICIOS 

INMOBILIARIOS  

A  02 02 02 007 002 10 SSF 
SERVICIOS 

INMOBILIARIOS  
 

 

6.    TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
Se establecerán conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007, los documentos CONPES, 

manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y las normas que 

regulen la materia. (Ver anexo No 1) 

 

7. DOCUMENTOS Y ASPECTOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA 

Se seleccionará el oferente que entre otros acredite los siguientes requisitos: 

 

A. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 (Estos documentos son subsanables es decir si faltara alguno se puede requerir hasta antes de la 

adjudicación, ejemplo experiencia, ejemplo se requiere el INVIMA) 

      

B. ESPECIFICACIONES EXCLUYENTES 

 

El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems contenidos en el FORMULARIO “E” PROPUESTA 

TÉCNICA Y ECONÓMICA, de la solicitud de oferta. 

 

C. EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE (No aplica para mínima cuantía y contratación directa) 

 

HASTA XXX PUNTOS (si aplica evaluación) 

 

    Técnicamente se dará un puntaje máximo de XXXXX puntos distribuidos así: 

      

No 

ITEM 

CONCEPTO PUNTAJE 

X XXXXX XXXX 
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PUNTAJE TOTAL XXXX 

 

  (ejemplo: Se otorgará 100 puntos al oferente que adicionalmente ofrezca Congreso y/o 

Capacitación relacionada con el área de patología, certificando al personal histopatología y 

Patología que asista)  

     

8. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

A. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN (se requieren conforme a la modalidad a contratar) 

 

B.    EVALUACIÓN PONDERABLE ECONÓMICA (No aplica para mínima cuantía y contratación 

directa) puede dar puntaje al precio y/o a otro factor(es) ejemplo: descuento financiero  

 

9. DOCUMENTOS HABILITANTES - JURÍDICOS. (se requieren conforme a la modalidad a contratar) 

 

a) Formulario Modelo de la Carta de Presentación de la propuesta 

b) Formulario Compromiso Anticorrupción 

c) Formulario Compromiso de Confidencialidad  

d) Formulario Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación y Fotocopia de certificación 

Bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días.  

e) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT  

El contratista deberá con su oferta subir al SECOP II fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) de 

la persona natural y/o jurídica actualizado (no mayor a un mes), en el cual se evidencie la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y que estas estén relacionadas con el objeto a 

contratar. Así mismo el evaluador jurídico, debe verificar en el formulario del RUT, numeral 53 

“RESPONSABILIDADES, CALIDADES Y ATRIBUTOS”, si se encuentra el Código de la responsabilidad 

No. 52 que corresponde a “Facturador Electrónico”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 

de la resolución 00042 del 2020, situación que debe registrarse en el correspondiente informe de 

evaluación jurídica o indicar si por el contrario el proponente no está obligado a facturar 

electrónicamente, es decir no tiene registrada la responsabilidad No. 52. 

f) Verificación de no Inclusión en Boletín Responsables Fiscales Vigente 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL de conformidad con 

la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008, consultará en el Boletín de Responsables 

Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República, que el futuro contratista no 

se encuentre incluido en el mismo, de ser así se abstendrá de celebrar cualquier tipo de contrato 

con él. 

g) CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL consultará el reporte 

expedido por la Procuraduría General de la Nación donde conste que la persona natural y/o 

representante legal de la empresa proponente no tiene ninguna sanción disciplinaria.  

h) ANTECEDENTES PENALES  

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL consultará el reporte 

expedido por la Policía Nacional donde conste que la persona natural y/o representante legal de 
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la empresa proponente no tiene ninguna sanción disciplinaria.  

i) CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL 

 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL consultará el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional donde conste que la persona 

natural y/o representante legal de la empresa proponente no tiene pendiente de pago ninguna 

multa reportada; acorde a lo establecido en el Artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016. 

 

“Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición 

de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la 

persona no podrá: 

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 

Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo 

deberán verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las 

multas establecidas en el presente Código. Los servidores públicos que omitan esta verificación 

incurrirán en falta grave y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. 

Parágrafo. El cobro coactivo de que trata la presente ley se regulará por lo dispuesto en el artículo 

100, numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.”  

10. FACTOR ADICIONAL 

 

11 ANEXOS. 

COTIZACIONES 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N °6521 del 02 de marzo 2021.     
 

Atentamente, 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

GERENTE DEL PROCESO 
CF TEJADA VÉLEZ SANDRA  

  
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
Suboficial Segundo PÉREZ ROMERO ANDRÉS  PD DORIS ANGULO CRUZ  
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO        COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
 
ORIGINAL FIRMADO 
PD JENNY ANDREA GÓMEZ                                              
COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
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ANEXO “A” 
COTIZACIONES 
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ANEXO No 01 

“MATRIZ DE RIESGOS” 

Tabla 1 Matriz de riesgos 

 

 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

 
  

  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 10.000-

100.000 

Puede 

ocurrir pero 

solo en 

circunstanci

as 

excepciona

les 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-

10.000 

Podría  

ocurrir pero 

dudoso 
IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-

1.000 

Podría 

ocurrir en 

cualquier 

momento 

futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 
Probableme

nte ocurrirá 
PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 

Se espera 

que ocurra 

en la 

mayoría de  

circunstanci

as 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de 

ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; 

moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de 

acuerdo con Tabla 2. 
 

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo 

 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción 

detallado  

6 <= Riesgo 

<= 7  

Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor 

de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de 

la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos 

de rutina  
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TABLA1 MATRIZ DE RIESGO  

 

Se debe seleccionar los riesgos que apliquen exclusivamente a la necesidad a cubrir, diligencie con X si Aplica  

 

N
o

 

C
la

se
 

Á
re

a 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 descripción (qué puede 

pasar y, si es posible, 
cómo puede pasar) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 y

 C
at

eg
o

rí
a

  

P
ri

o
ri

d
ad

 

A
 q

u
ie

n
 s

e 
le

 a
si

g
n

a?
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/c

o
n

tr
o

le
s 

a 
se

r 

im
p

le
m

en
ta

d
o

s
 

Impacto 
después del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 e

l c
o

n
tr

at
o

 

P
er

so
n

a 
q

u
e 

im
p

le
m

en
ta

 e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

in
ic

io
 t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

té
rm

in
o

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 r
ev

is
ió

n
 

  
  
  
  

MARQUE 
CON X SI 
APLICA  

p
ro

b
ab

ili
d

ad
 

im
p

ac
to

 
V

al
o

ra
ci

ó
n

 y
 

ca
te

g
o

rí
a 

d
el

 

ri
es

g
o

 

F
o

rm
a 

d
e 

re
al

iz
ar

 

m
o

n
it

o
re

o
 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

m
o

n
it

o
re

o
 / 

C
u

an
d

o
?

 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación estatal, 
existan numerosas 
normas, directrices, 
conceptos e 
interpretaciones sobre 
el procedimiento de 
contratación  

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Hacer  Revisión al  
Estudio Previo y 
seguimiento de las 
normas de contratación y 
de sus modificaciones 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

A
se

so
r 

de
 C

on
tr

at
ac

ió
n 

- 
G

er
en

te
 d

e 
pr

oy
ec

to
 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 

Verificación Estudio 
Previo acorde a 
radicación del 
mismo mediante 
Acompañamiento 
proceso contractual 
y/o devolución 
mismo mediante 
oficio 

Cada vez 
que se 

radique un 
estudio 
previo 

X  
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2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

deficiente planeación de 
los contratos en la unidad 
delegataria 

Que no se armonicen 
los elementos a 
adquirir con cargo al 
futuro contrato con el 
sistema presupuestal 
y el Plan Anual de 
Adquisiciones 

3 3 

3(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

d 

E
nt

id
ad

 

El bien objeto del futuro 
contrato debe estar 
incluido dentro del  Plan 
Anual de Adquisiciones 
con el presupuesto de la 
necesidad debidamente 
concertado  con la 
Dependencia Usuaria 

2 2 

3 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

D
ep

en
de

nc
ia

 U
su

ar
ia

 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 Formato Plan Anual 

de Adquisiciones 
acta de reunión de 
concertación del 
Plan. 

Previo a la 
apertura del 

proceso 
  

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

deficiente determinación 
de especificaciones 
técnicas mínimas 

Las especificaciones 
técnicas mínimas no 
permiten que se 
satisfaga la necesidad 

4 4 

4(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Se efectúa verificación del 
estudio previo presentado 
realizando observaciones 
cuando las 
especificaciones no 
ofrecen claridad 

3 3 

6 
(R

ie
sg

o 
A

lto
) 

S
I 

A
se

so
r 

de
 c

on
tr

at
ac

ió
n

 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 p
re

vi
o

 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 

re
ce

pc
ió

n
 

mediante 
Acompañamiento 

proceso contractual 
y/o devolución 

mismo mediante 
oficio 

Cada vez 
que se 

radique un 
estudio 
previo 

X  

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

manejo del proceso de 
contratación por personal 
que no está calificado 

El proceso de 
adquisiciones se 
encuentra impulsado 
por personal que no 
tiene las calidades y 
conocimiento de la 
normatividad 

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 
Capacitar al personal de 
en la normatividad vigente 
en el proceso de 
contratación. Informar al 
área de Talento Humano 
de la Correspondiente 
Unidad 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

O
rd

en
ad

or
 d

el
 G

as
to

 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 Acta de la 

capacitación- 
informe al área de 
Talento Humano 

semestral   
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5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

el objeto del futuro 
contrato no sirve como 
instrumento de desarrollo 
de la unidad 

Los elementos, bienes 
o servicios a adquirir, 
no son sirven para dar 
cumplimiento a la 
función de la unidad 
delegataria  

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Hacer  Revisión al  
Estudio Previo y 
seguimiento de las 
normas de contratación y 
de sus modificaciones 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

G
er

en
te

 d
el

 P
ro

ce
so

 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 

mediante 
Acompañamiento 
proceso contractual 
y/o devolución 
mismo mediante 
oficio 

Cada vez 
que se 

radique un 
estudio 
previo 

 X 

6 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

  

seleccionar proponentes  
que no cumplan con la 

totalidad de los requisitos 
habilitantes o se 

encuentren incursos en 
alguna inhabilidad o 

incompatibilidad 

Incumplimiento de los 
principios de selección 
objetiva y 
transparencia. -El bien 
o servicio que se 
pretende adquirir no 
cumpla con los 
requisitos exigidos. 
Violación al régimen 
de inhabilidades e 
incompatibilidades 

1 4 

5(
R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

d 

E
nt

id
ad

 

Designar personal 
capacitado y con perfil 
adecuado para evaluar las 
propuestas con fines de 
incurrir en mínimos 
errores.  

1 3 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

  r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

T
er

m
in

o 
de

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n 
 

Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones a las 
mismas  

previo a la 
adjudicación  

  

7 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

S
el

ec
ci

ón
  

E
co

nó
m

ic
o 

 

presentación de ofertas 
artificialmente bajas 

El bien o servicio no 
cumple con las 
calidades y exigencias 
técnicas requeridas. -
no se justifique 
adecuadamente El 
precio artificialmente 
bajo. 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

P
ro

po
ne

nt
e 

Analizar estudio de 
mercado que demuestre si 
los precios son 
artificialmente bajos y de 
ser así requerir al 
proponente para que 
explique y demuestre 
porque sostiene esos 
precios. 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 r
es

p
ec

tiv
o 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

T
er

m
in

o 
de

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n 
 

Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones a las 
mismas  

se realiza 
previo a la 

adjudicación  
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8 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

S
el

ec
ci

ón
  

T
rib

ut
ar

ia
s No tener presente al 

momento de presentar la 
oferta las erogaciones 
tributarias  y fluctuaciones 
del dólar  

El contratista, Asume 
este riesgo en su 
totalidad . 

3 1 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

P
ro

po
ne

nt
e 

El oferente deberá revisar 
la fluctuación del dólar y 
todas las erogaciones de 
tipo tributario en que se 
incurran en el presente 
proceso a fin de ser 
tenidas en cuenta al 
momento de presentar la 
oferta en razón a su 
actividad económica y 
atendiendo a la experticia. 
El Ministerio de Defensa 
Nacional Dirección de 
Sanidad Naval no se 
responsabilizará por 
tributos dejados de pagar 
por el oferente al 
momento de presentar la 
oferta. Y hacer las 
observaciones pertinentes 
en el plazo establecido 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

2 

1 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

V
er

 p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

 

Mediante la 
evaluación 
económica y 
comparación con el  
estudio de mercado   

Durante la 
Ejecución 
contractual   

X  
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9 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

S
el

ec
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

 

Referido a cuando se 
generen mayores costos 
para el Contratista por la 
realización de cálculos 
errados sobre la inversión 
que requiere para el 
cumplimiento del objeto 
del contrato, sobre 
variables tales como valor 
de insumos, bienes, 
transporte, seguros, 
disponibilidad de 
elementos y demás 
servicios necesarios para 
cumplir con el objeto 
contratado en las 
condiciones exigidas por 
la entidad. 

El contratista, Asume 
este riesgo en su 
totalidad el contratista, 
atendiendo a que 
desde el momento de 
presentación de la 
oferta    

3 6 5 d 

P
ro

po
ne

nt
e 

El oferente deberá revisar 
la fluctuación del dólar y 
todas las erogaciones de 
tipo tributario en que se 
incurran en el presente 
proceso a fin de ser 
tenidas en cuenta al 
momento de presentar la 
oferta en razón a su 
actividad económica y 
atendiendo a la experticia. 
El Ministerio de Defensa 
Nacional Dirección de 
Sanidad Naval no se 
responsabilizará por 
tributos dejados de pagar 
por el oferente al 
momento de presentar la 
oferta. Y hacer las 
observaciones pertinentes 
en el plazo establecido 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

4 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

V
er

 p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

 

Mediante la 
evaluación 
económica y 
comparación con el  
estudio de mercado   

Durante la 
Ejecución 
contractual   

  

10 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

No suscripción del 
contrato. 

Retraso en la 
ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo tanto 
no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

2 3 

5(
R

ie
sg

o 
m

ed
io

) 

c 

P
ro

po
ne

nt
e 

Adjudicación del contrato 
a proponente en segundo 

menor valor o declarar 
desierto El proceso si no 
hay más proponentes. -
Hacer efectiva póliza de 

garantía de seriedad de la 
propuesta en caso de 

haberse solicitado. 

2 3 

5 
(R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tr
ac

tu
al

 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 la

 fi
rm

a 
de

l c
on

tr
at

o 
 

V
ig

en
ci

a 
ga

ra
nt

ía
 d

e 
se

rie
da

d 
 

Seguimiento al 
proceso de reclamo 
de garantía de 
seriedad  y/o 
revisión 
adjudicación 
segundo menor 
valor  

Posterior a la 
adjudicación 
y previo al 

vencimiento 
del plazo de 

ejecución  
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11 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  No se presenten las 
garantías requeridas en 

los documentos del 
proceso de contratación o 
que su presentación sea 

tardía. 

Retraso en el inicio de 
la ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo tanto 
no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

3 3 

6(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

c 

P
ro

po
ne

nt
e 

Hacer efectiva póliza de 
garantía de seriedad de la 

propuesta en caso de 
haberse solicitado. -Iniciar 

proceso de reclamo de 
garantías por 

Incumplimiento del 
contrato. 

2 2 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

Á
re

a 
de

 C
on

tr
at

os
 -

S
up

er
vi

so
r 

de
l C

on
tr

at
o

 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 la

 fi
rm

a 
de

l c
on

tr
at

o 
 

V
ig

en
ci

a 
ga

ra
nt

ía
 d

e 
se

rie
da

d 
 

Seguimiento al 
proceso de reclamo 
de garantía de 
seriedad  y/o 
revisión 
adjudicación 
segundo menor 
valor  

Posterior a la 
adjudicación 
y previo al 

vencimiento 
del plazo de 

ejecución  

  

12 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

incumplimiento expedición  
del registro presupuestal  

Retraso en el inicio de 
la ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo tanto 

no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. -

Incumplimiento de 
pago del contrato. 

2 3 

4(
R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

d 

E
nt

id
ad

 Gestión oportuna para 
agilizar expedición de 
CRP una vez suscrito el 
contrato. 

2 3 

3 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

D
ep

en
de

nc
ia

 P
re

su
pu

es
to

- 
Á

re
a 

de
 

C
on

tr
at

os
 

F
irm

a 
de

l C
on

tr
at

o
 

E
xp

ed
ic

ió
n 

de
l d

oc
um

en
to

 

Verificación CDP Vs 
RP plataforma SAP 

Una vez 
suscrito el 
contrato  

 X 

13 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  reclamos de terceros 
sobre la selección del 

oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del 

contrato 

Retraso en el inicio de 
la ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo tanto 
no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

1 2 

3 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

  Responder y aclarar en el 
menor tiempo posible las 
observaciones 
presentadas 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

o 
y 

A
re

a 
 d

e 
C

on
tr

at
os

 
S

e 
re

al
iz

a 
la

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 la

s 
O

fe
rt

as
 

C
ua

nd
o 

se
 A

dj
ud

ic
a 

el
 P

ro
ce

so
 

Revisión de 
respuestas de los 
comités  

Previo a la 
adjudicación  
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14 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Sobrecostos en bienes 
y/o servicios 

Los bienes y/o 
servicios objeto del 
futuro contrato no se 
encuentran acordes a 
los precios del 
mercado 

2 5 

7(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Realizar un análisis de 
mercado que permita 
determinar que los 
bienes/servicios se 
encuentran de acuerdo 
con los precios de 
mercado 

1 4 

5 
(R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

S
I 

G
er

en
te

 d
el

 P
ro

ce
so

/ 
C

om
ité

 E
co

nó
m

ic
o

 

R
ev

is
ió

n 
de

l E
st

ud
io

 P
re

vi
o

 

A
dj

ud
ic

ac
ió

n 
de

l C
on

tr
at

o
 

Estudio previo/ 
evaluación comité 

previo a la 
adjudicación 

  

15 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Mecanismo de cobertura 
del riesgo 

No exigir los amparos 
por los porcentajes y 
tiempos establecidos 
en la ley y el mercado, 
exigiendo valores y 
plazos indiscriminados 
que no corresponden 
a la naturaleza del 
contrato 

1 3 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

establecer acorde a la 
normatividad  el 
porcentaje y vigencia de 
los amparos para cubrir el 
cumplimiento del contrato  

1 2 

3 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

D
ep

en
de

nc
ia

 U
su

ar
ia

 y
 G

er
en

te
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

E
st

ru
ct

ur
ac

ió
n 

de
l E

st
ud

io
 P

re
vi

o
 

A
nt

es
 d

el
 C

ie
rr

e
 

Estudio previo 

Cada vez 
que se 

verifica el 
Estudio 
Previo 

  

16 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Tecnológico en la 
publicación de los 
documentos del proceso 

No se publiquen los 
documentos dando 
cumplimiento a los 
parámetros 
establecidos en la 
legislación vigente 

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

C
on

tr
at

is
ta

-E
nt

id
ad

 
Publicar los documentos 
con tiempo suficiente y 
dentro de los plazos 
establecidos en la 
legislación vigente 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

E
je

cu
tiv

o 
de

l 
C

on
tr

at
o 

P
ub

lic
ac

ió
n 

de
l 

P
ro

ce
so

  

Li
qu

id
ac

ió
n

 

Listas de Chequeo 

Dentro de los 
tres días 

siguientes a 
la expedición 
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17 General Interno Ejecución Financiero Consecución financiación  

El contratista no 
cuenta con los 

recursos para cumplir 
con los compromisos 

adquiridos en el 
contrato 

3 1 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

C
on

tr
at

is
ta

 

El contratista debe prever 
todos los costos 
generados en el 
cumplimiento del objeto 
del contrato y conseguir la 
financiación y recursos 
que le garanticen la 
liquidez para el desarrollo 
del mismo 

3 1 4 S
I 

S
up

er
vi

so
r 

V
er

 p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n

 

31
 d

e 
di

ci
em

br
e

 

Requerimientos de 
bienes o servicios 

permanente   

18 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Deficiencia en la calidad 
de los bienes y/o servicios 
adquiridos 

Que los bienes y/o 
servicios no 

correspondan a los 
requeridos por la 

entidad 

3 4 

7 
(R

ie
sg

o 
A

lto
) 

c 

E
nt

id
ad

  

Dar cumplimiento al 
estándar de calidad que 
será verificado por el 
supervisor del contrato 
durante la  entrega 

3 3 

6 
(R

ie
sg

o 
A

lto
 

S
I 

S
up

er
vi

so
r 

Le
ga

liz
ac

ió
n 

de
l C

on
tr

at
o

 

F
ec

ha
 d

e 
té

rm
in

o 
de

 

G
ar

an
tía

 d
e 

C
al

id
ad

 

Verificación  
contrato y factura 
del bien y/o servicio 
recibido 

Acorde a las 
entregas 

pactadas con 
el supervisor  

X  

19 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento en las 
fechas establecidas de 
entrega de  los bienes y/o 
servicios adquiridos 

Que los bienes y/o 
servicios no se 

entreguen acorde a lo 
pactado  

3 4 

7 
(R

ie
sg

o 
A

lto
) 

c 

E
nt

id
ad

  

Dar cumplimiento al 
estándar de calidad que 
será verificado por el 
supervisor del contrato 
durante la  entrega 

3 3 

6 
(R

ie
sg

o 
A

lto
 

S
I 

S
up

er
vi

so
r 

P
rim

er
a 

or
de

n 
d

e 
P

ed
id

o 
 

Ú
lti

m
a 

en
tr

eg
a 

 

Con las fechas de 
las ordenes de 
pedido vs lo 
establecido en el 
Contrato 

Acorde a las 
entregas 

pactadas con 
el supervisor  

  

20 

E
sp

ec
ifi

co
  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

  

Contratista 

Durante la ejecución 
de los trabajos 

pueden presentarse el 
incumplimiento de las 

normas en materia 
ambiental  

3 2 

5 
(R

ie
sg

o 
m

ed
io

) 

c 

C
on

tr
at

is
ta

 

Exigir al contratista el  
cumplimiento  con las 
normas que rigen en 
materia ambiental  

3 2 5 S
I 

S
up

er
vi

so
r 

de
l 

co
nt

ra
to

 
V

er
 p

la
zo

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n
 

V
er

 p
la

zo
 d

e 

ej
ec

uc
ió

n
 Exigir el análisis del 

cumplimiento de las 
normas en materia 
ambiental.  

mensual  X 

RIESGOS ADICIONALES (incluya si cree conveniente un riesgo adicional)  Marque con X  APLICA SI_____  NO______x___ 
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