

COMPARATIVO DE PRECIOS DEL MERCADO

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE LA CHADA IMPRAGUE		MULTICONSTRUCIONES S.C.		ING. TATIANA REYES		VALOR PROMEDIO	
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1A	TRABAJOS PROVISIONALES EN LA TUBERIA TIPOA INCLUYE GUARDIA ALTURA 2.10 MTS	1.00	MT	\$5,950.00	\$5,950.00	\$7,650.00	\$7,650.00
1.2A	TRABAJOS MANUALES EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	15.00	MT	\$23,200.00	\$348,000.00	\$21,354.00	\$320,310.00
1.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$53,000.00	\$106,000.00	\$42,000.00	\$84,000.00
1.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$3,100.00	\$6,200.00	\$3,000.00	\$6,000.00
1.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	10.00	MT	\$2,600.00	\$26,000.00	\$6,000.00	\$60,000.00
1.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	18.00	MT	\$5,450.00	\$98,100.00	\$4,550.00	\$81,900.00
1.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	1.00	MT	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	10.00	MT	\$12,000.00	\$120,000.00	\$8,000.00	\$80,000.00
1.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	10.00	MT	\$90,000.00	\$900,000.00	\$80,000.00	\$800,000.00
2.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$4,800.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$9,600.00
2.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$2,600.00	\$5,200.00	\$2,600.00	\$5,200.00
2.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$13,200.00	\$26,400.00	\$18,500.00	\$37,000.00
2.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$5,000.00	\$10,000.00	\$5,950.00	\$11,900.00
2.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$11,000.00	\$22,000.00	\$25,400.00	\$50,800.00
2.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$57,000.00	\$114,000.00	\$44,000.00	\$88,000.00
2.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$315,000.00	\$630,000.00	\$315,000.00	\$630,000.00
2.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
2.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$80,000.00	\$160,000.00	\$90,000.00	\$180,000.00
3.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$315,000.00	\$630,000.00	\$315,000.00	\$630,000.00
3.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,100,000.00	\$2,200,000.00	\$1,100,000.00	\$2,200,000.00
3.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,300,000.00	\$2,600,000.00	\$1,300,000.00	\$2,600,000.00
3.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
3.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
3.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
3.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
3.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
3.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
4.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
5.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
6.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
7.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
8.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
9.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
10.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.2A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.3A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.4A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.5A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.6A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.7A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.8A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
11.9A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
12.1A	TRABAJOS EN TIPO Y PRODUCCION FINAL DE SOBRESANTES HASTA 15 CM	2.00	MT	\$1,			



INFIBAGUÉ
Instituto de Investigación y Desarrollo de Tecnología

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO TALLER DE ALUMBRADO									
CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD/UNIDAD	MULTICONSTRUCCIONES E.C.		ING. TATIANA REYES		VALOR PROMEDIO	
				V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO P.	V/TOTAL P.
	1.18	DESMONTE DE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	40.00M2	\$5,200.00	\$208,000.00	\$8,180.00	\$327,200.00	6,690.00	\$267,600.00
	1.28	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES HASTA 16 KMS	15.00M2	\$23,200.00	\$348,000.00	\$21,754.00	\$326,310.00	22,477.00	\$337,155.00
	1.38	DESMONTE DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O TRANSILUCIDA	40.00M2	\$8,000.00	\$320,000.00	\$7,320.00	\$292,800.00	7,660.00	\$306,400.00
PRELIMINARES	1.48	ASEO CON HIDROLAVADORA, RASQUETEADA, RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIES PARA APLICACION DE ACABADOS	450.00M2	\$3,100.00	\$1,395,000.00	\$3,900.00	\$1,755,000.00	3,500.00	\$1,575,000.00
	2.18	ALFAMIA EN CONCRETO 0.30 INCLUYE REFUERZO	70.00M2	\$40,000.00	\$2,800,000.00	\$39,620.00	\$2,773,400.00	39,810.00	\$2,786,700.00
MAMPOSTERIA	2.28	AJUSTE DE PUERTAS METALICAS LOCKER CONTRA MURO	8.00UND	\$32,500.00	\$260,000.00	\$27,500.00	\$220,000.00	30,000.00	\$240,000.00
	3.18	GRANIPLAS O VANIPLAS INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA, FILS LINEALES Y DILATACIONES	320.00M2	\$23,200.00	\$7,424,000.00	\$25,800.00	\$8,256,000.00	24,500.00	\$7,840,000.00
	3.28	PINTURA TIPO 1 TRES MANOS	300.00M2	\$7,600.00	\$2,280,000.00	\$7,130.00	\$2,139,000.00	7,365.00	\$2,209,500.00
	3.38	PINTURA ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA DOS CARA	40.00M2	\$13,200.00	\$528,000.00	\$18,500.00	\$740,000.00	15,850.00	\$634,000.00
PINTURA Y ACABADOS	3.48	RESANE Y PINTURA TIPO 3 PARA CIELO RASO TIPO DRY WALL	87.00M2	\$6,000.00	\$522,000.00	\$5,780.00	\$502,860.00	5,890.00	\$512,430.00
	4.18	CUBIERTA TEJA ETHERIT ONDULADA FIBROCEMENTO	40.00M2	\$35,000.00	\$1,400,000.00	\$32,260.00	\$1,290,400.00	33,630.00	\$1,345,200.00
	4.28	CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE PINTURA (REPARACION)	40.00M2	\$37,000.00	\$1,480,000.00	\$39,890.00	\$1,595,600.00	38,445.00	\$1,537,800.00
	4.38	FLANQUE METALICO CALIBRE 22	35.00M2	\$19,200.00	\$672,000.00	\$22,620.00	\$791,700.00	20,910.00	\$731,850.00
CUBIERTA	4.48	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL	1.00CIGUAL	\$165,000.00	\$165,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	150,000.00	\$150,000.00
	5.18	REPARACION ORINAL DE PARED CON REPUESTOS	2.00UND	\$80,000.00	\$160,000.00	\$60,000.00	\$120,000.00	70,000.00	\$140,000.00
	5.28	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS Y REMPLAZO DE GRIFERIA LAVAMANOS CUELLO ALTO TIPO GRIVAL	2.00UND	\$160,000.00	\$320,000.00	\$130,000.00	\$260,000.00	145,000.00	\$290,000.00
APARATOS SANITARIOS	5.38	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS INCLUYE REPUESTOS	2.00UND	\$50,000.00	\$100,000.00	\$40,000.00	\$80,000.00	45,000.00	\$90,000.00
VIDRIO CRISTAL	6.18	REEMPLAZO DE VIDRIO SAMBLASTING 4 mm	15.00M2	\$53,000.00	\$795,000.00	\$59,000.00	\$885,000.00	56,000.00	\$840,000.00

COSTO DIRECTO		\$21,177,000.00	\$21,833,635.00
ATU		\$5,294,250.00	\$5,458,408.75
INVERSION TOTAL		\$26,471,250.00	\$27,292,043.75



IBAQUE
VIBRA

REMODELACION GERENCIA



INFI BAGUE


CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	MULTICONSTRUCCIONES		ING. TATIANA REYES		VALOR PROMEDIO	
					E.C.					
					V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO P.	V/TOTAL P.
PRELIMINARES	1.1C	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBREPANTES HASTA 16 KMS	15.00	M3	\$23,200.00	\$348,000.00	\$21,754.00	\$326,310.00	\$22,477.00	\$337,155.00
	1.2C	DESMONTE DE LUMINARIAS	4.00	UND	\$12,000.00	\$48,000.00	\$8,000.00	\$32,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00
	1.3C	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	UND	\$63,500.00	\$63,500.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$60,000.00	\$60,000.00
PINTURA	2.1C	PINTURA TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE RESANES)	35.00	M2	\$7,600.00	\$266,000.00	\$7,130.00	\$249,550.00	\$7,365.00	\$257,775.00
	2.2C	PINTURA ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA DOS CARA	8.70	M2	\$13,200.00	\$114,840.00	\$18,500.00	\$160,950.00	\$15,850.00	\$137,895.00
	2.3C	RESANE Y PINTURA TIPO 3 PARA CIELO RASO TIPO DRY WALL	30.00	M2	\$6,000.00	\$180,000.00	\$5,780.00	\$173,400.00	\$5,890.00	\$176,700.00
CUBIERTA	3.1C	CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE PINTURA (REPARACION)	10.00	M2	\$37,000.00	\$370,000.00	\$39,890.00	\$398,900.00	\$38,445.00	\$384,450.00
	4.1C	MUEBLE FIJO PARED MELAMINA Y POLIURETANO ALTO BRILLO SEGUN DISEÑO	11.00	M2	\$335,000.00	\$3,685,000.00	\$305,000.00	\$3,355,000.00	\$320,000.00	\$3,520,000.00
CARPINTERIA	4.2C	MURO PANEL 3D	5.00	M2	\$83,000.00	\$415,000.00	\$97,000.00	\$485,000.00	\$90,000.00	\$450,000.00
	4.3C	CELOSIA EN MDF CORTE LASER ENMARCADO EN MADERA CON DILATADORES DE ACERO INOXIDABLE PISO Y TECHO	1.00	GLOBAL	\$480,000.00	\$480,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00
PUBLICIDAD	5.1C	LOGOTIPO INFI BAGUE ACRILICO 0.60*0.70 TRIDIMENCIONAL	1.00	UND	\$350,000.00	\$350,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$325,000.00	\$325,000.00
	6.1C	PUNTOS ELECTRICOS SALIDA LAMPARA ENCAUCHETADO	10.00	UND	\$55,000.00	\$550,000.00	\$45,000.00	\$450,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00
	6.2C	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU 220V INVERTER.	1.00	UND	\$2,350,000.00	\$2,350,000.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6.3C	BALA LED LUZ CALIDA EMPOTRABLE 600 LUMENES 5 WATIOS PEQUEÑA	8.00	UND	\$40,000.00	\$320,000.00	\$36,000.00	\$288,000.00	\$38,000.00	\$304,000.00
	6.4C	PANEL LED REDONDO 24 WATIOS 1440 LUMENES	2.00	UND	\$52,000.00	\$104,000.00	\$60,000.00	\$120,000.00	\$56,000.00	\$112,000.00

COSTO DIRECTO	\$	9,644,340.00
ALU	\$	2,411,085.00

\$12,055,425.00

\$11,082,012.50

\$11,568,718.75



INFIBAGUÉ

MOBILIARIO					MULTICONSTRUCCIONES				ING. TATIANA REYES		VALOR PROMEDIO	
CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	P.	V/UNITARIO	V/TOTAL P.	
	7.1C	ESCRITORIO MADERA MELAMINA Y LAMINADO CROMACORE ALTO BRILLO, ACERO Y VIDRIO DE 20 mm SEGUN DISEÑO 2.20x1.40 mts.	1.00	UNID	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00	\$ 2,980,000.00	\$ 2,980,000.00	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	
	7.2C	SILLA INTERLOCUTORA DISEÑO CLASICO TIPO EAMES CON REPOSA BRAZOS PLASTICO BLANCO PURO PATAS EN MADERA Y ESTRUCTURA AUXILIAR METALICA ALAMBRE Y PLATINA ALTO 0.82 ANCHO 0.62 Y PROFUNDIDAD 0.65	2.00	UNID	\$ 270,000.00	\$ 540,000.00	\$ 240,000.00	\$ 480,000.00	\$ 255,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	
	7.3C	POLTRONA EAMES NATURAL PLYWOOD HAYA COLOR NATURAL COJIN BLANCO BASE Y ESPALDAR TRES PATAS ALTO 0.84 ANCHO 0.72, PROFUNDIDAD 0.47	2.00	UNID	\$ 1,790,000.00	\$ 3,580,000.00	\$ 1,890,000.00	\$ 3,780,000.00	\$ 1,940,000.00	\$ 3,880,000.00	\$ 3,880,000.00	
	7.4C	MESA DE CENTRO TIPO MARGOT DORADA SUPERFICI EN VIDRIO ALTURA 0.40 DIAMETRO 0.76 MTS	1.00	UNID	\$ 730,000.00	\$ 730,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	\$ 770,000.00	\$ 770,000.00	\$ 770,000.00	
	7.5C	TELEVISOR INTELIGENTE 65" UHD RESOLUCION 3840*2160 ACTIVE HDR QUAD CORE 4K ULTRA SURROUND 3 PUERTOS HDMI USB *2 MAGIC CONTROL (MARCA RECONOCIDA) GARANTIA 1 AÑO	1.00	UNID	\$ 2,575,000.00	\$ 2,575,000.00	\$ 2,539,280.00	\$ 2,539,280.00	\$ 2,557,140.00	\$ 2,557,140.00	\$ 2,557,140.00	
	7.6C	SILLA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENCIAL ALTA CUARO SINETICO BLANCO ACERO CROMO ALTO 0.88 ANCHO 0.56 FONDO 0.53	1.00	UNID	\$ 835,000.00	\$ 835,000.00	\$ 1,005,000.00	\$ 1,005,000.00	\$ 920,000.00	\$ 920,000.00	\$ 920,000.00	
	7.7C	CORTINA PANEL JAPONES ESTAMPADO 8 CUERPOS DESIZABLES PISO TECHO 2 TONOS TELA SCREEN PVC	13.25	M2	\$ 170,000.00	\$ 2,252,500.00	\$ 110,000.00	\$ 1,457,500.00	\$ 140,000.00	\$ 1,855,000.00	\$ 1,855,000.00	

INVERSION INCLUDE ADMINISTRACION, TRANSPORTE, IMBUESTOS

\$ 12,832,500.00


5

\$ 12,942,140.00



INFI BAGUÉ
Instituto de Investigación y Promoción de la Psicología de Ibaque

RESUMEN VALOR PROMEDIO	
PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE FACHADA INFIBAGUE	\$46,941,181.25
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO TALLER DE ALUMBRADO	\$27,292,043.75
REMODELACION GERENCIA	\$11,568,718.75
SUMINISTRO DE MOBILIARIO	\$12,942,140.00
INVERSION TOTAL	\$98,744,083.75


DIEGO FERNANDO MEJIA ROA
P.U. DIRECCION OPERATIVA
INFIBAGUE