

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERO- DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA USPEC

Página de

ETAPA

DISEÑO ☒ OBRA ☒



SUBDIRECCIÓN Técnica de construcciones

ÁREA Área Técnica

CONSORCIO FUNDACIÓN 2020

Código Item 1.1.1

30 12 2020

Fecha de cuantificación

DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE, NIVELACIÓN DE TERRENO, TRASIEGO, CARGUE A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRESANTES A SITIO AUTORIZADO.)

Observación COMPONENTE 01

Código del proyecto 304-2019 UBICACIÓN MICROPILOTAJE

Nombre del Proyecto ERO- EPNSC COMPLEJO CARCELARIO


Dirección CABECERA MUNICIPAL SABANAS DE SAN ÁNGEL - MAGDALENA

Unidad m2

ESQUEMA DE UBICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	CANT	DIMENSION				CANT. PARCIAL
			AREA	CANT	ANCHO	SUB-TOTAL	
1	DESCAPOTE PABELLONES 1	1	1.788,80				1.788,80
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
30							
Subtotal							1.788,80
Factor de Seguridad							
Cant. parcial							
Viene							
Total							1.788,80




OBSERVACIONES

-
-
-
-
-

(Nombre) CONSORCIO FUNDACION 2020 CUANTIFICADOR

(Nombre) CONSORCIO RVU-GD SAN ANGEL REVISION

1788.80 m² Area de Edificio





OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - EPON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEP, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA USPEC

Código del proyecto	304-2019	UBICACION		Observación	COMPONENTE 2
Nombre del Proyecto	ERON EP/ISC COMPLEJO CARCELARIO				
Dirección	CABECERA MUNICIPAL, SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA				
		Unidad	m2		

OBSERVACIONES

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, -ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPAL, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPECO, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

Ítem	Fecha de cuantificación		
	30	12	2020
Código Ítem	1.1.1		
DESCARPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCARPOTE, NIVELACION DE TERRENO, TRASIEGO, CARGUE A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION, NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRESANTES A SITIO AUTORIZADO.)			

Observación	COMPONENTE 2	Unidad
		m2

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

A black and white photograph of a textured surface, possibly a book cover or endpaper. A diamond-shaped patch with a black and white checkered border is visible on the left side. The background has a mottled, grainy texture with some diagonal streaks on the right.

1. SE ADJUNTA CARTERA TOPOGRAFICA DE LA LOCALIZACION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS

(Nombre) CONSORCIO FUNDACION 2020

CUANTIFICADOR

(Nombre) CONSORCIO FUNDACION 2020
REVISION

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE AJUSTE A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - EPON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAP1, ADECUACIÓN PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA USPEC.

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN VARA DE CLAVO (DISTANCIAS CADA 1.20M) Y LONA VERDE H=2.00 M. INCLUYE DADOS DE CONCRETO, PUERTAS Y TODO LO DEMAS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Unidad	mL
--------	----

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN		Nº
Descripción	CANTIDAD	
	ALTO	

An aerial photograph showing a coastal area. A large, circular structure, possibly a lighthouse or observation post, is visible in the upper right. Below it, there is a small building complex. The surrounding terrain is rugged and appears to be covered in vegetation or rocks. The image is in black and white and has a grainy texture.[illegible]

REVISION

polisombra=695 ml



[Handwritten signature]

COORDENADAS DE CERRAMIENTO LONA VERDE



2020

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 304. CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) Y CONSORCIO FUNDACION 2020.

CERRAMIENTO CON LONA VERDE		
PUNTO	ESTE	NORTE
1	989744,101	1634499,326
2	989904,905	1634455,98
3	989903,206	1634451,259
4	989899,445	1634440,809
5	989898,191	1634419,491
6	989894,447	1634403,456
7	989881,596	1634352,803
8	989878,824	1634342,152
9	989878,155	1634336,511
10	989873,771	1634321,687
11	989874,893	1634286,995
12	989877,649	1634266,844
13	989898,357	1634175,112
14	989078,75	1633965,367
15	989915,117	1634092,798
16	989917,089	1634080,304
17	989208,413	1634093,916
18	989913,433	1634020,747
19	989910,435	1633988,045
20	989907,397	1633958,598
21	989905,55	1633933,27
22	989901,422	1633890,175
23	989897,547	1633870,177
24	989885,102	1633814,128
25	989880,935	1633805,348
26	989879,603	1633800,529