
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2418830  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 28 días de tiempo transcurrido (9/04/2021 1:01:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato 4600090098  

Objeto del contrato
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Meses  
6 horas de tiempo transcurrido (7/05/2021 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7/01/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín 

1 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN -EDU-

COLOMBIA, Medellín 
Número de documento 800223337

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
MEDELLIN

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

WILDER WILER
ECHAVARRIA
ARANGO

Fecha de
aprobación:

9/04/2021 5:10:40 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

SEBASTIAN
ARBOLEDA

Fecha de
aprobación:

7/05/2021 6:11:04 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2418830_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa (con ofertas)
Secretaria Infraestructura  
31346  
propuesta Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la
ejecución del proyecto de construcción, renovación y recuperación del espacio
público del norte de la ciudad.

 

168.406.450.280 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Devolución del pago anticipado  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (12/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 11:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (12/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 11:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (12/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido (23/04/2021 4:49:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.6792906 Cumplimiento - Devolución del pago
anticipado

Contrato de
seguro

4.969.314.036,00 COP SURAMERICANA DE
SEGUROS

8/12/2027 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2418830
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Parafiscales Abril 2021-signed (1) (1).pdf Parafiscales Abril 2021-signed (1) (1).pdf Descargar Detalle

FormatoDiligenciado-signed.pdf FormatoDiligenciado-signed.pdf Descargar Detalle

05 - ACTA DE POSESION Y DECRETO.pdf 05 - ACTA DE POSESION Y DECRETO.pdf Descargar Detalle

03 - RUT EDU 2020.pdf 03 - RUT EDU 2020.pdf Descargar Detalle

02 - DECRETO 158 DE 2002 CREACION EDU.pdf 02 - DECRETO 158 DE 2002 CREACION EDU.pdf Descargar Detalle

01 - Cedula Gerente Wilder.pdf 01 - Cedula Gerente Wilder.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Cl. 44 # 52 - 165, Medellín, Antioquia  
CO-ANT-05001 - Medellín  
COLOMBIA  
Antioquia  
Medellín  
Cl. 44 # 52 - 165, Medellín, Antioquia  
050001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato
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1 calle 44 52-165 COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2418830

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
168.406.450.280,00 168.406.450.280,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72101507

Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para la ejecución del
proyecto de construcción, renovación y
recuperación del espacio público del norte
de la ciudad.

1,00 UN 168.406.450.280,00 168.406.450.280,00 168.406.450.280,00 168.406.450.280,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONTRATO 4600090098 CONVENIO ZONA NORTE.PDF CONTRATO 4600090098 CONVENIO ZONA NORTE.PDF (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4000104924 CDP No validado 165.525.463.330 COP 165.525.463.330 COP 00-00-00-000-00000

4000104927 CDP No validado 2.938.454.952 COP 2.938.454.952 COP 00-00-00-000-00000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4800013045 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

168.406.450.280
COP

168.406.450.280
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

168.406.450.280

0

0

168.406.450.280

 

2020050010154 2021

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

168.463.918.282 COP  
0 COP  
168.463.918.282 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

168.406.450.280 COP  
0 COP  
168.406.450.280 COP  

 
-  
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