
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1864567  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 23/09/2020 7:38:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1864567  

Objeto del contrato MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO
COLONIZADORES DE SARAVENA, ARAUCA  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
-  

31/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Viacol

COLOMBIA, Bucaramanga 
3,108,715,034 COP
Número de documento 9000348361

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Viacol Ingenieros Contratistas bancolombia Corriente 09044141045

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Joan
Perez

Fecha de
aprobación:

15/10/2020 10:52:44 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

LUIS ROBERTO D
´PABLO RAMIREZ

Fecha de
aprobación:

7/05/2021 3:59:51 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
NIVEL CENTRAL  
20000899 H4 DE 2020  
VIACOL - 899  
397.870.788 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  
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Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 1/09/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1/09/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7 días de tiempo transcurrido (30/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1/09/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

21/09/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 11/02/2021 7:39:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.6367969 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

475.857.230,40 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA

10/10/2025 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.5597371 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

493.857.229,80 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA

21/12/2025 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.5477323 Seriedad de la oferta Sin
documento

185.702.750,00 COP Sin documento 11/11/2020 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1864567
Viacol Ingenieros Contratistas

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida el Dorado No. 103 - 15  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida el Dorado No. 103 - 15  
11001  

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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Longitud:

1 Avenida Eldorado #103-15 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.1864567

 1.1   Lote 2 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
469.637.900,00 397.870.788,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000 VALOR TOTAL LOTE 2 1,00 UN 469.637.900,00 397.870.788,00 469.637.900,00 397.870.788,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CTO 20000899 H4 LOTE 2 (FIRMADO - FECHADO).pdf CTO 20000899 H4 LOTE 2 (FIRMADO - FECHADO).pdf (detalle)

RP 165720.pdf RP 165720.pdf (detalle)

POLIZA FIRMADAS 20000899 H3 LOTE 2.pdf POLIZA FIRMADAS 20000899 H3 LOTE 2.pdf (detalle)

POLIZAS CUMPLIMIENTO CTO 20000899 LOTE 2 H3 (OCT. 02).PDF POLIZAS CUMPLIMIENTO CTO 20000899 LOTE 2 H3 (OCT. 02).PDF (detalle)

POLIZA RC CTO 20000899 LOTE 2 (OCT. 02).pdf POLIZA RC CTO 20000899 LOTE 2 (OCT. 02).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
Código de autorización

Código unidad/subunidad
ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

101020 CDP Generado 1.857.027.500 COP 1.857.027.500 COP 24-12-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS ROBERTO D´PABLO RAMIREZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 88219694  

Supervisor LUIS ROBERTO D´PABLO RAMIREZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 88219694  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

397.870.788

397.870.788

 

Sí No  

 

24-12-00-000  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

1.857.027.500 COP  
0 COP  
1.857.027.500 COP  
Exito  
1/07/2020 5:55 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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