Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2503031
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(10/05/2021 3:51:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	COM002 DE 2020
Objeto del contrato	CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO EN MUROS DE DRYWALL, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE PUERTAS Y REUBICACIÓN DE MUEBLES DE SALAS DE AUDIENCIAS, ENTRE OTROS, CON DESTINO A VARIOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	34 minutos para terminar *(11/05/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(26/05/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(26/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/09/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRANSFORMAMOS S.A.S

Número de documento 900208747

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRANSFORMAMOS S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	54064134941

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TRANSFORMAMOS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2021 10:59:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2021 2:24:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2503031_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	AREA JURÍDICA
Proceso de Contratación	MC011 DE 2021
Título de la oferta	rama judicial 2021
Cuantía del contrato	90.476.144,59 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12 días para terminar *(24/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(11/05/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2503031
Proveedor TRANSFORMAMOS S.A.S
Creado por DIANA CRISTINA HERNÁNDEZ FLÓREZ
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(11/05/2021 2:23:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario FAVOR TENER EN CUENTA LA CARTA DE ACEPTACIÓN COM002 DE 2021

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 27 No.2-06 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA, CÓRDOBA
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección CALLE 27 No.2-06 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA, CÓRDOBA
Código postal 23001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	COLOMBIA > Córdoba > Montería

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2503031

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
90.835.327,00	90.476.144,59

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA						

1	56101532	JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA, LA FABRICACION Y SUMINISTRO INCLUYE TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, ASI COMO LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO EN MUROS DE DRYWALL, ASI COMO INSTALACION DE PUERTAS Y REUBICACION DE MUEBLES DE SALAS DE AUDIENCIAS, ENTRE OTROS, CON DESTINO A VARIOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA	1,00	VG	90.835.327,00	90.476.144,59	90.835.327,00	90.476.144,59

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA ACEPTACION COM002 DE 2021.pdf	CARTA ACEPTACION COM002 DE 2021.pdf	(detalle)
REG 7721 TRANSFORMAMOS COM002-2021 U2.pdf	REG 7721 TRANSFORMAMOS COM002-2021 U2.pdf	(detalle)
REG 16321 TRANSFORMAMOS COM002 U8.pdf	REG 16321 TRANSFORMAMOS COM002 U8.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALFONSO JAIRO DE LA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78024672	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ELIAS PAYARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065003541	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS	11/05/2021 2:24:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS
Supervisor	CARLOS ELIAS PAYARES BANDA	11/05/2021 2:24:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	90.476.144,59
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0

Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	90.476.144,59

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-02-011

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8121	CDP	Generado	80.407.403 COP	80.407.403 COP	27-01-08-011	Editar
☐	4921	CDP	Generado	10.427.924 COP	10.427.924 COP	27-01-02-011	Editar

Saldo de CDP	90.835.327 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	90.835.327 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	3/05/2021 10:04 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	16321	Presupuestal (CDP)	10/05/2021 12:00 AM	Generado	80.048.221 COP	80.048.221 COP	Sin documento	A-02-01-01-003-008	SIIF Detalle Editar
☐	7721	Presupuestal (CDP)	10/05/2021 12:00 AM	Generado	10.427.924 COP	10.427.924 COP	Sin documento	A-02-01-01-003-008 A-02-02-02-005-004	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	90.476.145 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	90.476.145 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	10/05/2021 4:50 PM