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Codigo TRD:
MEMORANDO
PARA: SANDRA ORJUELA MENDEZ
Subdirectora de Gestion Contractual
DE: EDGAR ROBLES PINEROS
Subdirector Financiero
ASUNTO: Alcance al radicado 212028121 de marzo 30 de 2021 - Evaluacion requisitos habilitantes de capacidad
financiera y organizacional, Proceso No. FTIC-CM-009-2021
FECHA: 05 de abril del 2021

Remito Alcance a la Evaluacion financiera del Proceso No. FTIC-CM-009-2021, modificando los anexos de las evaluaciones de
los proponentes que se presentaron en el proceso con objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURiDICA) AL COMPONENTE DE FORMACION DEL PROYECTO MISION
TIC2022, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL ANEXO TECNICO.”

INDICADORES
DOCUMENTOS | INDICADORES
NRO. PROPONENTE FINANCIEROS | FINANCIEROS OR(iﬁS_IEQCIO RESULTADO
CONSORCIO FONTIC IN 2021: CONFORMADO POR LAS
EMPRESAS WLG  GROUP  CONSULTORES  LTDA
! | NIT.824.001.886-2, MUR PROYECTA SAS NIT.800.169.622-1 v | ~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE | HABILITADO
CELQO SAS NIT.900.090.780-6
2 MOORE ASSURANCE S.A.S. NIT.830.097.149-6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
3 C&M ASESORIA'Y CONSULTORIA S.A.S. NIT.901.234.159-5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
4 GARSSA CONSULTING SAS NIT.900.505.813-4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
CONSORCIO  INTERVENTORIA  MISION  TIC 2022
CONFORMADO POR LAS EMPRESAS ITECO CONSULTORES
5 |SAS. BIC NIT.800.181.867-6 Y FUNDACION NUEVA viDA| CUMPLE CUMPLE CUMPLE | HABILITADO
NIT.825.001.479-1
SCAIN CONSULTORIA SAS BIC NIT.901.318.909-4 NO
6 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE HABILITADO
CONSORCIO INTERVENTORIA TIC 21: CONFORMADO POR LAS
EMPRESAS ATl INTERNACIONAL SAS NIT.830.008.196-2,
7 | GEMMAMARIA MEJIAIZQUIERDO NIT 42.965.526-6 Y ASVQ SAS | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | HABILITADO
NIT.900.192.871-6
8 ;UNDACION VINCULO FRATERNAL FUNVIFRA NIT.812.006.863- CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
CONSORCIO  FORMATICS: CONFORMADO POR LAS
9 EMPRESAS CTELCO S.A.S.-BIC- NIT.901.366.369-1 Y LEKTEC CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
S.A.S.-BIC- NIT.901.250.374-1
10 LNGENIERIAY CONSTRUCCIONES NISS S.A.S. NIT.900.431.030- CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL MISION TIC:
" | CONFORMADO POR LAS EMPRESAS KRESTON RM SA.| CUMPLE CUMPLE CUMPLE | HABILITADO
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INDICADORES
DOCUMENTOS | INDICADORES

NRO. PROPONENTE FINANGEROS | FIVANGIEROS | ORCANIZACIO | RESULTADO
NIT 800.059.311-2, RYF SAS. NIT.901.196 574-5 Y NOVUSTECH
SAS. NIT901.036.761-0
UNION TEMPORAL INTERVENTORA MISION TIC 2022
CONFORMADO POR LAS EMPRESAS ASURRANCE

12| CONTROLTECH SAS NIT.900.131.171-8 Y GROW DATA SAs | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | HABILITADO
NIT.900.238.436-1
UNION _ TEMPORAL _ INTERVENTORIA _ EDUCATIVA.
CONFORMADA POR LAS EMPRESAS NEXURA INTERNACIONAL

13 |SAS NIT.805.025.355-8, TOOL SS - NIT.804.01302135 v | CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
PASSWORD CONSULTING SERVICES S.AS. NIT.900.175.316-8

Los siguientes proponentes NO HABILITADOS no cumplen con los siguientes requisitos habilitantes.

6. SCAIN CONSULTORIA SAS BIC NIT.901.318.909-4

DOCUMENTO A SUBSANAR

NO CUMPLE CON EL INDICADOR DE PATRIMONIO

Cordialmente,

EDGAR ROBLES PINEROS
Subdirector Financiero

Anexo: lo anunciado (16 folios)

Reviso: Constanza Castro Sanchez — Coordinadora GITC @@
Elaboré: Carmenza Rojas Quintero — Contratista GITC
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MEMORANDO FTIC-CM-009-2021 (002)
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REPORTE DE TRAZABILIDAD

MEMORANDO FTIC-CM-009-2021 (002)

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210405-151442-883721-60473809 Creacidn:2021-04-05 15:14:42
Estado:Finalizado Finalizacion: 2021-04-05 15:15:28

Escanee el codigo
para verificacién

EDGAR ROBLES PINEROS

) erobles@mintic.gov.co
Firma

Aprobado

Env.: 2021-04-05 15:14:42
Lec.: 2021-04-05 15:15:19
Res.: 2021-04-05 15:15:28
IP Res.: 190.145.189.98




MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA

- : ST INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
@ EL%‘;'—,&gLQ'“" da Colombia Fecha: 2021-04-05 15:24:02 Folios: 3
; M Radicado: 212029548

Tramite a: ORJUELA MENDEZ SANDRA

Caodigo TRD: 420
Bogota D.C.

SENOR (A)
ORJUELA MENDEZ SANDRA
Funcionario SGSGC

Asunto: Alcance al radicado 212028121 de marzo 30 de 2021 - Evaluacién requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional, Proceso No. FTIC-CM-009-2021

Respetada Dra. ORJUELA MENDEZ SANDRA

Remito Alcance a la Evaluacién financiera del Proceso No. FTIC-CM-009-2021, modificando los anexos de
las evaluaciones de los proponentes que se presentaron en el proceso con objeto: “REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA)
AL COMPONENTE DE FORMACION DEL PROYECTO MISION TIC2022, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL ANEXO TECNICO.”

Cordialmente,

ROBLES PINEROS EDGAR
Subdirector Financiero
Tel. (571) 344 34 60

Anexos: Lo enunciado
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FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
SUBDIRECCION FINANCIERA - GRUPO DE CONTABILIDAD
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. FTIC-CM-009-2021

Cuadro |

El futuro digital

es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

JURIDICA) AL COMPONENTE DE FORMACION DEL PROYECTO MISION TIC2022, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL ANEXO TECNICO.

DOCUMENTOS DE REVISION FINANCIERA

1 2 3 4 5
NSORCIO INTERVENTORIA MISION TIC
CONSORCIO FONTIC IN 2021 CONSORCIO 2022 o S10
WLG GROUP MOORE C&M ASESORIA 'Y GARSSA ITECO
5 .A.S. A.S. FUNDACION NUEVA
DOCUMENTOS DE VERIFICACION CONSULTORES |MUR PROYECTOS SAS CELQO SAS ﬁf:z:szg: i:QSB cgr_:_sglgfg:‘:l'\li:: ’\fﬁ_'\;solél';::i::j CONSULTORES VIDA
LTDA NIT.800.169.622-1 | NIT.900.090.780-6 OSSR RS IEEOTRERS S.A.S. BIC NIT.825.001.479-1
NIT.824.001.886-2 NIT.800.181.867-6 T
Registro Unico de Proponentes Expedido por la Camara de Comercio del domiciliol
de la Empresa donde certifique la capacidad financiera de la misma, a corte
dl|C|embre 2019 para aqugllos inscritos que no hayan‘ renovado aln el RQP, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
siempre que la fecha de cierre del proceso no sea superior a la fecha establecida
por Ley para renovacion del RUP, a partir de la cual s6lo se tomara la informacion|
financiera a corte diciembre 2020.
Pagina RUP Informacion Financiera 7 2 2 2 2 2 2 20-21
Fecha de cierre del proceso 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021
Fecha ultimo dia traslado de la evaluacion 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021
Fecha ultima Renovacion y Actualizacion de la Informacion Financiera del RUP 29/03/2020 14/04/2020 22/07/2020 21/07/2020 26/03/2020 07/07/2020 11/03/2020 08/02/2021
15/04/2020 29/04/2020 06/08/2020 05/08/2020 14/04/2020 23/07/2020 27/03/2020 23/02/2021
Fecha Firmeza informacion financiera Actualizada en RUP
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OBSERVACIONES: TODOS LOS PROPONENTES CUMPLEN CON LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS
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FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Cuadro Il

SUBDIRECCION FINANCIERA - GRUPO DE CONTABILIDAD
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. FTIC-CM-009-2021
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OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

JURIDICA) AL COMPONENTE DE FORMACION DEL PROYECTO MISION TIC2022, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL ANEXO TECNICO.

DOCUMENTOS DE REVISION FINANCIERA

Subdirector Financiero (¢

6 7 8 10
CONSORCIO INTERVENTORIA TIC 21 FUNDACION CONSORCIO FORMATICS INGENIERIA Y
SCAIN CONSULTORIA VINCULO CONSTRUCCIONES
DOCUMENTOS DE VERIFICACION SAS BIC ATI INTERNACIONAL GEMMA MARIA FRATERNAL
NIT.901.318.909-4 |SAS NIT.830.008.196-| MEJIA IZQUIERDO et FUNVIFRA CTELCOS.A.S-BIC- | LEKTECS.A.S.-BIC- NISS S.A.S.
S Ahttaatnad NIT.900.192.871-6 NIT.901.366.369-1 | NIT.901.250.374-1 .900.431.030-
2 NIT.42.965.526-6 NIT.812.006.863-2 NIT-900.431.030-5

Registro Unico de Proponentes Expedido por la Camara de Comercio del domicilio|
de la Empresa donde certifique la capacidad financiera de la misma, a corte|
diciembre 2019 pgra aquellos inscritos que no hayan renovado aun el RQP, siempre CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que la fecha de cierre del proceso no sea superior a la fecha establecida por Ley|
para renovacion del RUP, a partir de la cual sélo se tomara la informacién financiera
|acorte diciembre _2020.
Pagina RUP Informacion Financiera 2 2 2 2 7 48 2 4
Fecha de cierre del proceso 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021
Fecha ultimo dia traslado de la evaluacion 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021
Fecha ultima Renovacion y Actualizacion de la Informacion Financiera del RUP 19/02/2021 23/07/2020 04/08/2020 30/03/2020 04/02/2021 10/03/2021 03/03/2020 21/02/2020

5/03/2021 12/08/2020 21/08/2020 16/04/2020 19/02/2021 26/03/2021 18/03/2020 09/03/2020
Fecha Firmeza informacion financiera Actualizada en RUP

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OBSERVACIONES: TODOS LOS PROPONENTES CUMPLEN CON LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS
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Cuadro 11l

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
SUBDIRECCION FINANCIERA - GRUPO DE CONTABILIDAD
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. FTIC-CM-009-2021

&

El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA) AL COMPONENTE DE FORMACION DEL PROYECTO MISION TIC2022, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL ANEXO TECNICO.

DOCUMENTOS DE REVISION FINANCIERA

11

12

13

CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL MISION TIC

UNION TEMPORAL

INTERVENTORIA

MISION TIC 2022

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EDUCATIVA

NEXURA PASSWORD
DOCUMENTOS DE VERIFICACION ASURRANCE
KRESTON RM S.A. RYF S.A.S. NOVUSTECH S.A.S. CONTROLTECH SAS GROW DATA SAS INTERNACIONAL TOOLSS - SAS CONSULTING
NIT.800.059.311-2 NIT.901.196.574-5 NIT.901.036.761-0 NIT.900.131.171-8 NIT.900.238.438-1 |SAS NIT.805.025.355{ NIT.804.013.213-5 SERVICES S.A.S.
T 8 NIT.900.175.316-8

Registro Unico de Proponentes Expedido por la Camara de Comercio del domicilio|
de la Empresa donde certifique la capacidad financiera de la misma, a corte|
diciembre 2019 pgra aquellos inscritos que no hayan renovado aun el RQP, siempre CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que la fecha de cierre del proceso no sea superior a la fecha establecida por Ley|
para renovacion del RUP, a partir de la cual sélo se tomara la informacién financiera
|acorte diciembre _2020.
Pagina RUP Informacion Financiera 2-3 2 3 2 2 3 3 2
Fecha de cierre del proceso 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021
Fecha ultimo dia traslado de la evaluacion 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021
Fecha ultima Renovacion y Actualizacion de la Informacion Financiera del RUP 25/03/2020 01/06/2020 29/09/2020 01/06/2020 16/06/2020 04/06/2020 16/07/2020 01/04/2020

13/04/2020 17/06/2020 15/10/2020 17/06/2020 03/07/2020 23/06/2020 03/08/2020 20/04/2020
Fecha Firmeza informacion financiera Actualizada en RUP

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OBSERVACIONES: TODOS LOS PROPONENTES CUMPLEN CON LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS
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