

	CÓDIGO		AP-JC-RG-
	VERSIÓN		
	FECHA DE APROBACIÓN		
	PÁGINA		1 de 3

CONTRATO DE TRANSACCIÓN N° DE 2021,

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de **JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.232.476 de Cúcuta – Norte de Santander, actuando en su calidad de SECRETARIO DE SALUD, de acuerdo con el acta de posesión N° 129 del 27 de febrero de 2020, que reposa en los archivos de la Entidad, delegado para suscribir contratos mediante Decreto Departamental número 0612 de Septiembre 01 de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento, quien a su vez cuenta con facultades para celebrar contratos mediante la Ordenanza No. 035 del 24 de noviembre de 2020, y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **ANA MARIA FLOREZ OCAMPO** identificada con la cédula de ciudadanía N° 67'012.903 expedida en Cali – Valle del Cauca, en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA**, con **NIT 890212568-0**, según consta en Certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Salud de Santander (anexo), quien afirma hallarse legalmente autorizada para suscribir el presente contrato, sin conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y que para efectos del presente contrato se denominará la **IPS**, hemos acordado celebrar el presente contrato de **TRANSACCIÓN**, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 2. Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, reglamenta el Derecho Fundamental a la Salud y en su artículo 5° señala al Estado como el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, debiendo para ello establecer y formular las políticas inherentes. 3. Que la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 238, señala los parámetros para el saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales, de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen subsidiado. 4. Que la Resolución N° 3315 del 06 de diciembre de 2019, del Ministerio de Salud y de la Protección Social, establece los parámetros para el reporte de la información de saneamiento definitivo, de los cobros y recobros, de las tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC. 5. Que el inciso tercero del numeral 8 del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, señala que la Nación puede cofinanciar el pago de la deuda de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC del régimen subsidiado que agoten los requisitos señalados en la misma norma. 6. Que el Departamento de Santander con esfuerzo propio ha asumido el pago de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$15.877.720.968)** por servicios no cubiertos con la UPC, suscribiendo los contratos de transacción con cada una de las EPS y/o IPS. 7. Que el Departamento de Santander ha dado cumplimiento a los parámetros del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, para acceder a la cofinanciación de la nación en el pago de los pasivos generados por servicios de salud no cubiertos con la UPC del régimen subsidiado. 8. Que entre el Departamento de Santander y la **IPS**, existen cobros y/o recobros por concepto de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, prestados a afiliados del régimen subsidiado, por valor de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$ 1.789.569.729, 00) M/CTE**, suma que no incluye los valores a la fecha no auditados y/o en proceso de auditoría. El valor anterior, según certificación de auditoría de cuentas médicas, cumple con los parámetros establecidos en el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, encontrándose disponible para celebrar contrato de transacción. Obligaciones que se encuentran detalladas en el **Anexo N° 1**, que hace parte integral del presente contrato. 9. Que se realizó concepto técnico para el Comité de Conciliaciones y Defensa Jurídica del Departamento de Santander, quien en los términos del numeral 4° del artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, dió las directrices para que se celebren los contratos de transacción de acuerdo a los parámetros señalados en el artículo 238 de 2019, según acta de comité de conciliaciones del 12 de agosto de 2020. Por lo anterior, acordamos celebrar el presente **CONTRATO DE TRANSACCIÓN** que se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. OBJETO. TRANSAR LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO N° 1, QUE EXISTEN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA IPS, POR CONCEPTO DE COBROS Y/O**

 República de Colombia Gobernación de Santander	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	
	CÓDIGO	AP-JC-RG-
	VERSIÓN	
	FECHA DE APROBACIÓN	
	PÁGINA	2 de 3

RECOBROS DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON CARGO A LA UPC, PRESTADOS A AFILIADOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY 1955 DE 2019. SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato asciende a la suma de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$ 1.789.569.729, 00) M/CTE**, representados en las facturas contenidas en el anexo N° 1 (debidamente firmado por las partes) y que hace parte integral del presente contrato; facturas auditadas, con los lineamientos del artículo 238 de la Ley 1955 del 12 de abril de 2019. **TERCERA: FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del presente contrato a cofinanciar por la Nación, se halla condicionado al resultado definitivo de la solicitud de cofinanciación presentada por el Departamento; en consecuencia, le corresponderá a la Entidad Territorial realizar el desembolso a la **IPS** dentro de los veinte (20) días siguientes al giro de los recursos por parte de la Nación, previo cumplimiento de los tramites presupuestales del Departamento. **CUARTA. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:** **A)** En virtud del presente contrato, **EL DEPARTAMENTO** se compromete a cargar en el aplicativo que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social el detalle de las facturas a transar, así como los pagos asociados, en el marco de este contrato. **B)** **EL DEPARTAMENTO** acepta el resultado de la auditoría realizada a las cuentas objeto de transacción. **C)** Desistir junto con la **IPS** de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago elevada. **D)** Solicitar la terminación parcial o total, de los procesos judiciales en curso que involucren las facturas objeto de transacción, y a renunciar a las costas procesales según lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley 1564 de 2012. Como consecuencia de la transacción. **E)** Pagar la suma reconocida en el proceso de auditoría, con los recursos cofinanciados por la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y los actos que lo reglamentan. **F)** Registrar los pagos por cuentas aprobadas y depurar en sus estados financieros aquellas que no fueron reconocidas en el proceso de auditoría, dando cumplimiento a las normas de contabilidad, de información financiera y demás instrucciones vigentes sobre la materia, de tal forma que los estados financieros reflejen la realidad económica de estas entidades. **QUINTA. OBLIGACIONES DE LA IPS:** **A)** Cargar en el aplicativo que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social el detalle de las facturas a transar, así como los pagos asociados, en el marco de este contrato. **B)** La **IPS** acepta el resultado de la auditoría realizada a las cuentas objeto de transacción. **C)** Desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago elevada sobre las cuentas objeto del presente contrato. **D)** Solicitar la terminación parcial o total, de los procesos judiciales en curso que involucren las facturas objeto de transacción, y a renunciar a las costas procesales según lo dispuesto en el artículo 312 de la Ley 1564 de 2012, como consecuencia de la transacción. **E)** Renunciar a instaurar acciones judiciales sobre los servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC del régimen subsidiado que hacen parte del presente contrato. **F)** Registrar en sus estados financieros los pagos por cuentas aprobadas y a depurar aquellas que no fueron reconocidas en el proceso de auditoría, dando cumplimiento a las normas de contabilidad, de información financiera y demás instrucciones vigentes sobre la materia, de tal forma que los estados financieros reflejen la realidad económica de estas entidades. **G)** Las sumas aca transadas, se destinarán al pago de pasivos laborales o prestacionales con los trabajadores de la salud, priorizando los de mayor antigüedad, en caso de tenerlos. **SEXTA: RENUNCIA A INTERESES.** Con la firma de este contrato las Partes renuncian al cobro de cualquier tipo de interés y otros gastos, independientemente de su denominación sobre las cuentas objeto de esta transacción. **SÉPTIMA. RENUNCIA.** Las partes renuncian expresamente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que pudiera tener una contra la otra, por cualquier concepto derivado o relacionado con las diferencias de las facturas y/o cuentas dirimidas a través de la presente Transacción. **OCTAVA. ACUERDO PLENO.** Mediante la firma del presente Contrato de Transacción, las Partes declaran resueltas la totalidad de las diferencias relacionadas con las facturas y/o cuentas transadas que se relacionan en el Anexo 1 de este contrato, así como todos los posibles reclamos por perjuicios derivados o relacionados con las mismas. **NOVENA. COSA JUZGADA.** De conformidad con el artículo 2483 del Código Civil, las Partes le dan a este acuerdo el alcance de una transacción con efectos de cosa juzgada en última instancia y, por lo tanto, las Partes quedan inhibidas para efectuar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por cualquier concepto relacionado con las cuentas transadas en el marco de este contrato. **DÉCIMA. NULIDAD PARCIAL.** Si se llegare a declarar la nulidad o ineficacia de cualquiera de las disposiciones o clausulas de este contrato, las demás conservarán su validez y eficacia. **UNDÉCIMA. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO.** Las Partes declaran que el objeto de la presente transacción

	CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
			VERSIÓN	
			FECHA DE APROBACIÓN	
			PÁGINA	3 de 3

está determinado por las facturas y/o cuentas plenamente identificadas que se relacionan en el **Anexo 1** del presente contrato, las cuales fueron verificadas por cada una de ellas.

DUODÉCIMA. REMPLAZO DE ACUERDOS: El presente contrato reemplaza cualquiera acuerdo, arreglo y entendimiento anterior, en relación con este asunto.

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS. En el presente contrato no hay cesión de derechos.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO Y NORMATIVIDAD. Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual en la Ciudad de Bucaramanga (Santander). El contrato se registrará por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1955 de 2020, los artículos 1625, 2469 y 2483 del Código Civil, 312 y 313 del Código General del Proceso, la Resolución N° 3315 del 6 de diciembre de 2020 del Ministerio de la Salud y de la Protección Social y demás normas reglamentarias y pertinentes.

DÉCIMA QUINTA. MERITO EJECUTIVO: Las partes acuerdan darle al presente documento fuerza vinculante, por ello y para todos los efectos jurídicos el presente documento presta merito ejecutivo en favor de la PARTE CUMPLIDA y a cargo de la PARTE INCUMPLIDA respecto de las obligaciones inmersas en él, para exigir judicialmente el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones aquí contenidas y el pago de los costos derivados de daños y perjuicios ocasionados a LA PARTE CUMPLIDA, así como cualquier otra suma frente a las obligaciones asumidas en virtud del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ: El presente contrato se perfecciona y valida con la firma de las partes, las cuales certifican hacerlo de manera libre y voluntaria, sin vicios del consentimiento y con pleno conocimiento sobre el alcance de cada una de sus obligaciones.

Para constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bucaramanga (Santander), a los

POR EL DEPARTAMENTO,

POR LA IPS,


JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUÁREZ
Secretario de Salud Departamental


ANA MARIA FLOREZ OCAMPO
C.C: 67.012.903 de Cali
Fundación Cardiovascular de Colombia

V°B°: Revisó Nicéforo Rincón García
Coordinador Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico (Aspectos Jurídicos)

V°B°: Revisó Luis Felipe Tarazona
Director de Desarrollo de Servicios, Inspección, Vigilancia y Control

Proyectó: Farley Parra Rodríguez - Asesor Externo

 República de Colombia Gobernación de Santander	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 de 33

CONTRATO DE TRANSACCIÓN N° DE 2021,

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA – NIT 890212568-0

ANEXO NUMERO 1.

Relación de facturas objeto de transacción en desarrollo del artículo 238 de la ley 1955 de mayo 25 de 2019 (Ley de punto final).

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
61/16	762611	244.508,00	58.047,00	0,00	186.461,00
61/16	762616	24.389,00	0,00	0,00	24.389,00
61/16	762677	8.270.909,00	655.369,00	6.231.327,00	1.384.213,00
61/16	762756	1.937.522,00	100.622,00	0,00	1.836.900,00
61/16	762758	1.631.570,00	81.578,00	0,00	1.549.992,00
61/16	762759	822.014,00	63.380,00	0,00	758.634,00
61/16	762760	2.380.840,00	119.042,00	0,00	2.261.798,00
61/16	762762	114.840,00	34.452,00	0,00	80.388,00
61/16	762763	19.632,00	982,00	0,00	18.650,00
61/16	762766	1.243.087,00	94.394,00	0,00	1.148.693,00
61/16	762767	51.526,00	5.983,00	1.786,00	43.757,00
61/16	762768	54.556,00	6.470,00	0,00	48.086,00
61/16	762769	62.181,00	0,00	0,00	62.181,00
61/16	762770	211.604,00	30.046,00	0,00	181.558,00
61/16	762771	175.239,00	8.825,00	0,00	166.414,00
61/16	762772	84.331,00	0,00	0,00	84.331,00
61/16	762773	83.461,00	0,00	0,00	83.461,00
61/16	762774	82.468,00	471,00	0,00	81.997,00
61/16	762777	94.141,00	23.535,00	0,00	70.606,00
61/16	762784	160.614,00	40.153,00	0,00	120.461,00
61/16	762785	27.500,00	1.375,00	0,00	26.125,00
61/16	763606	429.347,00	21.467,00	0,00	407.880,00
61/16	763896	1.063.065,00	53.255,00	0,00	1.009.810,00
61/16	763897	57.433,00	17.332,00	22.621,00	17.480,00
61/16	763899	40.844,00	2.515,00	0,00	38.329,00
61/16	763905	14.978,00	1.218,00	1.016,00	12.744,00
61/16	763907	10.654,00	0,00	9.132,00	1.522,00
61/16	763908	275.636,00	18.548,00	0,00	257.088,00
61/16	764104	1.029.226,00	257.306,00	0,00	771.920,00
61/16	764106	8.270.909,00	658.743,00	6.231.327,00	1.380.839,00
61/16	764366	8.850.688,00	905.617,00	0,00	7.945.071,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	2 de 36
61/16	764717	37.086,00	4.331,00	4.468,00	28.287,00
61/16	764772	14.022,00	1.347,00	0,00	12.675,00
61/16	764776	45.547,00	2.920,00	0,00	42.627,00
61/16	765198	28.434,00	0,00	0,00	28.434,00
61/16	765416	113.736,00	28.433,00	0,00	85.303,00
61/16	765607	104.200,00	38.405,00	15.994,00	49.801,00
61/16	765654	5.919,00	1.211,00	0,00	4.708,00
61/16	765754	7.811.027,00	458.705,00	0,00	7.352.322,00
61/16	765764	102.650,00	5.133,00	0,00	97.517,00
61/16	765828	104.200,00	5.210,00	0,00	98.990,00
61/16	766026	51.317,00	17.231,00	0,00	34.086,00
61/16	766747	12.196.914,00	6.538.896,00	0,00	5.658.018,00
61/16	766924	6.216.932,00	3.655.658,00	2.448.036,00	113.238,00
61/16	767559	107.352,00	5.368,00	0,00	101.984,00
61/16	767598	28.728,00	1.436,00	0,00	27.292,00
61/16	767613	32.680,00	2.655,00	0,00	30.025,00
61/16	767656	20.286,00	1.014,00	8.640,00	10.632,00
61/16	767804	33.214,00	1.661,00	0,00	31.553,00
61/16	767814	41.984,00	2.099,00	0,00	39.885,00
61/16	767842	131.360,00	6.568,00	0,00	124.792,00
61/16	767845	33.214,00	1.660,00	0,00	31.554,00
61/16	767853	33.214,00	1.660,00	0,00	31.554,00
61/16	767854	33.214,00	0,00	0,00	33.214,00
61/16	767855	1.675.500,00	0,00	0,00	1.675.500,00
61/16	768112	19.532,00	10.502,00	7.161,00	1.869,00
61/16	768393	33.214,00	1.660,00	0,00	31.554,00
61/16	768397	33.214,00	1.660,00	0,00	31.554,00
61/16	768466	63.492,00	3.174,00	0,00	60.318,00
61/16	768773	15.940.644,00	1.837.744,00	0,00	14.102.900,00
61/16	769031	994.156,00	0,00	0,00	994.156,00
61/16	769385	47.872,00	2.394,00	0,00	45.478,00
61/16	769804	1.522,00	158,00	0,00	1.364,00
TOTAL		83.956.088,00	15.899.618,00	14.981.508,00	53.074.962,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
80/16	767443	17.423.338,00	1.994.628,00	0,00	15.428.710,00
80/16	767444	7.601.819,00	763.411,00	0,00	6.838.408,00
TOTAL		25.025.157,00	2.758.039,00	0,00	22.267.118,00

	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	3 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
81/16	773106	72.663,00	0,00	0,00	72.663,00
81/16	773132	33.855.873,00	293.368,00	33.505.295,00	57.210,00
81/16	773284	101.603,00	23.588,00	0,00	78.015,00
81/16	773287	398.958,00	19.948,00	0,00	379.010,00
81/16	773290	577.094,00	0,00	432.341,00	144.753,00
81/16	773300	71.463,00	0,00	0,00	71.463,00
81/16	773538	3.629.704,00	181.485,00	0,00	3.448.219,00
TOTAL		38.707.358,00	518.389,00	33.937.636,00	4.251.333,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
88/16	768485	18.858,00	0,00	0,00	18.858,00
TOTAL		18.858,00	0,00	0,00	18.858,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
109/16	763909	632,00	0,00	304,00	328,00
109/16	767768	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	769863	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	769867	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	769871	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	769874	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	769878	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	769880	33.214,00	4.418,00	0,00	28.796,00
109/16	770358	8.549,00	1.617,00	0,00	6.932,00
109/16	771186	582.516,00	460.281,00	0,00	122.235,00
109/16	772424	14.686,00	8.073,00	0,00	6.613,00
109/16	772477	78.239,00	36.088,00	0,00	42.151,00
109/16	772566	162.897,00	8.999,00	0,00	153.898,00
109/16	773604	2.646.364,00	622.085,00	0,00	2.024.279,00
109/16	773611	263.994,00	122.935,00	0,00	141.059,00
109/16	773613	7.032,00	1.758,00	0,00	5.274,00
TOTAL		3.997.407,00	1.292.762,00	304,00	2.704.341,00

<div> <div>República de Colombia</div> <div>  </div> <div>Gobernación de Santander</div> </div>	<div>CONTRATO DE TRANSACCIÓN</div>	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	4 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
169/16	773254	120.950,00	54.338,00	0,00	66.612,00
169/16	778621	48.227,00	7.923,00	0,00	40.304,00
169/16	779621	48.862,00	6.409,00	0,00	42.453,00
TOTAL		218.039,00	68.670,00	0,00	149.369,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
211/16	762757	16.738.156,00	1.515.695,00	9.187.070,00	6.035.391,00
211/16	769573	284.340,00	21.600,00	176.340,00	86.400,00
211/16	770834	240.592,00	0,00	162.575,00	78.017,00
211/16	770928	56.868,00	4.320,00	35.268,00	17.280,00
211/16	773619	65.588,00	7.290,00	29.141,00	29.157,00
211/16	773786	1.139.655,00	0,00	616.000,00	523.655,00
211/16	774471	655.500,00	37.500,00	468.000,00	150.000,00
211/16	776564	545.516,00	7.006,00	128.280,00	410.230,00
211/16	776941	522.592,00	16.108,00	442.054,00	64.430,00
211/16	777022	430.998,00	55.938,00	151.306,00	223.754,00
211/16	777199	184.290,00	28.014,00	44.220,00	112.056,00
211/16	777282	80.327,00	0,00	0,00	80.327,00
211/16	777998	802.572,00	0,00	0,00	802.572,00
211/16	778286	974.708,00	21.084,00	869.288,00	84.336,00
211/16	778336	659.618,00	29.439,00	512.422,00	117.757,00
211/16	778349	1.503.244,00	110.571,00	950.392,00	442.281,00
211/16	778517	63.330,00	6.291,00	31.875,00	25.164,00
211/16	779118	78.532,00	13.738,00	9.840,00	54.954,00
211/16	779165	5.469.500,00	142.780,00	4.755.600,00	571.120,00
211/16	779166	28.656,00	0,00	0,00	28.656,00
211/16	779306	8.919.590,00	1.000.264,00	0,00	7.919.326,00
211/16	779314	5.546.706,00	24.049,00	5.344.220,00	178.437,00
211/16	779319	489.477,00	21.961,00	379.676,00	87.840,00
211/16	779611	291.138,00	42.738,00	72.200,00	176.200,00
211/16	779614	184.290,00	28.014,00	44.220,00	112.056,00
211/16	779615	548.026,00	24.583,00	425.113,00	98.330,00
211/16	779617	71.903,00	7.186,00	35.972,00	28.745,00
211/16	779622	73.293,00	6.893,00	38.826,00	27.574,00
211/16	779624	53.160,00	0,00	0,00	53.160,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Nariño</div>	CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	5 de 36

211/16	779836	402.500,00	11.520,00	344.900,00	46.080,00
211/16	779892	196.258,00	22.320,00	84.660,00	89.278,00
211/16	780046	988.616,00	4.004,00	821.934,00	162.678,00
211/16	780227	721.776,00	0,00	487.491,00	234.285,00
211/16	780522	272.594,00	2.649,00	259.350,00	10.595,00
211/16	780527	8.612.058,00	461.268,00	6.305.719,00	1.845.071,00
211/16	780541	2.271.470,00	218.904,00	1.176.948,00	875.618,00
211/16	780556	1.585.919,00	0,00	1.519.440,00	66.479,00
211/16	780559	1.507.884,00	7.006,00	1.003.551,00	497.327,00
211/16	780601	278.596,00	7.006,00	235.288,00	36.302,00
211/16	780614	2.478.528,00	143.303,00	1.762.016,00	573.209,00
211/16	780616	1.950.575,00	24.850,00	1.759.844,00	165.881,00
211/16	780621	142.926,00	17.385,00	57.000,00	68.541,00
211/16	780623	58.830,00	3.838,00	39.637,00	15.355,00
211/16	780630	68.004,00	7.006,00	32.972,00	28.026,00
211/16	780632	58.830,00	5.613,00	30.765,00	22.452,00
211/16	780643	222.006,00	34.573,00	49.140,00	138.293,00
211/16	780646	464.732,00	39.656,00	266.452,00	158.624,00
211/16	780658	13.900.168,00	864.581,00	8.809.088,00	4.226.499,00
211/16	780662	2.094.304,00	51.040,00	1.800.115,00	243.149,00
211/16	780665	1.431.310,00	17.009,00	1.315.231,00	99.070,00
211/16	780677	123.452,00	0,00	113.294,00	10.158,00
211/16	780679	581.224,00	57.319,00	294.626,00	229.279,00
211/16	780681	642.046,00	8.633,00	210.385,00	423.028,00
211/16	780704	22.537.734,00	1.065.009,00	16.751.467,00	4.721.258,00
211/16	780896	43.180.223,00	334.421,00	0,00	42.845.802,00
211/16	781605	497.078,00	0,00	439.390,00	57.688,00
211/16	782324	2.161.325,00	57.923,00	1.854.232,00	249.170,00
211/16	782331	14.573.884,00	1.090.772,00	0,00	13.483.112,00
211/16	782388	1.646.946,00	147.840,00	904.915,00	594.191,00
211/16	782800	239.972,00	0,00	0,00	239.972,00
211/16	783007	8.612.058,00	461.268,00	6.305.719,00	1.845.071,00
TOTAL		181.205.991,00	8.339.778,00	79.945.467,00	92.920.746,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
223/16	774199	14.631,00	0,00	0,00	14.631,00
223/16	774283	655.500,00	51.173,00	0,00	604.327,00
223/16	774587	58.893,00	1.983,00	0,00	56.910,00
223/16	777700	875.546,00	313.850,00	0,00	561.696,00

<div> <div> <div>República de Colombia</div> <div>  </div> <div>Gobernación de Santander</div> </div> </div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	6 de 36
223/16	781491	3.694.418,00	174.120,00	0,00	3.520.298,00
223/16	782414	83.913,00	10.063,00	0,00	73.850,00
223/16	782427	494.997,00	27.853,00	0,00	467.144,00
TOTAL		5.877.898,00	579.042,00	0,00	5.298.856,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
269/16	783111	80.408,00	4.020,00	0,00	76.388,00
269/16	784550	1.286.541,00	0,00	0,00	1.286.541,00
TOTAL		1.366.949,00	4.020,00	0,00	1.362.929,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
303/16	788315	147.522,00	27.250,00	34.164,00	86.108,00
303/16	788887	1.267.292,00	14.269,00	1.014.764,00	238.259,00
303/16	789193	59.886,00	2.994,00	0,00	56.892,00
TOTAL		1.474.700,00	44.513,00	1.048.928,00	381.259,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
337/16	790158	124.810,00	6.240,00	0,00	118.570,00
337/16	791912	3.991.450,00	21.455,00	0,00	3.969.995,00
TOTAL		4.116.260,00	27.695,00	0,00	4.088.565,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
399/16	793123	962.368,00	0,00	721.776,00	240.592,00
399/16	793272	2.587.042,00	94.834,00	2.112.871,00	379.337,00
399/16	796979	726.893,00	10.674,00	673.523,00	42.696,00
399/16	797416	335.988,00	10.962,00	281.178,00	43.848,00
TOTAL		4.612.291,00	116.470,00	3.789.348,00	706.473,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	7 de 36
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
407/16	783121	1.239.329,00	310.866,00	0,00	928.463,00
407/16	793270	3.397.826,00	801.465,00	0,00	2.596.361,00
TOTAL		4.637.155,00	1.112.331,00	0,00	3.524.824,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
441/16	795143	4.304.875,00	0,00	0,00	4.304.875,00
441/16	797482	6.820.394,00	248.450,00	6.479.009,00	92.935,00
441/16	798622	17.714,00	0,00	0,00	17.714,00
441/16	801018	113.326,00	0,00	0,00	113.326,00
TOTAL		11.256.309,00	248.450,00	6.479.009,00	4.528.850,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
477/16	803404	103.395,00	11.687,00	0,00	91.708,00
477/16	805360	8.455.154,00	715.778,00	0,00	7.739.376,00
477/16	805735	3.757.139,00	157.294,00	0,00	3.599.845,00
TOTAL		12.315.688,00	884.759,00	0,00	11.430.929,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
508/16	790428	64.332,00	14.063,00	0,00	50.269,00
508/16	790579	2.203.250,00	159.245,00	1.139.738,00	904.267,00
508/16	791919	1.133.100,00	81.990,00	0,00	1.051.110,00
TOTAL		3.400.682,00	255.298,00	1.139.738,00	2.005.646,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
589/16	808142	194.610,00	0,00	0,00	194.610,00
TOTAL		194.610,00	0,00	0,00	194.610,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
			VERSIÓN	
			FECHA DE APROBACIÓN	
			PÁGINA	8 de 36

RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
692/16	813257	9.134.006,00	165.565,00	0,00	8.968.441,00
692/16	813647	131.783,00	3.067,00	0,00	128.716,00
692/16	814471	120.151,00	12.979,00	0,00	107.172,00
692/16	818761	8.857,00	2.330,00	0,00	6.527,00
692/16	818763	289.644,00	35.393,00	0,00	254.251,00
692/16	818766	490.757,00	57.310,00	0,00	433.447,00
692/16	818777	2.635.165,00	101.500,00	0,00	2.533.665,00
692/16	818892	5.497.650,00	4.010.520,00	0,00	1.487.130,00
692/16	818924	2.199.060,00	1.604.208,00	0,00	594.852,00
692/16	819459	1.073.676,00	34.338,00	0,00	1.039.338,00
692/16	819868	241.472,00	45.204,00	0,00	196.268,00
692/16	819969	115.141,00	30.290,00	0,00	84.851,00
692/16	820996	33.214,00	0,00	0,00	33.214,00
TOTAL		21.970.576,00	6.102.704,00	0,00	15.867.872,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
716/16	815759	1.654.320,00	157.814,00	865.248,00	631.258,00
716/16	816979	1.309.414,00	267.374,00	438.850,00	603.190,00
716/16	820009	16.024,00	0,00	15.781,00	243,00
716/16	820164	9.325,00	0,00	8.415,00	910,00
716/16	820168	49.939,00	0,00	1.905,00	48.034,00
716/16	820171	49.939,00	0,00	1.905,00	48.034,00
716/16	821502	2.900.552,00	0,00	0,00	2.900.552,00
716/16	822213	3.335.633,00	0,00	0,00	3.335.633,00
716/16	822771	8.484.335,00	96.455,00	6.488.321,00	1.899.559,00
716/16	823566	23.222,00	8.075,00	7.820,00	7.327,00
TOTAL		17.832.703,00	529.718,00	7.828.245,00	9.474.740,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
744/16	819748	144.045,00	88.775,00	0,00	55.270,00
744/16	822652	840.574,00	759.339,00	0,00	81.235,00
744/16	824062	67.063,00	815,00	0,00	66.248,00
744/16	824087	1.734.362,00	173.421,00	0,00	1.560.941,00
744/16	824090	262.100,00	17.464,00	0,00	244.636,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	9 de 36
744/16	825610	458.140,00	0,00	0,00	458.140,00
TOTAL		3.506.284,00	1.039.814,00	0,00	2.466.470,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
815/16	813208	56.442,00	3.060,00	0,00	53.382,00
TOTAL		56.442,00	3.060,00	0,00	53.382,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
818/16	827981	1.025.261,00	0,00	0,00	1.025.261,00
818/16	828677	883.485,00	0,00	0,00	883.485,00
818/16	829001	7.988.814,00	0,00	0,00	7.988.814,00
TOTAL		9.897.560,00	0,00	0,00	9.897.560,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
863/16	828835	12.838,00	1.152,00	0,00	11.686,00
TOTAL		12.838,00	1.152,00	0,00	11.686,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
866/16	762685	24.389,00	0,00	0,00	24.389,00
866/16	762776	206.476,00	18.754,00	0,00	187.722,00
866/16	763865	432.854,00	169.363,00	0,00	263.491,00
866/16	768652	58.830,00	0,00	0,00	58.830,00
866/16	770983	786.108,00	26.952,00	0,00	759.156,00
866/16	783623	1.519.137,00	7.159,00	0,00	1.511.978,00
866/16	808315	53.142,00	18.402,00	0,00	34.740,00
TOTAL		3.080.936,00	240.630,00	0,00	2.840.306,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	10 de 36
985/16	833178	80.320,00	29.465,00	0,00	50.855,00
985/16	833765	1.892.909,00	127.494,00	0,00	1.765.415,00
985/16	834122	630.857,00	75.771,00	0,00	555.086,00
985/16	834158	7.470.568,00	1.476.303,00	0,00	5.994.265,00
985/16	837099	354.171,00	18.754,00	0,00	335.417,00
TOTAL		10.428.825,00	1.727.787,00	0,00	8.701.038,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
008/17	825891	2.178.001,00	247.555,00	0,00	1.930.446,00
008/17	834898	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
008/17	836914	72.588,00	23.652,00	0,00	48.936,00
008/17	837508	64.332,00	19.000,00	0,00	45.332,00
008/17	837998	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
008/17	838634	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
008/17	839214	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
008/17	839422	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00
008/17	839521	1.719.116,00	0,00	0,00	1.719.116,00
008/17	840351	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
008/17	840659	2.405.920,00	13.700,00	0,00	2.392.220,00
008/17	840763	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
008/17	840861	600.201,00	0,00	0,00	600.201,00
008/17	841276	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00
008/17	841613	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00
008/17	842065	59.011.078,00	11.802.215,00	0,00	47.208.863,00
008/17	842104	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00
008/17	842137	2.718.100,00	142.956,00	0,00	2.575.144,00
008/17	842176	1.734.362,00	830,00	0,00	1.733.532,00
008/17	842572	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00
008/17	842583	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
008/17	842754	61.236,00	6.090,00	0,00	55.146,00
008/17	842981	254.032,00	19.552,00	0,00	234.480,00
008/17	843077	38.016,00	1.120,00	0,00	36.896,00
TOTAL		72.130.682,00	12.276.670,00	0,00	59.854.012,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
153-17	821997	49.534.585,00	3.139.973,00	0,00	46.394.612,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO		AP-JC-RG-
				VERSIÓN		
				FECHA DE APROBACIÓN		
				PÁGINA		11 de 38
153-17	842678	449.595,00	0,00	0,00	449.595,00	
153-17	843851	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	
153-17	843876	1.801.045,00	21.397,00	0,00	1.779.648,00	
153-17	843933	439.663,00	0,00	0,00	439.663,00	
153-17	844365	374.466,00	0,00	0,00	374.466,00	
153-17	844498	6.982,00	0,00	0,00	6.982,00	
153-17	844747	6.951.351,00	33.834,00	0,00	6.917.517,00	
153-17	845246	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	
153-17	845863	349.984,00	0,00	0,00	349.984,00	
153-17	846572	174.000,00	23.400,00	0,00	150.600,00	
153-17	846978	106.608,00	0,00	0,00	106.608,00	
153-17	847269	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
153-17	848355	671.810,00	25.362,00	0,00	646.448,00	
TOTAL		60.970.389,00	3.243.966,00	0,00	57.726.423,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
219-1/17	845432	13.372.760,00	0,00	0,00	13.372.760,00
219-1/17	847267	4.094.395,00	0,00	0,00	4.094.395,00
219-1/17	849498	7.106.781,00	1.056.650,00	0,00	6.050.131,00
219-1/17	849558	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
219-1/17	850338	116.000,00	3.120,00	0,00	112.880,00
219-1/17	850921	1.143.723,00	129.501,00	0,00	1.014.222,00
219-1/17	850935	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
219-1/17	851509	87.000,00	11.700,00	0,00	75.300,00
TOTAL		26.094.659,00	1.200.971,00	0,00	24.893.688,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
249/17	768505	1.366.024,00	0,00	0,00	1.366.024,00
TOTAL		1.366.024,00	0,00	0,00	1.366.024,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
329/17	845357	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
329/17	846511	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>			CONTRATO DE TRANSACCIÓN			<div>CÓDIGO</div>	AP-JC-RG-
						<div>VERSIÓN</div>	
						<div>FECHA DE APROBACIÓN</div>	
						<div>PÁGINA</div>	12 de 36
329/17	847504	4.245.727,00	9.062,00	0,00	4.236.665,00		
329/17	848337	1.152.238,00	0,00	0,00	1.152.238,00		
329/17	849165	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00		
329/17	853407	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
329/17	853471	15.864,00	0,00	0,00	15.864,00		
329/17	853783	15.864,00	0,00	0,00	15.864,00		
329/17	853789	31.728,00	0,00	0,00	31.728,00		
329/17	853791	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00		
329/17	853991	50.525.933,00	7.603.401,00	0,00	42.922.532,00		
329/17	854165	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00		
329/17	854574	2.209.212,00	645,00	0,00	2.208.567,00		
329/17	854600	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00		
329/17	854620	7.485.880,00	222.474,00	0,00	7.263.406,00		
329/17	854824	325.332,00	9.062,00	0,00	316.270,00		
329/17	854991	48.355.894,00	0,00	0,00	48.355.894,00		
329/17	855073	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00		
329/17	855243	151.980,00	0,00	0,00	151.980,00		
329/17	855413	252.956,00	13.132,00	0,00	239.824,00		
329/17	855606	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00		
329/17	855680	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00		
329/17	855696	15.864,00	0,00	0,00	15.864,00		
329/17	856833	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00		
329/17	857034	412.332,00	9.062,00	0,00	403.270,00		
329/17	857193	15.864,00	0,00	0,00	15.864,00		
TOTAL		123.074.452,00	7.866.838,00	0,00	115.207.614,00		

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
363/17	854731	2.449.841,00	0,00	0,00	2.449.841,00
363/17	854841	144.822,00	0,00	0,00	144.822,00
363/17	856373	180.332,00	16.465,00	0,00	163.867,00
TOTAL		2.774.995,00	16.465,00	0,00	2.758.530,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
459/17	861833	61.033.353,00	5.956.240,00	0,00	55.077.113,00
TOTAL		61.033.353,00	5.956.240,00	0,00	55.077.113,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	13 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
463/17	849276	574.825,00	146.232,00	0,00	428.593,00
463/17	857334	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
463/17	857346	238.332,00	13.526,00	0,00	224.806,00
463/17	857600	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
463/17	857712	4.967.318,00	1.281.778,00	0,00	3.685.540,00
463/17	858750	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00
463/17	858899	671.810,00	35.697,00	0,00	636.113,00
463/17	859211	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
463/17	859375	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
463/17	859615	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
463/17	860189	219.171,00	22.011,00	0,00	197.160,00
TOTAL		11.052.798,00	1.499.244,00	0,00	9.553.554,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
498/17	808150	2.793.759,00	397.180,00	0,00	2.396.579,00
TOTAL		2.793.759,00	397.180,00	0,00	2.396.579,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
529/17	765996	700.470,00	0,00	0,00	700.470,00
TOTAL		700.470,00	0,00	0,00	700.470,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
530/17	768867	240.592,00	0,00	0,00	240.592,00
530/17	769020	64.332,00	4.613,00	0,00	59.719,00
530/17	769029	273.806,00	14.177,00	0,00	259.629,00
530/17	769036	215.835,00	0,00	0,00	215.835,00
530/17	769042	93.245,00	5.685,00	0,00	87.560,00
530/17	794468	2.952.147,00	0,00	0,00	2.952.147,00
TOTAL		3.839.957,00	24.475,00	0,00	3.815.482,00

 República de Colombia Gobernación de Santander	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	14 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
579/17	862914	42.085.740,00	0,00	0,00	42.085.740,00
TOTAL		42.085.740,00	0,00	0,00	42.085.740,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
580/17	853072	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
580/17	858439	9.107.367,00	2.296.245,00	0,00	6.811.122,00
580/17	859373	14.312.905,00	656.748,00	0,00	13.656.157,00
580/17	859395	37.588,00	0,00	0,00	37.588,00
580/17	860146	4.094.395,00	1.225.319,00	0,00	2.869.076,00
580/17	860375	6.676,00	1.136,00	0,00	5.540,00
580/17	860470	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
580/17	860488	267.332,00	27.816,00	0,00	239.516,00
580/17	860498	8.883.240,00	3.354.000,00	0,00	5.529.240,00
580/17	861180	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00
580/17	861310	968.489,00	0,00	0,00	968.489,00
580/17	861559	746.054,00	0,00	0,00	746.054,00
580/17	861727	5.714.227,00	1.924.133,00	0,00	3.790.094,00
580/17	863068	2.841.963,00	1.333.638,00	0,00	1.508.325,00
580/17	863382	6.980.351,00	0,00	0,00	6.980.351,00
580/17	863434	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
580/17	863487	242.266,00	0,00	0,00	242.266,00
580/17	863596	19.224.393,00	0,00	0,00	19.224.393,00
580/17	864787	1.719.250,00	234.715,00	0,00	1.484.535,00
580/17	865174	573.342,00	40.765,00	0,00	532.577,00
TOTAL		79.637.180,00	11.094.515,00	0,00	68.542.665,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
810/17	867978	389.310,00	0,00	0,00	389.310,00
810/17	868134	12.911.454,00	2.127.620,00	0,00	10.783.834,00
810/17	868353	3.149.052,00	1.036.054,00	0,00	2.112.998,00
810/17	869213	1.265.004,00	0,00	0,00	1.265.004,00
810/17	869959	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00

305

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Nariño</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	15 de 36

810/17	870065	17.622,00	0,00	0,00	17.622,00
810/17	870399	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
810/17	870617	152.838,00	6.165,00	0,00	146.673,00
810/17	870922	7.281.783,00	3.171.972,00	0,00	4.109.811,00
810/17	870930	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
810/17	871206	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
810/17	871826	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
810/17	871913	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
810/17	871956	151.332,00	3.320,00	0,00	148.012,00
810/17	872595	1.196.000,00	105.440,00	0,00	1.090.560,00
810/17	872850	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
810/17	872882	2.521.921,00	191.110,00	0,00	2.330.811,00
TOTAL		30.109.316,00	6.641.681,00	0,00	23.467.635,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
853/17	849492	209.332,00	2.700,00	0,00	206.632,00
TOTAL		209.332,00	2.700,00	0,00	206.632,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
873/17	838964	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
TOTAL		54.200,00	0,00	0,00	54.200,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
917/17	867662	4.094.395,00	0,00	0,00	4.094.395,00
917/17	868413	307.657,00	71.633,00	0,00	236.024,00
917/17	868768	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
917/17	868839	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
917/17	869013	180.332,00	16.465,00	0,00	163.867,00
917/17	869680	232.000,00	6.240,00	0,00	225.760,00
917/17	870113	2.248.918,00	1.149.658,00	0,00	1.099.260,00
917/17	870268	145.000,00	3.900,00	0,00	141.100,00
917/17	871686	574.080,00	0,00	0,00	574.080,00
917/17	871713	405.596,00	0,00	0,00	405.596,00

 CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO		AP-JC-RG-
			VERSIÓN		
			FECHA DE APROBACIÓN		
			PÁGINA		16 de 36
917/17	872602	5.896.801,00	144.486,00	0,00	5.752.315,00
917/17	873018	4.094.395,00	0,00	0,00	4.094.395,00
917/17	873023	9.730.620,00	216.236,00	0,00	9.514.384,00
917/17	873044	708.342,00	67.668,00	0,00	640.674,00
917/17	873107	267.332,00	13.352,00	0,00	253.980,00
917/17	874087	904.579,00	33.994,00	0,00	870.585,00
917/17	874157	801.801,00	0,00	0,00	801.801,00
917/17	874299	575.128,00	97.266,00	0,00	477.862,00
917/17	874365	219.171,00	27.634,00	0,00	191.537,00
917/17	874400	903.810,00	31.602,00	0,00	872.208,00
917/17	874450	209.332,00	11.792,00	0,00	197.540,00
917/17	874491	1.105.219,00	604.978,00	0,00	500.241,00
917/17	874589	296.332,00	14.132,00	0,00	282.200,00
917/17	874599	87.000,00	2.340,00	0,00	84.660,00
917/17	874946	7.548.954,00	67.668,00	0,00	7.481.286,00
917/17	875113	238.332,00	12.572,00	0,00	225.760,00
917/17	875129	1.213.958,00	11.836,00	0,00	1.202.122,00
917/17	875400	174.000,00	4.680,00	0,00	169.320,00
917/17	875407	157.064,00	19.633,00	0,00	137.431,00
917/17	875410	552.157,00	134.377,00	0,00	417.780,00
917/17	875472	232.000,00	6.240,00	0,00	225.760,00
917/17	875556	162.600,00	2.400,00	0,00	160.200,00
917/17	875714	354.171,00	33.834,00	0,00	320.337,00
917/17	875794	2.746.171,00	33.834,00	0,00	2.712.337,00
917/17	875961	1.078.567,00	67.668,00	0,00	1.010.899,00
917/17	876028	145.000,00	3.900,00	0,00	141.100,00
917/17	876086	6.279.000,00	0,00	0,00	6.279.000,00
917/17	876530	219.171,00	27.634,00	0,00	191.537,00
917/17	876533	354.171,00	33.834,00	0,00	320.337,00
917/17	876534	354.171,00	33.834,00	0,00	320.337,00
917/17	876546	219.171,00	27.634,00	0,00	191.537,00
917/17	876556	82.286,00	0,00	0,00	82.286,00
917/17	876559	354.171,00	33.834,00	0,00	320.337,00
917/17	876561	219.171,00	27.634,00	0,00	191.537,00
917/17	876567	219.171,00	27.634,00	0,00	191.537,00
917/17	876573	354.171,00	33.842,00	0,00	320.329,00
917/17	876577	354.171,00	33.842,00	0,00	320.329,00
917/17	876845	58.000,00	1.560,00	0,00	56.440,00
917/17	876929	46.829,00	0,00	0,00	46.829,00
917/17	876939	145.000,00	3.900,00	0,00	141.100,00
917/17	877232	208.317,00	0,00	0,00	208.317,00
917/17	877295	145.714,00	8.143,00	0,00	137.571,00

357

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	17 de 38
TOTAL		58.401.299,00	3.205.343,00	0,00	55.195.956,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
936/17	868110	267.332,00	233.234,00	0,00	34.098,00
936/17	869082	209.332,00	15.631,00	0,00	193.701,00
936/17	869799	58.000,00	1.560,00	0,00	56.440,00
936/17	875214	58.000,00	1.560,00	0,00	56.440,00
936/17	875895	4.094.395,00	187.920,00	0,00	3.906.475,00
936/17	876037	219.171,00	27.634,00	0,00	191.537,00
936/17	876149	145.000,00	3.900,00	0,00	141.100,00
936/17	876849	145.000,00	3.900,00	0,00	141.100,00
936/17	877380	29.000,00	780,00	0,00	28.220,00
936/17	877453	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
936/17	877650	29.000,00	780,00	0,00	28.220,00
936/17	877824	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
936/17	877968	8.889.904,00	331.112,00	0,00	8.558.792,00
936/17	877971	1.011.556,00	151.547,00	0,00	860.009,00
936/17	878305	707.841,00	76.512,00	0,00	631.329,00
936/17	878336	302.832,00	25.412,00	0,00	277.420,00
936/17	878516	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
936/17	878553	205.100,00	5.880,00	0,00	199.220,00
936/17	878563	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
936/17	878655	205.100,00	5.880,00	0,00	199.220,00
936/17	878702	175.800,00	5.040,00	0,00	170.760,00
TOTAL		16.991.883,00	1.078.282,00	0,00	15.913.601,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1074/17	780479	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
TOTAL		123.500,00	0,00	0,00	123.500,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1085/17	882533	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
1085/17	882603	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00

 República de Colombia Gobernación de Santander	CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	18 de 36
TOTAL	439.500,00	0,00	0,00	439.500,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1087/17	879097	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
1087/17	880429	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
1087/17	880448	7.736.370,00	5.120.370,00	0,00	2.616.000,00
1087/17	880482	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00
1087/17	880683	7.772.255,00	1.958,00	0,00	7.770.297,00
1087/17	880813	289.741,00	3.320,00	0,00	286.421,00
1087/17	881124	4.463.272,00	0,00	0,00	4.463.272,00
1087/17	881139	172.541,00	55.341,00	0,00	117.200,00
1087/17	881145	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
1087/17	881309	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
1087/17	881328	527.350,00	6.590,00	0,00	520.760,00
1087/17	881533	1.098.584,00	575.562,00	0,00	523.022,00
1087/17	881619	168.048,00	51.347,00	0,00	116.701,00
1087/17	881644	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
1087/17	882069	174.621,00	0,00	0,00	174.621,00
1087/17	882242	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00
TOTAL		30.098.766,00	5.814.488,00	0,00	24.284.278,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1179/17	816909	48.862,00	9.709,00	0,00	39.153,00
1179/17	819149	25.634,00	12.817,00	0,00	12.817,00
1179/17	846906	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00
TOTAL		264.196,00	22.526,00	0,00	241.670,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1181/17	768825	37.258,00	0,00	0,00	37.258,00
1181/17	769120	19.104,00	0,00	0,00	19.104,00
1181/17	769130	45.096,00	0,00	0,00	45.096,00
1181/17	769372	42.632,00	0,00	0,00	42.632,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO		AP-JC-RG-
				VERSIÓN		
				FECHA DE APROBACIÓN		
				PÁGINA		19 de 36
1181/17	771792	824.243,00	25.883,00	0,00	798.360,00	
1181/17	773203	539.268,00	25.883,00	0,00	513.385,00	
TOTAL		1.507.601,00	51.766,00	0,00	1.455.835,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1184/17	766963	988.381,00	49.419,00	0,00	938.962,00
TOTAL		988.381,00	49.419,00	0,00	938.962,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1195/17	878730	3.118.500,00	1.308.738,00	0,00	1.809.762,00
1195/17	879022	2.076.688,00	702.240,00	0,00	1.374.448,00
1195/17	882442	7.000,00	909,00	0,00	6.091,00
1195/17	882511	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00
1195/17	882536	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
1195/17	882793	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
1195/17	882877	3.096.936,00	217.370,00	0,00	2.879.566,00
1195/17	883154	19.320.000,00	12.667.526,00	0,00	6.652.474,00
1195/17	883364	319.041,00	6.413,00	0,00	312.628,00
1195/17	884186	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
1195/17	884431	7.080.684,00	0,00	0,00	7.080.684,00
1195/17	884452	672.000,00	43.840,00	0,00	628.160,00
1195/17	885689	15.472.740,00	8.779.140,00	0,00	6.693.600,00
1195/17	885700	174.621,00	0,00	0,00	174.621,00
TOTAL		55.171.552,00	23.726.176,00	0,00	31.445.376,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1196/17	885191	16.642.576,00	12.080,00	0,00	16.630.496,00
TOTAL		16.642.576,00	12.080,00	0,00	16.630.496,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR

		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	20 de 36
1282/17	884850	3.540.342,00	0,00	0,00	3.540.342,00
1282/17	885679	778.316,00	0,00	0,00	778.316,00
1282/17	886346	149.700,00	26.196,00	0,00	123.504,00
1282/17	886538	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
1282/17	887546	224.550,00	0,00	0,00	224.550,00
1282/17	887817	55.341,00	17.722,00	0,00	37.619,00
1282/17	888290	4.258.172,00	0,00	0,00	4.258.172,00
1282/17	888776	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
TOTAL		9.270.121,00	43.918,00	0,00	9.226.203,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1327/17	769034	654.120,00	218.948,00	0,00	435.172,00
1327/17	769044	6.719.266,00	416.170,00	0,00	6.303.096,00
1327/17	769137	1.841.839,00	50.600,00	0,00	1.791.239,00
1327/17	804545	154.008,00	33.246,00	0,00	120.762,00
TOTAL		9.369.233,00	718.964,00	0,00	8.650.269,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
10/18	877454	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10/18	884322	1.256.100,00	294.044,00	0,00	962.056,00
10/18	885233	231.141,00	0,00	0,00	231.141,00
10/18	887765	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
10/18	887851	556.594,00	115.490,00	0,00	441.104,00
10/18	888535	4.258.172,00	0,00	0,00	4.258.172,00
10/18	889730	4.258.172,00	0,00	0,00	4.258.172,00
10/18	890480	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
10/18	890483	2.430.000,00	243.000,00	0,00	2.187.000,00
10/18	891169	1.826.800,00	0,00	0,00	1.826.800,00
TOTAL		15.167.979,00	652.534,00	0,00	14.515.445,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
124/18	885493	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
124/18	886345	2.591.718,00	202.283,00	0,00	2.389.435,00

 CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO		AP-JC-RG-
			VERSIÓN		
			FECHA DE APROBACIÓN		
			PÁGINA		21 de 36
124/18	888224	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
124/18	888430	504.144,00	0,00	0,00	504.144,00
124/18	888489	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
124/18	890409	102.550,00	0,00	0,00	102.550,00
124/18	890498	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
124/18	890761	1.387.208,00	0,00	0,00	1.387.208,00
124/18	891250	3.127.741,00	3.780,00	0,00	3.123.961,00
124/18	891829	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
124/18	891850	456.700,00	0,00	0,00	456.700,00
124/18	891989	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
124/18	891994	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
124/18	891999	174.621,00	0,00	0,00	174.621,00
124/18	892000	36.667.173,00	0,00	0,00	36.667.173,00
124/18	892561	1.757.800,00	15.844,00	0,00	1.741.956,00
124/18	892725	205.430,00	0,00	0,00	205.430,00
124/18	892727	383.500,00	0,00	0,00	383.500,00
124/18	892937	329.438,00	7.888,00	0,00	321.550,00
124/18	893068	115.400,00	2.850,00	0,00	112.550,00
124/18	893201	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
124/18	893588	1.798.359,00	0,00	0,00	1.798.359,00
124/18	893761	58.207,00	0,00	0,00	58.207,00
124/18	894180	58.830,00	2.159,00	0,00	56.671,00
TOTAL		50.466.719,00	234.804,00	0,00	50.231.915,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
148/18	769041	476.781,00	28.850,00	0,00	447.931,00
148/18	769046	161.163,00	11.579,00	0,00	149.584,00
148/18	769127	10.638,00	2.368,00	0,00	8.270,00
TOTAL		648.582,00	42.797,00	0,00	605.785,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
205/18	892304	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
205/18	892392	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
205/18	893003	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
205/18	893161	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
205/18	893479	58.207,00	0,00	0,00	58.207,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO	AP-JC-RG-
					VERSIÓN	
					FECHA DE APROBACIÓN	
					PÁGINA	22 de 36
205/18	893649	7.936.500,00	0,00	0,00	7.936.500,00	
205/18	894381	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	
205/18	894434	289.741,00	517,00	0,00	289.224,00	
205/18	895084	465.541,00	0,00	0,00	465.541,00	
205/18	895085	231.141,00	0,00	0,00	231.141,00	
205/18	895089	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	
205/18	895477	201.841,00	1.629,00	0,00	200.212,00	
205/18	895495	113.941,00	6.023,00	0,00	107.918,00	
205/18	895556	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	
205/18	895558	117.200,00	11.720,00	0,00	105.480,00	
205/18	895592	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	
205/18	896109	337.500,00	67.500,00	0,00	270.000,00	
205/18	896113	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	
205/18	896397	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	
205/18	897574	1.632.554,00	1.568.854,00	0,00	63.700,00	
205/18	897901	2.308.992,00	4.038,00	0,00	2.304.954,00	
205/18	898298	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	
205/18	898436	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	
TOTAL		15.609.258,00	1.660.281,00	0,00	13.948.977,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
213/18	769123	174.340,00	17.434,00	0,00	156.906,00
TOTAL		174.340,00	17.434,00	0,00	156.906,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
264/18	899524	2.922.656,00	0,00	0,00	2.922.656,00
264/18	900726	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
264/18	900875	60.346.712,00	14.236.887,00	0,00	46.109.825,00
264/18	901058	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
TOTAL		63.458.668,00	14.236.887,00	0,00	49.221.781,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
270/18	892581	27.492.337,00	803.240,00	0,00	26.689.097,00

<div> <div> <div>República de Colombia</div> <div>  </div> <div>Gobernación de Santander</div> </div> </div>			<div>CONTRATO DE TRANSACCIÓN</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>AP-JC-RG-</div>
					<div>VERSIÓN</div> <div></div>
					<div>FECHA DE APROBACIÓN</div> <div></div>
					<div>PÁGINA</div> <div>23 de 36</div>
270/18	893199	201.841,00	1.690,00	0,00	200.151,00
270/18	893699	6.237.000,00	294,00	0,00	6.236.706,00
270/18	893760	50.472,00	0,00	0,00	50.472,00
270/18	894478	100.944,00	0,00	0,00	100.944,00
270/18	894654	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
270/18	894909	7.467.037,00	3.035.026,00	0,00	4.432.011,00
270/18	895482	50.472,00	0,00	0,00	50.472,00
270/18	895732	406.941,00	65,00	0,00	406.876,00
270/18	896026	5.036.000,00	12.940,00	0,00	5.023.060,00
270/18	896115	58.207,00	0,00	0,00	58.207,00
270/18	896438	350.000,00	171.447,00	0,00	178.553,00
270/18	896595	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
270/18	897217	201.888,00	0,00	0,00	201.888,00
270/18	898453	17.724,00	231,00	0,00	17.493,00
270/18	898589	7.220.612,00	3.280.760,00	0,00	3.939.852,00
270/18	898894	3.697.821,00	1.342.523,00	0,00	2.355.298,00
270/18	899056	386.714,00	116.984,00	0,00	269.730,00
270/18	899452	2.408.363,00	0,00	0,00	2.408.363,00
270/18	899558	2.125.056,00	33.680,00	0,00	2.091.376,00
270/18	900672	3.118.500,00	0,00	0,00	3.118.500,00
TOTAL		66.833.029,00	8.798.880,00	0,00	58.034.149,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
342/18	769134	248.139,00	25.513,00	0,00	222.626,00
342/18	769196	1.923.776,00	390.438,00	0,00	1.533.338,00
342/18	772605	73.066,00	15.314,00	0,00	57.752,00
342/18	775242	84.433,00	10.272,00	0,00	74.161,00
342/18	776969	56.868,00	2.957,00	0,00	53.911,00
342/18	778382	40.204,00	1.012,00	0,00	39.192,00
342/18	783399	29.554,00	2.758,00	0,00	26.796,00
342/18	799325	145.550,00	25.373,00	0,00	120.177,00
TOTAL		2.601.590,00	473.637,00	0,00	2.127.953,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
411/18	896521	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
411/18	904030	36.080.743,00	17.608.228,00	0,00	18.472.515,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>			CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO	AP-JC-RG-
						VERSIÓN	
						FECHA DE APROBACIÓN	
						PÁGINA	24 de 36
411/18	905041	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00		
411/18	905110	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00		
411/18	905220	289.741,00	0,00	0,00	289.741,00		
411/18	905225	2.406.727,00	464.860,00	0,00	1.941.867,00		
411/18	905898	1.530.072,00	1.384.920,00	0,00	145.152,00		
411/18	906177	322.368,00	0,00	0,00	322.368,00		
411/18	906241	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00		
411/18	906721	4.346.072,00	0,00	0,00	4.346.072,00		
411/18	907121	231.141,00	0,00	0,00	231.141,00		
411/18	907218	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00		
411/18	907398	165.560,00	0,00	0,00	165.560,00		
411/18	907489	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00		
411/18	907692	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00		
411/18	907909	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00		
TOTAL		46.248.165,00	19.458.008,00	0,00	26.790.157,00		

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
470/18	907236	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00
470/18	910547	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
470/18	912755	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
470/18	912756	55.144,00	0,00	0,00	55.144,00
470/18	912897	598.304,00	188.192,00	0,00	410.112,00
TOTAL		1.334.548,00	188.192,00	0,00	1.146.356,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
471/18	896633	41.205.716,00	0,00	0,00	41.205.716,00
471/18	903936	39.458.280,00	0,00	0,00	39.458.280,00
471/18	904484	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
471/18	905232	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
471/18	905536	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00
471/18	905702	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
471/18	906474	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
471/18	908822	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
471/18	908826	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
471/18	908833	55.141,00	0,00	0,00	55.141,00
471/18	909222	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>			CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
					VERSIÓN	
					FECHA DE APROBACIÓN	
					PÁGINA	25 de 36
471/18	909227	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	
471/18	909326	4.636,00	156,00	0,00	4.480,00	
471/18	909413	187.706,00	2.474,00	0,00	185.232,00	
471/18	909548	354.171,00	0,00	0,00	354.171,00	
471/18	909583	41.064,00	528,00	0,00	40.536,00	
471/18	909890	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	
471/18	911286	2.308.992,00	408,00	0,00	2.308.584,00	
471/18	911367	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	
471/18	911740	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	
471/18	911741	1.924.736,00	6.040,00	0,00	1.918.696,00	
471/18	911753	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	
TOTAL		87.340.642,00	9.606,00	0,00	87.331.036,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
497/18	860477	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
TOTAL		232.000,00	0,00	0,00	232.000,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
546/18	902217	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
546/18	905793	62.412,00	940,00	0,00	61.472,00
546/18	905929	1.039.500,00	1.332,00	0,00	1.038.168,00
546/18	908632	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
546/18	909537	2.430.064,00	658.672,00	0,00	1.771.392,00
546/18	910202	132.448,00	3.760,00	0,00	128.688,00
546/18	910284	1.081.714,00	0,00	0,00	1.081.714,00
546/18	910461	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
546/18	911313	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
546/18	911349	1.450.656,00	0,00	0,00	1.450.656,00
546/18	911744	11.346.676,00	5.244.536,00	0,00	6.102.140,00
546/18	911998	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
546/18	912512	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
546/18	912542	322.368,00	0,00	0,00	322.368,00
546/18	912593	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
546/18	912711	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
546/18	912721	33.112,00	940,00	0,00	32.172,00
546/18	912888	143.241,00	1.629,00	0,00	141.612,00

 CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO		AP-JC-RG-
			VERSIÓN		
			FECHA DE APROBACIÓN		
			PÁGINA		26 de 36
546/18	912904	38.078.819,00	0,00	0,00	38.078.819,00
546/18	913019	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
546/18	913303	66.224,00	1.880,00	0,00	64.344,00
546/18	914162	157.543,00	2.820,00	0,00	154.723,00
546/18	915039	311.225,00	0,00	0,00	311.225,00
546/18	915087	44.658.216,00	0,00	0,00	44.658.216,00
546/18	915118	66.000,00	14.760,00	0,00	51.240,00
546/18	915225	1.684.144,00	5.285,00	0,00	1.678.859,00
546/18	915253	377.641,00	517,00	0,00	377.124,00
546/18	915786	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
546/18	915848	93.658,00	0,00	0,00	93.658,00
546/18	916093	201.841,00	1.629,00	0,00	200.212,00
546/18	916114	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
546/18	916373	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00
TOTAL		105.378.302,00	5.938.700,00	0,00	99.439.602,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
648/18	902045	1.514.119,00	20.179,00	0,00	1.493.940,00
648/18	904630	322.368,00	0,00	0,00	322.368,00
648/18	913533	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
648/18	914133	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
648/18	914192	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
648/18	914435	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
648/18	914791	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
648/18	915546	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
648/18	915958	201.841,00	1.629,00	0,00	200.212,00
648/18	917276	38.982.116,00	0,00	0,00	38.982.116,00
648/18	918056	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00
648/18	918239	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
648/18	918296	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
648/18	919024	2.845.009,00	622.435,00	0,00	2.222.574,00
648/18	919422	42.811.230,00	0,00	0,00	42.811.230,00
648/18	919491	201.841,00	517,00	0,00	201.324,00
648/18	919524	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
648/18	919577	392.336,00	2.820,00	0,00	389.516,00
648/18	919618	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
TOTAL		88.589.360,00	647.580,00	0,00	87.941.780,00

 República de Colombia Gobernación de Santander	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	27 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
726/18	921862	55.141,00	0,00	0,00	55.141,00
726/18	921867	55.141,00	0,00	0,00	55.141,00
726/18	921868	55.141,00	0,00	0,00	55.141,00
726/18	921873	55.141,00	0,00	0,00	55.141,00
TOTAL		220.564,00	0,00	0,00	220.564,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
727/18	921311	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
727/18	922338	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
TOTAL		465.800,00	0,00	0,00	465.800,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
728/18	920614	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
728/18	921359	45.288.278,00	0,00	0,00	45.288.278,00
728/18	922191	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
728/18	922466	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
728/18	923034	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
728/18	923227	2.308.992,00	408,00	0,00	2.308.584,00
TOTAL		48.036.770,00	408,00	0,00	48.036.362,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
729/18	919622	55.341,00	1.629,00	0,00	53.712,00
729/18	922282	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
729/18	922919	28.931.573,00	0,00	0,00	28.931.573,00
TOTAL		29.146.914,00	1.629,00	0,00	29.145.285,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	28 de 36
853/18	921604	172.541,00	55.341,00	0,00	117.200,00
853/18	921880	812.560,00	20.067,00	0,00	792.493,00
853/18	922419	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
853/18	922826	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
853/18	923614	201.841,00	55.341,00	0,00	146.500,00
853/18	924662	2.308.992,00	408,00	0,00	2.308.584,00
853/18	924761	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
853/18	924811	2.752.400,00	6.470,00	0,00	2.745.930,00
853/18	925127	601.801,00	60.041,00	0,00	541.760,00
853/18	925790	201.841,00	55.341,00	0,00	146.500,00
853/18	926222	40.715.413,00	0,00	0,00	40.715.413,00
853/18	928033	240.592,00	755,00	0,00	239.837,00
TOTAL		48.271.681,00	253.764,00	0,00	48.017.917,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
854/18	928343	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
854/18	928581	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
TOTAL		410.200,00	0,00	0,00	410.200,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
855/18	918103	9.000,00	2.830,00	0,00	6.170,00
855/18	921456	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
855/18	921583	2.367.292,00	4.433,00	0,00	2.362.859,00
855/18	924137	4.949.100,00	42.012,00	0,00	4.907.088,00
TOTAL		7.501.192,00	49.275,00	0,00	7.451.917,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
857/18	924912	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
857/18	924963	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
857/18	925320	53.728,00	0,00	0,00	53.728,00
857/18	925537	30.373,00	18.963,00	0,00	11.410,00
857/18	925547	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
857/18	925962	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	29 de 36
857/18	926166	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
857/18	926737	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
857/18	926993	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
857/18	927510	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
TOTAL		1.107.501,00	18.963,00	0,00	1.088.538,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
858/18	906824	132.448,00	3.760,00	0,00	128.688,00
858/18	907234	2.338.919,00	0,00	0,00	2.338.919,00
858/18	919122	8.800.477,00	186.014,00	0,00	8.614.463,00
TOTAL		11.271.844,00	189.774,00	0,00	11.082.070,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1067/18	928381	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00
1067/18	928671	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
1067/18	930059	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
1067/18	930498	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
1067/18	931206	2.308.992,00	408,00	0,00	2.308.584,00
1067/18	931380	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
TOTAL		2.807.092,00	408,00	0,00	2.806.684,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1068/18	925351	1.684.144,00	189,00	0,00	1.683.955,00
1068/18	929095	1.202.960,00	135,00	0,00	1.202.825,00
TOTAL		2.887.104,00	324,00	0,00	2.886.780,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1070/18	928578	289.741,00	55.341,00	0,00	234.400,00
1070/18	929182	268.640,00	0,00	0,00	268.640,00
1070/18	930366	92.000,00	6.400,00	0,00	85.600,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	30 de 36
1070/18	930377	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
1070/18	931110	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00
TOTAL		1.148.481,00	61.741,00	0,00	1.086.740,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1137/18	932320	591.008,00	0,00	0,00	591.008,00
TOTAL		591.008,00	0,00	0,00	591.008,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1208/18	931460	225.411,00	0,00	0,00	225.411,00
TOTAL		225.411,00	0,00	0,00	225.411,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
10/19	931859	2.094.064,00	658.672,00	0,00	1.435.392,00
TOTAL		2.094.064,00	658.672,00	0,00	1.435.392,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
11/19	933164	53.728,00	0,00	0,00	53.728,00
11/19	933171	9.290,00	2.775,00	0,00	6.515,00
11/19	934603	7.927.219,00	3.597.770,00	0,00	4.329.449,00
11/19	934829	205.675,00	755,00	0,00	204.920,00
11/19	934954	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
TOTAL		8.283.812,00	3.601.300,00	0,00	4.682.512,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
49/19	919354	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
TOTAL		112.500,00	0,00	0,00	112.500,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	31 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
50/19	933879	8.400.000,00	4.882.860,00	0,00	3.517.140,00
TOTAL		8.400.000,00	4.882.860,00	0,00	3.517.140,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
51/19	931023	281.250,00	0,00	0,00	281.250,00
51/19	931463	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
51/19	931852	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
51/19	932099	591.008,00	0,00	0,00	591.008,00
51/19	933975	1.944.488,00	611.624,00	0,00	1.332.864,00
51/19	934022	36.799,00	13.237,00	0,00	23.562,00
51/19	934030	280.974,00	132.114,00	0,00	148.860,00
TOTAL		3.281.019,00	756.975,00	0,00	2.524.044,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
52/19	933162	1.648.652,00	4.530,00	0,00	1.644.122,00
TOTAL		1.648.652,00	4.530,00	0,00	1.644.122,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
53/19	931118	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
53/19	931456	581.168,00	6.912,00	0,00	574.256,00
53/19	932969	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
TOTAL		4.627.668,00	6.912,00	0,00	4.620.756,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
200/19	919504	4.705.142,00	33.483,00	0,00	4.671.659,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	32 de 36
TOTAL	4.705.142,00	33.483,00	0,00	4.671.659,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
201/19	933229	348.341,00	1.629,00	0,00	346.712,00
201/19	936786	4.158.000,00	940,00	0,00	4.157.060,00
TOTAL		4.506.341,00	2.569,00	0,00	4.503.772,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
202/19	923249	7.016.757,00	0,00	0,00	7.016.757,00
202/19	935293	4.155.005,00	214.812,00	0,00	3.940.193,00
TOTAL		11.171.762,00	214.812,00	0,00	10.956.950,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
203/19	934511	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
203/19	934622	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00
203/19	934773	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
203/19	936338	968.741,00	56.970,00	0,00	911.771,00
TOTAL		1.437.541,00	56.970,00	0,00	1.380.571,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
328/19	937320	4.258.172,00	639.434,00	0,00	3.618.738,00
328/19	937387	4.867.062,00	39.451,00	0,00	4.827.611,00
328/19	940593	161.500,00	4.864,00	0,00	156.636,00
TOTAL		9.286.734,00	683.749,00	0,00	8.602.985,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
329/19	937578	42.437,00	0,00	0,00	42.437,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	CONTRATO DE TRANSACCIÓN			CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	33 de 36
TOTAL	42.437,00	0,00	0,00	42.437,00	

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
330/19	938521	336.096,00	31.546,00	0,00	304.550,00
330/19	941126	393.152,00	26.176,00	0,00	366.976,00
TOTAL		729.248,00	57.722,00	0,00	671.526,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
407/19	939505	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
407/19	939823	2.518.000,00	6.470,00	0,00	2.511.530,00
407/19	939834	2.972.983,00	668.194,00	0,00	2.304.789,00
TOTAL		5.650.983,00	674.664,00	0,00	4.976.319,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
409/19	940650	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
409/19	941013	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
409/19	942227	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
409/19	943655	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
409/19	944007	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
409/19	944895	4.311.244,00	50.736,00	0,00	4.260.508,00
409/19	945938	1.583.175,00	25.250,00	0,00	1.557.925,00
409/19	946029	2.262.425,00	198,00	0,00	2.262.227,00
TOTAL		9.549.844,00	76.184,00	0,00	9.473.660,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
410/19	933896	38.016,00	1.141,00	0,00	36.875,00
TOTAL		38.016,00	1.141,00	0,00	36.875,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	34 de 36

RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
411/19	943600	53.728,00	0,00	0,00	53.728,00
411/19	944406	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
411/19	944419	268.640,00	0,00	0,00	268.640,00
411/19	944983	26.093.458,00	0,00	0,00	26.093.458,00
411/19	946023	3.118.500,00	0,00	0,00	3.118.500,00
TOTAL		29.617.626,00	0,00	0,00	29.617.626,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
682/19	935170	32.090.021,00	14.304.909,00	0,00	17.785.112,00
TOTAL		32.090.021,00	14.304.909,00	0,00	17.785.112,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
690/19	944343	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
690/19	945823	15.108.000,00	0,00	0,00	15.108.000,00
690/19	946243	4.158.000,00	0,00	0,00	4.158.000,00
690/19	946575	116.414,00	0,00	0,00	116.414,00
690/19	946739	17.730.515,00	0,00	0,00	17.730.515,00
690/19	947088	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
690/19	947480	66.224,00	0,00	0,00	66.224,00
690/19	948024	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
690/19	948136	67.615.545,00	4.628.042,00	0,00	62.987.503,00
TOTAL		105.037.980,00	4.628.042,00	0,00	100.409.938,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
705/19	947788	4.258.172,00	639.434,00	0,00	3.618.738,00
705/19	947968	4.258.172,00	639.434,00	0,00	3.618.738,00
705/19	948513	389.158,00	0,00	0,00	389.158,00
TOTAL		8.905.502,00	1.278.868,00	0,00	7.626.634,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

325

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		CONTRATO DE TRANSACCIÓN		CÓDIGO	AP-JC-RG-
				VERSIÓN	
				FECHA DE APROBACIÓN	
				PÁGINA	35 de 36
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
857/19	946534	66.224,00	0,00	0,00	66.224,00
857/19	951700	3.223.770,00	0,00	0,00	3.223.770,00
TOTAL		3.289.994,00	0,00	0,00	3.289.994,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
914/19	946967	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
914/19	947146	232.828,00	0,00	0,00	232.828,00
914/19	947148	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
914/19	948369	14.602.102,00	1.781.548,00	0,00	12.820.554,00
914/19	948546	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
914/19	948661	153.973,00	50.000,00	0,00	103.973,00
914/19	949887	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
914/19	950053	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
914/19	950291	1.518.205,00	450.000,00	0,00	1.068.205,00
TOTAL		16.715.774,00	2.281.548,00	0,00	14.434.226,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
915/19	949370	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
915/19	949727	33.112,00	0,00	0,00	33.112,00
915/19	950372	268.640,00	0,00	0,00	268.640,00
915/19	950389	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
915/19	950742	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
915/19	950752	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
915/19	951476	55.341,00	0,00	0,00	55.341,00
915/19	951872	9.283.644,00	4.351.140,00	0,00	4.932.504,00
TOTAL		9.805.328,00	4.351.140,00	0,00	5.454.188,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1339/19	925617	6.333.543,00	134.445,00	0,00	6.199.098,00
1339/19	925660	172.541,00	0,00	0,00	172.541,00
TOTAL		6.506.084,00	134.445,00	0,00	6.371.639,00

 República de Colombia <i>Gobernación de Santander</i>	CONTRATO DE TRANSACCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	36 de 36

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1362/19	918597	1.059.900,00	0,00	0,00	1.059.900,00
TOTAL		1.059.900,00	0,00	0,00	1.059.900,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1381/19	944987	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00
1381/19	948083	968.741,00	0,00	0,00	968.741,00
TOTAL		2.144.741,00	0,00	0,00	2.144.741,00

AUDITORIAS CON CONCILIACION DE GLOSAS					
RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA DEFINITIVA	CANCELADO	VALOR A PAGAR
1655/19	962111	1.140.000,00	264.840,00	0,00	875.160,00
1655/19	963859	1.216.000,00	282.496,00	0,00	933.504,00
TOTAL		2.356.000,00	547.336,00	0,00	1.808.664,00

TOTAL A PAGAR	1.789.569.729,00
---------------	------------------

En constancia se firma en Bucaramanga a los,

POR EL DEPARTAMENTO,

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUÁREZ
Secretario de Salud Departamental

POR EL CONTRATISTA,

ANA MARIA FLOREZ OCAMPO
C.C. Nº 67.012.903 de Cali
R/L Fundación Cardiovascular de Colombia

V°B°: Reviso Luis Felipe Tarazona
Director de Desarrollo de Servicios, Inspección, Vigilancia y Control

V°B°: Reviso Marlene Flórez Rojas
Profesional Universitaria SS

Elaboro: Doralba Rodriguez Florez
Tecnico

Depuro pagos, Aplico Protocolo: Milena Bolaño
Profesional Universitario CPS

Realizó Punto de Control: Gustavo Serrano
Profesional Especializado CPST5